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KI roboty wiertniczo-geologiczne IIIB OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty wiertniczo-geologiczne

1.1 Budowa studni IIIB
1

d.1.1
KNR AT-06
0108-03 +
KNR AT-06
0108-06

Transport sprzętu wiertniczego kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR AT-06
0108-03 +
KNR AT-06
0108-06

Transport rur wiertniczych - 265 mb/12 - średnica od 24"-14" kurs

10 kurs 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1.1

KNR 2-01
0120-07

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  - wytyczenie miejsca
studni głębinowej IIIB

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 2-01
0108-01

Przygotowanie placu wierceń i montaż urządzeń wiertniczych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR 2-25
0618-02

Ręcznie układane kable energetyczne o masie do 2 kg/m na uprzednio za-
montowanych konstrukcjach - budowa  -instalacja elektryczne dla placu wier-
ceń

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie odwiertu studni głebinowej IIIB wg " Projekt Robót Geologicznych" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.1

KNR 9-06
0104-02

Wyciąganie rur stalowych okładzinowych  - dn 24", 16", 14" kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1

KNR 2-18
0207-05
analogia

Filtr stalowy , perforowany, owinięty siatką miedzianą, z obsypką żwirową m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

9
d.1.1

KNR 2-18
0207-05
analogia

Rura nadfiltrowa, podfiltrowa + uszczelka ze żwiru m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

10
d.1.1

KNR 2-28
0101-01

Obudowy studni wierconej - montaż obudowy zdemontowanej ze studni IIIA szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.1

KNR 2-01
0108-01
analogia

Uporządkowanie placu robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.1

KNR AT-06
0108-03 +
KNR AT-06
0108-06

Transport sprzętu wiertniczego  -powrotny kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.1

KNR 2-18
0609-01

Compaktotonit m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

14
d.1.1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  oczyszczające przy śr. otworów 150-500 mm godz.

48 godz. 48,000
RAZEM 48,000

15
d.1.1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe przy śr. otworów 150-500 mm godz.

24 godz. 24,000
RAZEM 24,000

16
d.1.1 kalk. własna

Chlorowanie otworu h

24 h 24,000
RAZEM 24,000
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17

d.1.1 kalk. własna
Badania wody fizykochemiczne i mikrobiologiczne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.1 kalk. własna

Nadzór geolgiczny nad wierceniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.1 kalk. własna

Dokumenatcja kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.1 kalk. własna

Dzierżawa gruntu wokół prowadonych prac na czas wykonaia robót wiertni-
czych stanowiąca strefę bezpieczeństwa

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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