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Kl roboty wiertniczo-geologiczne 11I1B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty wiertniczo-geologiczne
1.1 Budowa studni llIB
1|KNR AT-06 |Transport sprzetu wiertniczego kurs
d.1.1/0108-03 +
KNR AT-06
0108-06
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-06 |Transport rur wiertniczych - 265 mb/12 - srednica od 24"-14" kurs
d.1.1/0108-03 +
KNR AT-06
0108-06
10 kurs 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie miejsca kpl
d.1.1/0120-07 studni gtebinowe;j 11IB
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-01 Przygotowanie placu wiercen i montaz urzadzen wiertniczych kpl
d.1.1/0108-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-25 Recznie ukfadane kable energetyczne o masie do 2 kg/m na uprzednio za- kpl
d.1.1/0618-02 montowanych konstrukcjach - budowa -instalacja elektryczne dla placu wier-
cen
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Wykonanie odwiertu studni gtebinowej IlIB wg " Projekt Robo6t Geologicznych" |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 9-06 Woyciaganie rur stalowych oktadzinowych - dn 24", 16", 14" kpl
d.1.1]0104-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 2-18 Filtr stalowy , perforowany, owiniety siatkg miedziana, z obsypka zwirowg m
d.1.1]0207-05
analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
9|/KNR 2-18 Rura nadfiltrowa, podfiltrowa + uszczelka ze zwiru m
d.1.1]0207-05
analogia
115 m 115,000
RAZEM 115,000
10/KNR 2-28 Obudowy studni wierconej - montaz obudowy zdemontowanej ze studni IlIA szt.
d.1.1/0101-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-01 Uporzadkowanie placu robot kpl.
d.1.1/0108-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR AT-06 |Transport sprzetu wiertniczego -powrotny kurs
d.1.1/0108-03 +
KNR AT-06
0108-06
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-18 Compaktotonit m3
d.1.1/0609-01
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
14|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajgce przy sr. otworow 150-500 mm godz.
d.1.1/0605-01
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
15|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe przy s$r. otworéw 150-500 mm godz.
d.1.1/0605-01
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
16 Chlorowanie otworu h
d.1.1|kalk. wiasna
24 h 24,000
RAZEM 24,000
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Kl roboty wiertniczo-geologiczne 11I1B OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 Badania wody fizykochemiczne i mikrobiologiczne kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Nadzér geolgiczny nad wierceniem kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Dokumenatcja kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Dzierzawa gruntu wokét prowadonych prac na czas wykonaia robét wiertni- kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |czych stanowigca strefe bezpieczenstwa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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