OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Budowa studni gtebinowej zastepczej IlIB na terenie ujecia wod podziemnych ,Zachdd” na dziatce nr 15/24,
obreb 35, Olsztyn, gmina Olsztyn powiat grodzki Olsztyn, wojew6dztwo warminsko- mazurskie.

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia: :

Przedmiot zamowienia obejmuje swym zakresem roboty polegajace na wykonaniu studni
zastepczej nr 111B (o gtebokosci 265 m p.p.t., Qe = 170 m3/h), na dziatce nr 15/24, obreb 35, gmina Olsztyn,
powiat grodzki Olsztyn, wojewodztwo warminsko-mazurskie zgodnie z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni zastepczej nr 1lIB) oraz
likwidacje studni nr Il1A na terenie ujecia wod podziemnych ,Zachdd” dla miasta Olsztyna, zatwierdzonym
decyzja Marszatka  Wojewddztwa  Warminsko-Mazurskiego z  dnia  14.03.2023  znak
GW. 7430.11.2023; wraz z wykonaniem robot instalacyjno-montazowych branzy sanitarnej, elektrycznej i
AKPIA; Szczegotowy zakres robdt wiertniczych stanowi dokumentacja geologiczna opracowana przez
GEOXX Sp. z0.0., Sp. k., 11-041 Olsztyn , ul. Hozjusza 11.

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

— Opracowanie Planu ruchu zaktadu wykonujacego roboty geologiczne nie polegajace na badaniach
geofizycznych wymagajacych uzycia Srodkéw strzatowych - wykonanie studni gtebinowej lll B na
terenie ujecia wod podziemnych ,Zachdd” dla miasta Olsztyna oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
organu nadzoru goérniczego, zatwierdzajacej ww. Planu ruchu zaktadu wykonujgcego roboty
geologiczne.
wyznaczenie w terenie lokalizacji odwiertu studni zastepczej nr 11IB;
wykonanie w miejscu odwiertu odkrywki do gtebokosci 0,5-0,7 m oraz rozpoznanie przylegtego
terenu w promieniu 2 m od otworu pod katem wystgpienia podziemnego uzbrojenia terenu;
odwiercenie otworu studziennego do gtebokosci 265,0 m.b. Wiercenia nalezy wykona¢ metodg
obrotowo-udarowg, pod ostong rur oktadzinowych. Projektowane orurowanie otworu to: @ 24” od
0,0 m do gtebokosci 33,0 m, @ 18” od 0,0 m do gtebokosci 130,0 m, @ 16” od 130 m do gtebokosci
200,0mi @ 14” od 200 do gteboko$ci 265,0 m; wiercenie od gtebokosci 33,0 do 130 m.p.p.t nalezy
prowadzi¢ gryzerem o $rednicy 20”.

Zafiltrowanie otworu studziennego filtrem kolumnowym, zbudowanym z rur stalowych, czesci
roboczych perforowanych, owinietych siatkg miedziang o nastepujacej projektowanej konstrukcji:

— rura nadfiltrowa @ 7 5/g ” (194 mm) — 22,0 m

— czes$¢ robocza filtru @ 7 %/ ” (194 mm) — 19,0 m,
— rura miedzyfiltrowa @ 7 5/g " (194 mm) - 6,0 m,
— czes$¢ robocza filtru @ 7 5/g 7 (194 mm) — 30,0 m,
— rura migdzyfiltrowa @ 7 /g (194 mm) - 10,0 m,
— czes$¢ robocza filtru @ 7 %/g ” (194 mm) — 26,0 m,
— rura migdzyfiltrowa @ 7 5/3 ” (194 mm) - 12,0 m,
— czes$¢ robocza filtru @ 7 %/ ” (194 mm) — 20,0 m,

— rura podfiltrowa @ 7 %/ ” (194 mm) — 5,0 m.
o facznej dtugosci czesci roboczej filtru 95,0 m. Kolumne filtracyjng nalezy posadowi¢ na gtebokosci
2650 mp.p.t.
- odstonigcie czesci roboczej filtra przy réwnoczesnym wykonywaniu obsypki studni;
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- wykonanie uszczelki zwirowej do gtebokosci wypetnienia otworu obsypka zwirowa;

- usuniecie z otworu rur oktadzinowych @24”, @ 16” i @14”;

- zacementowanie przestrzeni pomiedzy rurg oktadzinowg @18” a $ciang otworu;

- wykonanie pompowania 0czyszczajacego i pomiarowego;

- dezynfekcje otworu,

- stabilizacje zwierciadta wody;

- montaz obudowy pochodzacej z demontazu studni IlIA,

- roboty branzy sanitarnej instalacyjno-montazowe, polegajgce na dostawie i montazu urzadzen,
uzbrojenia, rurociggow, osprzetu (zatacznik graficzny nr.1,2); - roboty branzy elektrycznej i AKPIA;

przygotowanie placu robot br. elektrycznej i AKPIA,;

wykonanie projektu br. elektrycznej i AKPIA dla uktadu zasilania i sterowania projektowej
studni IIIB;

wykonanie szafki kablowej tzw. ,ztacza kablowego” na terenie dziatki nr 15/24 dla linii
kablowej nn 0,4kV;

wykonanie linii kablowej nn 0,4kV od szafki kablowej do projektowanej rozdzielnicy
sterujaco zasilajacej studnie nr l11B;

wykonanie rozdzielnicy sterujgco zasilajgcej nn 0,4kV dla projektowanej studni nr l1B ktéra
obejmuje:

— sterowanie i rozruch pompg za pomoca softstartu;

— urzadzenie zabezpieczajace pompe typu Master 4000 SR;

— sterownik telemetryczny Inventia MT-151 (karte SIM dostarcza Zamawiajacy);
wykonanie okablowania wraz trasami kablowymi do urzadzen znajdujacych sie w komorze
w projektowanej studni nr l1IB tj. np.: pompa gtebinowa, przeptywomierz, czujniki cisnienia,
czujniki ruchu, kontrakton; sonda,
wykorzystanie istniejacych przepustéw i wykonanie nowych w obudowie studni dla
prowadzenia kabli (oddzielnie dla zasilania pompy, sygnaty AKPiA, alarm);
dodanie komunikacji/sterowania nowoprojektowanej studni llIB do istniejacego systemu
SCADA w konsultacji z automatykami Zamawiajacego (Zamawiajacy moze wykonac te
czynnos¢ samodzielnie po zaakceptowaniu programu przez wykonawce i zapewnieniu
utrzymania gwarancii);

Zlecenie firmie aktualnie nadzorujacej system alarmowy u Zamawiajacego ponowny
montaz alarmu;

wykonanie uzgodnieni z Zamawiajacym;

wykonanie wszelkich pomiaréw potwierdzonych protokotami;

wykonanie prac geodezyjnych dla linii kablowych wraz z operatem geodezyjnym;
inspekcja tv

badanie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

— Inwentaryzacja powykonawcza

— prace porzadkowe;

— Sporzadzenie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej oraz uzyskanie decyzji administracyjnej
Marszatka Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego, zatwierdzajacej przedmiotowy dodatek do
dokumentaciji. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej, nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Dodatek
do dokumentacji hydrogeologicznej nalezy przekazaé witasciwemu Organowi administracii
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geologicznej w 2 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na czterech
informatycznych no$nikach danych w celu jej zatwierdzenia.

Wykonywanie rob6t geologicznych wyszczegolnionych w projekcie robot geologicznych podlega
rygorom dotyczacym ruchu zaktadu gorniczego okreslonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze oraz przepisom wykonawczym. Robotami w terenie powinien zarzadzac kierownik
ruchu zaktadu gérniczego, posiadajacy stosowne kwalifikacje. Wszystkie czynnosci wykonywane w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia powinny by¢ odnotowywane w dokumentacji wiercenia. Przed
przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykonac i uzyskac zatwierdzenie planu ruchu wykonanego
w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia, na 14 dni przed zamierzonym rozpoczeciem robot
powiadomi¢ o zamiarze przystgpienia do ich wykonywania tut. Organ administracji geologicznej,
Prezydenta Olsztyna oraz organ nadzoru gérniczego wtasciwy dla miejsca wykonywania rob6t. Wykonawca
robdt geologicznych powinien zapewni¢ dozor geologiczny podczas realizacji prac objetych zamdwieniem.
Roboty instalacyjno-montazowe, polegajace na dostawie i montazu urzadzen, wykonaniu uzbrojenia,
podigczenia rurociggu wody surowej nalezy wykona¢ w oparciu o schematy montazowe stanowigce
zatgcznik do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Wokot prowadzonych prac wiertniczych nalezy wyznaczy¢ strefe ochronng ,bezpieczenstwa” obejmujaca
czes¢ przylegtych dziatek nr 15/49 oraz 15/52 obreb 35 (zakres strefy bezpieczenstwa pokazano w
zataczniku nr 3). W zwigzku z powyzszym uzyskano zgode na wydzierzawienie terenu Gminy Olsztyn
oznaczonego w ewidencji numerem: 15/49 obreb nr 35, na czas prowadzenia prac wiertniczych pod
nastepujgcymi warunkami:
- zlozenia wniosku o zawarcie umowy dzierzawy z co najmniej jednomiesiecznym wyprzedzeniem przed
planowanym rozpoczeciem prac, z podaniem powierzchni i terminu zajecia,
- prowadzenia prac z wytgczeniem miesiecy letnich, tj. lipca i sierpnia.
Dziatka 0 nr 15/52 obreb nr 35 jest w trwatym zarzadzie Zarzadu Drdg, Zieleni i Transportu w Olsztynie na
ktéra uzyskano zgode na odrebnych warunkach zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Olsztyna nr 40 z dnia
13.02.2025 r. w sprawie ustalenia zasad dzierzawy i uzyczania drog wewnetrznych bedacych wiasnoscig
Gminy Olsztyn, znajdujacych sie w trwatym zarzadzie Zarzadu Drdg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
(Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 298 Prezydenta Olsztyna z dnia 1 pazdziernika 2025r. (§ 1), czasowo wytgcza
sie stosowanie Zarzadzenia Nr 40 Prezydenta Olsztyna z dnia 13.02.2025 r., co do czesci parkingu
potozonego przy ,Plazy Miejskiej”, dziatka nr 35-15/52, na czas wykonywania niezbednych prac. W zwigzku
z tym, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢, ze wszelkie ograniczenia lub wymogi wynikajace z
Zarzadzenia Nr 40 nie obowigzujg w zakresie wykonywania niniejszego zamdwienia na wyznaczonym
obszarze inwestycji) Ponadto konieczne bedzie wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
zatwierdzonego przez ZDZIT.
Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do: zwarcia stosownej umowy dzierzawy gruntu z
wiascicielami terenu na czas prowadzenia robé6t oraz uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych w
przedmiocie zajecia pasa drogowego.

UWAGA!
1) Odbiér studni przez Zamawiajacego nastapi po uzyskaniu pozytywnych badan
geofizycznych i kamerowaniu na koszt Wykonawcy w wymienionym zakresie:
— Ocene 0goinego stanu technicznego wnetrza orurowania (TV statycznie).
— Weryfikacje konstrukcji orurowania i jej zgodnosci z projektem (TV, CAL, ABI).
— Ocene skorodowania / grubo$ci $cianki orurowania ostonowego (CAL, ABI).
— Oceneg wypetnienia i uszczelnienia przestrzeni pozarurowej (GR, CADI, CBL).
— Oceneg stanu technicznego obsypki filtracyjnej (GR, FLOW, CADI).
— Wyznaczenie rozktadu doptywéw wdd do otworu (FLOW).
— Oceneg warunkéw fizykochemicznych w otworze (SAL, TEMP).
— Analize strefowej wydajnosci otworu (FLOW).
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— Analize ew. problematyki naptywu wod niepozadanych (TV, FLOW, SAL, TEMP).
— Analize hydrodynamiczng otworu w stanie spoczynku (FLOW, SAL, TEMP).
— Analize procesu kolmatacji w otworze (GR, FLOW, TV).
— Ocene szczelnosci ztaczy rurowych (TV, ABI).
— Weryfikacje zgodnosci profilu geologicznego z dokumentacjq (GR).
— Ocene mineralizacji wod podziemnych (SAL).
— Oceneg stopnia zailenia warstwy wodono$nej (GR).
— Ocene skrzywienia osi otworu od pionu (DEV).
Objasnienia:
Inspekcja telewizyjna (TV)
Profilowanie Srednicy (CAL)
Defektoskopia rur skanerem akustycznym (ABI)
Profilowanie krzywizny (DEV)
Profilowanie gamma (GR)
Mapowanie stanu wypetnienia za kolumng rur (CADI)
Profilowanie akustyczne cementomierzem (CBL)
Profilowanie pola magnetycznego (MAG)
Profil. przewodnosci i temperatury (SAL/TEMP)
Profil. przeptywomierzem produkcyjnym (FLOW)

2) Ksiazke eksploatacyjng studni llIB z dokonanymi wpisami dotyczacymi studni dostarczy
Wykonawca.
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