PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotwérczego zasilanego
biogazem z mozliwoscig przetgczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie oczyszczalni Sciekow LYNA w
Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejgcg na
obiekcie

ADRES INWESTYCJI: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn.

NAZWA INWESTORA: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn.

DATA OPRACOWANIA: 24.09.2025

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7106
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 STACJA T2
1| KNR 5-14 [ Montaz analizatora sieciowego szt.
d.1| 0505-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 5-15 | Zabudowa przektadnika 60/5A (15kV) szt.
d.1| 0102-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR 5-15 [ Zabudowa przektadnika 20/5A (15kV) szt.
d.1| 0102-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4] KNR 5-15 | Montaz przekfadnika napieciowego (15kV) szt.
d.1] 0102-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
KNR 5-15 | Zabudowa przekfadnika ferantiego (15kV) szt.
d.1] 0102-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR 13-25 | Dobudowa stykdw pomocniczych w istniejgcym kpl.
d.1| 0401-06 | roztgczniku 15kV
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 5-26 | Zabudowa zabezpieczenia E2 Tango szt.
d.1| 0305-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR-W 9 | Demontaz transformatora stacyjnego o mocy 400 kVA kpl.
d.1] 1312-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 13-14 | Montaz transformatora 800kVA szt.
d.1| 0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 13-06 | Montaz wytgcznika nN 630A szt
d.1| 0622-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR AL-01 | Wykonanie blokady elektrycznej w stacji T2 kpl.
d.1| 0304-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 KONTENER AGREGATU, KOTLOWNIA
12|KNP 18 0110 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.2 -01.02 100 kg wraz z konstrukcjg -szafa PPOZ CNBOP CERBEX-
630A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 13-25 | Montaz przycisku PPOZ szt.
d.2| 0403-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 5-15 | Zabudowa przektadnika 600/5A szt.
d.2] 0102-01
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR 5-14 | Montaz analizatora sieciowego szt.
d.2| 0505-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 5-14 | Licznik pomiarowy energii brutto szt.
d.2| 0505-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 5-14 | Montaz sygnalizatoréw akustycznych szt.
d.2| 0513-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali detekcji gazéw kpl.
d.2| 0101-01 niebezpiecznych wraz z czujnikami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19]KNP 18 0110| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do kpl.
d.2 -01.02 100 kg wraz z konstrukcja -szafa telemechaniki STM4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR AL-01 | Montaz konwerterow ETH/RS485 szt.
d.2| 0302-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 PRACE ZIEMNE
21] KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli o m
d.3[ 201-0702- | gtebokosci do 1.0 miszer. dna do 0.8 m w gruncie kat. Ill-
0603 v
250 m 250,000
RAZEM 250,000
22 KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3| 0706-02 szerokosci 0,8 m
0706-03 | Krotnos¢ = 2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
23| KNR 5-01 | Uktadanie rur ochronnych z PCW fi 75 m
d.3|501-0107-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
24] KNR 5-02 [ Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma km
d.3| 0312-06 | ostrzegawcza
0,25 km 0,250
RAZEM 0,250
25| KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. | m3
d.3] 0317-05 | IlI-IV, szer.0.8m, gt. Tm
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
26 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1V| m2
d.3| N001-0501-
010
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
27| KNR 5-031 | Obstuga geodezyjna inwestycji (tyczenia, inwentaryzacja | km
d.3] 0101-01- [ powykonawcza).
analogia
0,425 km 0,425
RAZEM 0,425
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4 OKABLOWANIE
28| ZKNR PKRE | Odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych km
d.4| 1210-02
0,25 km 0,250
RAZEM 0,250
29[ KNNRS5 | Uktadanie kabli ETH m
d.4| 0707-05
50 m 50,000
RAZEM 50,000
30] KNNRS5 [ Uktadanie kabli RS485 m
d.4| 0707-05
800 m 800,000
RAZEM 800,000
311 KNNRS5 [ Uktadanie kabli YKXS 1x240 m
d.4| 0707-05 [ Krotnos¢ =38
250 m 250,000
RAZEM 250,000
32| KNNRS5 [ Uktadanie kabli YKXS 5x16 m
d.4| 0707-05
35 m 35,000
RAZEM 35,000
33] KNNRS5 [ Uktadanie kabli YKSY 19x1,5 m
d.4| 0707-05
200 m 200,000
RAZEM 200,000
34| KNNRS5 [ Uktadanie kabli YKSLY 7x1,5 m
d.4| 0707-05
100 m 100,000
RAZEM 100,000
35| KNNR5 Uktadanie kabli YKSLY 4x1,5 m
d.4| 0707-05
100 m 100,000
RAZEM 100,000
36| KNNR5 | Uktadanie kabli YKSLYekw 2x2x1,5 m
d.4| 0707-05
100 m 100,000
RAZEM 100,000
37] KNNRS5 [ Uktadanie kabli HDGs 5x1,5 PH90 m
d.4| 0707-05
40 m 40,000
RAZEM 40,000
38| KNR AT-28 | Oznaczanie kabli, przewodow, aparatury-komplet kpl.
d.4| 0115-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39] KNNR5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - komplet | kpl.
d.4| 1303-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 PRACE PROGRAMISTYCZNE
40 KNR AL-01 | Aktualizacja wizualizacji SCADA kpl.
d.5| 0702-06
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR AL-01 | Oprogramowanie systemu automatyki kpl.
d.5| 0702-06
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42| kalk.wtasna | Integracja z istniejgcym system SCADA-uruchomienie kpl.
d5 komunikaciji
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR AL-01 | Integracja z istniejgcym system SCADA-uruchomienie kpl.
d.5| 0702-06 | komunikacji
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44| Kalkulacja | Uruchomienie systemu automatyki kpl.
d.5| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
45| kalk.wtasna | Dokumentacja powykonawcza, powykonawcza, Instrukcja | kpl.
d.6 eksploatacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 PRACE POZOSTALE
46| KNR 13-21 | Uruchomienie, proby funkcjonalne kpl.
d.7[ 0614-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47| kalk. wiasna | Instrukcja eksploataciji kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| kalk. wiasna | Instrukcja stanowiskowa BHP kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| Kalkulacja | Szkolenie obstugi ukt.
d.7[ wiasna
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
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