PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z
mozliwoscia przetaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z infrastruktura
towarzyszacg na terenie oczyszczalni sciekow LYNA w Olsztynie oraz
integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejaca na obiekcie
BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Branza KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Lokalizacja Oczyszczalnia $cieckow Lyna w Olsztynie, Gmina Olsztyn, powiat
olsztynski

Wojewodztwo warminsko-mazurskie, powiat olsztynski, jednostka
ewidencyjna 286201 1, M. Olsztyn obrgb: 156 Olsztyn, dziatka nr 2/1

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn.
Biuro kosztorysowe TERRA Jarostaw Paszek ul.
Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz
NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgledzie dobro Oferentow, sugeruje si¢ by przed zlozeniem kalkulacji cenowej kazdy z
nich zapoznat si¢ szczegétowo z dokumentacja projektowa i przetargowa w celu wlasciwej i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robot nalezy rozpatrywac jako material pomocniczy.
Oferent jest zobowigzany do okreslenia zakresu rzeczowego robot i winien zweryfikowac ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg stanowigcg materiatl do ztozenia oferty.
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Tabela elementow scalonych
Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mozliwoscia przetaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z
infrastruktura
towarzyszaca na terenie oczyszczalni scickow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejacg na obiekcie
BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Nr Opis Wartos¢ J.O.| Ilos¢ | Wskaznik
1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Fundament agregatu kogeneracyjnego - obiekt nr 49.1

1.2. Fundament stacji uzdatniania biogazu - obiekt nr 49.2

1.3. Demontaz zbiornika oleju opatowego

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Tabela elementow szczegolowa
Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mozliwos$cia przetaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z
infrastrukturg
towarzyszaca na terenie oczyszczalni scickow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejacg na obiekcie
BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Nr Opis Robocizna Materialy| Sprzet | Kz Kp Zysk = Poz. | Ogoétem
upr.

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Fundament agregatu kogeneracyjnego - obiekt nr 49.1

1.2. Fundament stacji uzdatniania biogazu - obiekt nr 49.2

1.3. Demontaz zbiornika oleju opatowego

Razem
Podatek VAT

Ogoélem Kkosztorys
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Tabela przedmiaru robét

Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mozliwo$cia przelaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z

infrastruktura

towarzyszaca na terenie oczyszczalni scickow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejacg na obiekcie

BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Nr = Podstawa  Opis robot Jm | TIlos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Fundament agregatu kogeneracyjnego - obiekt nr 49.1

Roboty ziemne

1~ KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01

2,80%6,40 m2 17.92

razem | mp | 17,92

2 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04  transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé do 1,0km 2,80%6,40%0,90

razem m3 16,128

m3 16,128
3 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do
0301/03 1km
2,80%6,40%0,10 m3 1,792
razem  m3 1,792
4 | KNR2-02 Podktady na podtozu gruntowym - podsypka (piasek, pospotka)
1101/07
2,80%6,40%0,46 m3 8,243
razem  m3 8,243
5 | KNR2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
2,80%6,40%0,46 m3 8,243

razem | m3 8,243

6  KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1I1 na odlegto$¢ do 10m

0230/01
(doptata 0,7x)
wykopy 17,92*0,15+16,128+1,792 m3 20,608
pospotka -8,243 m3 | -8,243
chudy beton -2,80%6,40*0,14 m3 -2,509
plyta -2,50%6,10%0,4 m3 -6,1
razem m3 3,756

7 | KNR2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-IIT

0501/01
(doptata 0,3x)
wykopy 17,92*0,15+16,128+1,792 m3 20,608
pospotka -8,243 m3 -8,243
chudy beton -2,80%6,40*0,14 m3  -2,509
plyta -2,50%6,10*%0,4 m3 -6,1
razem m3 3,756

8 | KNR4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/06

17,92%0,15+16,128+1,792 m3 | 20,608
23,756 m3 | -3,756

razem m3 16,852

9 | KNR4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x)
17,92*0,15+16,128+1,792 m3 20,608
-3,756 m3 | -3,756

razem m3 16,852
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Tabela przedmiaru robét

Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mozliwo$cia przelaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z

infrastruktura

towarzyszaca na terenie oczyszczalni scickow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejacg na obiekcie

BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

10 | Kalkulacja Optata za utylizacj¢ ziemi
indywidualna
16,852*1,6 t 26.963
razem | ¢ 26,963
Elementy konstrukcji
11 | KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - z betonu C10/12 gr. 10 cm
1101/01
2,80%6,40%0,10 m3 1.792
razem | m3 1,792
12 | KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - z betonu C10/12 - beton ochronny gr. 4 cm
1101/01
2,80%6,40%0,04 m3 0.717
razem | m3 0,717
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
13 | KNR2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
2,50%6,10%0,5 m3 7625
razem  m3 7,625
14 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej lub gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/02
434,00/1000 t 0,434
razem ¢ 0,434
Izolacje
15 | NNRNKB 5 |1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/03
2,50%6,10 m2 15,25
razem  mp 15,25
16 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
0603/01
(2,50*2+6,10%2)*0,5 m2 3.6
razem .o 8,6
17 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - kazda nastgpna warstwa ponad
0603/02  |pierwsza
(doptata 2x)
(2,50*2+6,10*2)*0,5 m2 8,6
razem m2 8,6
18 | KNR K-21 |Impregnacja hydrofobowa powierzchni betonowych
0302/01
2,50%6,10 m2 15.25
razem  m3p 15,25
1.2. Fundament stacji uzdatniania biogazu - obiekt nr 49.2
19 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
2,10%2,10 m2 4.41
razem  mp 4,41
20 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtoé¢ do 1,0km 2,10%2,10%0,90
razem m3 3,969
m3 3,969
21 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
0301/03  |1km
m3 0,441
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Tabela przedmiaru robét

Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mozliwo$cia przelaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z

infrastruktura

towarzyszaca na terenie oczyszczalni scickow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejacg na obiekcie

BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

2,10%2,10%0,10 m3 0,441
razem
22 | KNR2-02 |Podktady na podiozu gruntowym - podsypka (piasek, pospotka)
1101/07
2,10%2,10%0,46 m3 2,029
razem  m3 2,029
23 | KNR2-01 |Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
2,10%2,10%0,46 m3 2.029
razem  m3 2,029
24 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na odlegtos¢ do 10m
0230/01
(doptata 0,7x)
wykopy 4,41%0,15+3,969+0,441 m3 5,072
pospotka -2,029 m3 | -2,029
chudy beton -2,10%2,10*0,14 m3 | -0,617
plyta -1,80*1,80*0,4 m3 | -1,296
razem m3 1,13
25 | KNR2-01 |Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-I11
0501/01
(doptata 0,3x)
wykopy 4,41*%0,15+3,969+0,441 m3 5,072
pospotka -2,029 m3 | -2,029
chudy beton -2,10%2,10*0,14 m3 | -0,617
plyta -1,80*1,80*0,4 m3 | -1,296
razem m3 1,13
Nr Podstawa Opis robot Jm | Tlosé¢
26 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I1I
0108/06
4,41%0,15+3,969+0,441 m3 | 5,072
-1,13 m3 -1,13
razem m3 3,942
27 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x)
4,41%0,15+3,969+0,441 m3 | 5,072
-1,13 m3 -1,13

razem m3 3,942
28 | Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ ziemi

indywidualna
3,942*1,6 t 6,307
razem | ¢ 6,307
Elementy konstrukcji
29 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - z betonu C10/12 gr. 10 cm
1101/01
2,10%2,10%0,10 m3 | 0.441
razem | m3 0,441
30 | KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - z betonu C10/12 - beton ochronny gr. 4 cm
1101/01

2,10%2,10%0,04 m3 | 0,176

razem m3| 0,176
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Tabela przedmiaru robét

Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mozliwo$cia przelaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z

infrastruktura

towarzyszaca na terenie oczyszczalni scickow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejacg na obiekcie

BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

31 | KNR2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
1,80*%1,80*0,50 m3 1,62
razem g3 1,62
32 | KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej lub gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/02
100,90/1000 t 0.101
razem | ¢ 0,101
Izolacje
33 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/03
1,80*1,80 m2 3,24
razem  mp 3,24
34 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
0603/01
(1,80*4)*0,5 m2 3.6
razem | 3.6
35 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - kazda nastgpna warstwa ponad
0603/02 pierwsza
(doptata 2x)
(1,80*4)*0,5 m2 3,6
razem  m2 3,6
36 | KNRK-21 Impregnacja hydrofobowa powierzchni betonowych
0302/01
1,80*%1,80 m2 3,24
razem | pp 3,24
1.3. Demontaz zbiornik oleju opalowego kpl. 1.0
37 |Kalkulacja Demontaz zbiornik oleju opatowego razem  kpl. 1.0
wlasna
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Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mo przetaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z infrastruktura

Zestawienie robocizny
zliwo$cia towarzyszaca na terenie oczyszczalni
Sciekow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastrukturg istniejaca na obiekcie
BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.II r-g | 11,371
2 Ciesle gr.II r-g 1,295
3 Dekarze gr.Il r-g 3,767
4 Robocizna razem r-g 1,373
5 ' Robotnicy r-g 2,034
6 |Robotnicy gr.I r-g | 88,934
7 |Zbrojarze gr.Il r-g | 22,941
Razem 131,715
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Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mo przetaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z infrastruktura

Zestawienie materialéw
zliwo$cia towarzyszaca na terenie oczyszczalni
$ciekdow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastruktura istniejaca na obiekcie
BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Lp Nazwa Jm | Ilo$¢ | Cena  Wartosc¢
1 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C10/12 (B-10) m3 3,22
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 m3 9,383
3 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,018
4 Deski iglaste obrzynane k1.1l 38mm m3 0,01
5 | Gaz propan, butan kg 1,849
6 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,185
7 Hydrobowy $rodek impregnacyjny dm3 5,547
8 Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa kg 35,38
9 Papa izolacyjna termozgrzewalna podktadowa m2 | 21,264
10 Pospotka m3 11,093
11 Prety zbrojeniowe okragle zebrowane i gtadkie t 0,536

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoétem
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Budowa kogeneracyjnego agregatu pradotworczego zasilanego biogazem z mo

Zestawienie sprzetu
zliwo$cia towarzyszaca na terenie oczyszczalni
$ciekdow LYNA w Olsztynie oraz integracji ww. agregatu z infrastruktura istniejaca na obiekcie

BRANZA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Strona 10/10

przetaczenia zasilenia na gaz sieciowy, wraz z infrastruktura

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Warto$¢
1 | Gigtarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm m-g 2,568
2 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,927
3 Koparko-tadowarka samobiezna 0,5-0,6 m3 (1) m-g 0,102
4 Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 3,103
5 'Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,555
6 Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 2,3
7 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 22,963
8 |Srodek transportowy m-g 1,02
9 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,723
10 'Wyciag m-g 0,037
11 'Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,428

Razem 34,726



