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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ŚWIETLICY 

 

 

Obiekt:     Budynek szkoły podstawowej 

Kategoria obiektu:  IX 

Adres inwestycji:   66-120 Kargowa, ul. Kościelna 45 

Działka budowlana:   dz. nr 355 

Obręb ewidencyjny:   0001 

Jednostka ewidencyjna:   080904_4 

Gmina:    Kargowa 

Powiat:     zielonogórski 

Segment:    „E” 

Liczba kondygnacji segmentu:  3 w tym: 

    -1 kondygnacja podziemna 

    -2 kondygnacje nadziemne 

Przewidywana liczba użytkowników: maksymalnie 32 osoby (dzieci + 2 opiekunów) 

Wiek użytkowników:   min. 6 lat. 

 

1. DANE OGÓLNE 

Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kargowej ma na celu zmianę 
istniejącej przestrzeni w nowoczesne i wielofunkcyjne środowisko, które będzie wspierać 
różnorodne potrzeby edukacyjne i rekreacyjne uczniów. Przestrzeń ta będzie wykorzystywana 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych, artystycznych oraz spotkań grupowych. Świetlica ma także 
służyć jako miejsce do organizacji wydarzeń szkolnych, takich jak przedstawienia, konkursy czy 
zebrania. W związku z tym projekt zakłada zastosowanie elastycznych rozwiązań aranżacyjnych, 
pozwalających na łatwe dostosowanie przestrzeni do różnorodnych potrzeb użytkowników. 
Wprowadzone zostaną elementy dekoracyjne, takie jak przyjazne dla dzieci kolorowe ściany oraz 
stanowiska komputerowe, które będą wspierać rozwój kreatywności i zaangażowania uczniów. 
 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

 
a) Powierzchnia użytkowa   105,87 m2  
b) Powierzchnia zabudowy   nie dotyczy 
c) Wysokość pomieszczenia   316 cm 
d) Kubatura pomieszczenia   334,55 m3 
e) Dostępne instalacje w pomieszczeniu: elektryczna, wentylacyjna 
f) Wykończenie podłogi:    linoleum/wykładzina 
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3. OPIS STANU TECHNICZNEGO 
 

3.1. Okna 

Stan: Dobry 
Uwagi: Okna są w dobrym stanie technicznym, nie wykazują oznak uszkodzeń ani 

nieszczelności. Zaleca się jednak przeprowadzenie okresowej konserwacji, aby utrzymać ich 
właściwości izolacyjne. 

3.2. Główne drzwi wejściowe do sali 

Stan: Dobry 
Uwagi: Drzwi są w dobrym stanie technicznym. Ich funkcjonalność i estetyka są 

zadowalające. Nie wymaga się działań remontowych. Zaleca się jednak przeprowadzenie 
okresowej konserwacji. 

3.3. Drzwi wewnętrzne 

Stan: Dobry 
Uwagi: Drzwi wewnętrzne są w dobrym stanie technicznym, zapewniają właściwą 

funkcjonalność. Zgodnie z decyzją Inwestora, zaprojektowano usunięcie i zabudowanie dwóch 
otworów drzwiowych, co wpłynie na nową aranżację przestrzeni. 

3.4. Parapety wewnętrzne 

Stan: Dobry 
Materiał: Kamień 
Uwagi: Parapety wewnętrzne są w dobrym stanie technicznym. Nie wymagają żadnych 

działań naprawczych ani konserwacyjnych. 

3.5. Podłogi 

Stan: Dostateczny 
Materiał: Linoleum i wykładzina 
Uwagi: Podłogi wymagają naprawy w niektórych miejscach. Proponuje się wymianę 

wykładziny na panele winylowe. Należy przygotować podłoże zgodnie z wytycznymi producenta 
paneli. 

3.6. Ściany 

Stan: Dostateczny 
Uwagi: Ściany wymagają remontu i odświeżenia. Zaleca się pomalowanie na neutralne 

kolory, co poprawi estetykę wnętrza oraz jego jasność. 

3.7. Sufity 

Stan: Dostateczny 
Uwagi: Sufity wymagają remontu i odświeżenia. Zaleca się wyrównanie powierzchni i 

pomalowanie na jasny kolor przy użyciu farby matowej (antyrefleksowej przeznaczonej do 
sufitów), co poprawi estetykę wnętrza oraz jego jasność. 

3.8. Zabezpieczenie słupa żelbetowego 

Stan: Wymaga uwagi 
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Uwagi: Słup żelbetowy jest w dobrym stanie technicznym. Zaleca się wymianę obicia 
zabezpieczający użytkowników przed uderzeniem.  

 
Stan istniejący świetlicy szkolnej został przedstawiony na dokumentacji fotograficznej 

dołączonej w dalszej części opracowania. 

 
 

4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

 

4.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 

Projekt remontu zakłada zachowanie istniejącej formy architektonicznej budynku, 
jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania wewnętrzne, które poprawią 
funkcjonalność i estetykę świetlicy. Zamurowanie dwóch otworów drzwiowych w ścianach 
działowych pozwoli na lepsze zagospodarowanie przestrzeni, umożliwiając jej bardziej efektywne 
wykorzystanie. Nowy układ przestrzenny będzie sprzyjał organizacji różnorodnych aktywności, 
od zajęć edukacyjnych po rekreacyjne.  

 

4.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Zewnętrzna część budynku pozostanie niezmieniona, co zapewni spójność architektoniczną 
z istniejącą infrastrukturą szkolną i otoczeniem. Wnętrze zostanie  zmodernizowane jednak nie 
wpłynie na wygląd zewnętrzny budynku.  

 

5. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

 

5.1. Układ konstrukcyjny 

W ramach remontu świetlicy szkolnej w Kargowej, układ pomieszczenia zostanie 
zmodernizowany poprzez zamurowanie dwóch otworów drzwiowych w ścianach działowych. 
Rozwiązanie to pozwoli zwiększyć funkcjonalność całego pomieszczenia. 
 

5.2. Wykończenie zewnętrzne budynku 

5.2.1. Elewacje 

Nie przewiduje się zmian w elewacji zewnętrznej budynku, co pozwala na zachowanie 
integralności estetycznej z otaczającą architekturą. 

 

5.2.2. Okna 

Istniejąca stolarka okienna zostanie zachowana, co zapewnia spójność estetyczną i 
funkcjonalną z resztą budynku. 
 

5.2.3. Drzwi 
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W Pomieszczeniu objętym opracowaniem nie występuje stolarka drzwiowa prowadząca 
bezpośrednio na zewnątrz budynku. Projekt nie przewiduje zmian w istniejącej stolarce 
drzwiowej, zewnętrznej. 
 

5.2.4.  Dach 

Pomieszczenie znajduje się na parterze w części budynku mającej 3 kondygnacje (1 
podziemna + 2 nadziemne). Pomieszczenie nie ma bezpośredniego kontaktu z dachem budynku. 
Nie projektuje się zmian w konstrukcji i wykończeniu połaci dachowej. 
 

5.2.5. Obróbka blacharska 

Nie dotyczy. 

5.2.6. Parapety 

Nie dotyczy. 

 

5.3. Wykończenie wnętrza budynku. 

5.3.1. Zamurowanie otworów drzwiowych 

Proces zamurowania otworów drzwiowych w ramach remontu świetlicy obejmuje 
następujące etapy: 
 

a) Demontaż i utylizacja stolarki drzwiowej:  
W pierwszym etapie należy przystąpić do demontażu istniejącej stolarki 

drzwiowej, obejmującej zarówno ościeżnice, jak i skrzydła drzwiowe. Elementy te 
należy zdemontować w sposób kontrolowany, z zachowaniem zasad BHP, co 
pozwoli na uniknięcie uszkodzeń strukturalnych oraz umożliwi ich bezpieczną 
utylizację. Demontowana stolarka drzwiowa zostanie zutylizowana, nie przewiduje 
się jej odzysku. 

 
b) Zamurowanie otworów drzwiowych:  

Po zakończeniu demontażu, należy przystąpić  zamurowania otworów 
drzwiowych przy użyciu bloczków gazobetonowych o grubości 12 cm. Bloczki 
będą układane na zaprawie klejowej, cienkospoinowej. 

 

5.3.2. Tynki wewnętrzne 

Prace tynkarskie są przewidziane w miejscach zamurowywanych otworów 
drzwiowych (po obu stronach ściany działowej), oraz w miejscach występujących 
ubytków. Tynki należy wykonać jako cementowo-wapienne z zachowaniem ciągłości 
powierzchni ściany.  
 

5.3.3. Drzwi 

Poza likwidacją dwóch otworów drzwiowych w ścianie działowej, nie przewiduje 
się zmian w pozostałej stolarce. Drzwi po remoncie należy wyczyścić, wyregulować 
i w razie konieczności wymienić uszczelki. 
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5.3.4. Okna 

Nie przewiduje się zmian w istniejącej stolarce okiennej. Po skończonych 
pracach budowlanych stolarkę drzwiową należy oczyścić, wyregulować i w razie 
konieczności wymienić uszczelki. 
 

5.3.5. Posadzki 

a) Demontaż istniejącego wykończeni podłogi: 

 Proces modernizacji posadzki w świetlicy należy rozpocząć się od demontażu 
istniejącej wykładziny oraz linoleum. Demontaż należy przeprowadzić starannie, 
aby nie uszkodzić podłoża bazowego. Usunięte zostaną zutylizowane, nie 
przewiduje się jego odzysku. 

b) Przygotowanie podłoża 

Po usunięciu starej posadzki, podłoże zostanie dokładnie oczyszczone z resztek 
kleju, zapraw i innych zanieczyszczeń, co jest niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniej przyczepności nowej warstwy posadzkowej. Należy uzupełnić ubytki 
w miejscach prowadzonych instalacji. Wszelkie uszkodzenia i nierówności należy 
uzupełnić masami naprawczymi przeznaczonymi do betonu. 

c) Wylewka samopoziomująca 

W przypadku stwierdzenia znacznych różnic poziomów lub nierówności podłoża, 
należy wykonać wylewkę samopoziomująca. Proces ten obejmuje równomierne 
rozprowadzenie masy samopoziomującej na całej powierzchni podłoża, co pozwoli 
na uzyskanie idealnie gładkiej i poziomej powierzchni. Wylewka samopoziomująca 
zostanie dobrana i wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi wybranych 
paneli winylowych. 

d) Układanie paneli winylowych 

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża należy przystąpić do układania paneli 
winylowych. Panele winylowe. Montaż paneli będzie realizowany zgodnie z 
instrukcją producenta, z zachowaniem odpowiednich dylatacji przy ścianach i 
złączeniach, co pozwoli na naturalną pracę materiału pod wpływem zmian 
temperatury i wilgotności. Panele winylowe zapewnią estetyczne wykończenie oraz 
trwałość, spełniając jednocześnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu 
użytkowania.  

Klasa użyteczności paneli winylowych: min. 33/34. Zastosowane warstwy pod 
panele winylowe: zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. 

e) Wykończenie 
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Podłogi zostaną wykończone systemowymi cokołami, które zapewnią estetyczne i 
funkcjonalne połączenie posadzki ze ścianami i słupem. Cokoły należy zamontować z 
zastosowaniem złączek i narożników systemowych przeznaczonych do wybranego 
cokołu. Pozwoli to na precyzyjne i trwałe wykończenie, eliminując widoczne łączenia i 
zapewniając spójność wizualną przestrzeni. Systemowe cokoły mają dodatkowo chronić 
dolne partie ścian i słupa przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami. 

5.3.6. Sufity 

Poszczególne etapy prac budowlanych przy remoncie sufitu zostały opisane poniżej: 

a) Inspekcja i naprawa powierzchni 

Przed przystąpieniem do wygładzania, sufit należy dokładnie zbadać pod 
kątem wszelkich uszkodzeń, takich jak pęknięcia, nierówności czy odpryski. 
Wszelkie uszkodzenia muszą zostać usunięte poprzez wypełnienie masami 
naprawczymi. W przypadku głębszych pęknięć, należy zastosować taśmy 
zbrojące, aby wzmocnić miejsca szczególnie podatne na uszkodzenia. 

b) Wykonanie gładzi 

Na przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę gruntu a dopiero po 
całkowitym wyschnięci warstwę gładzi szpachlowej, która pozwoli na uzyskanie 
gładkiej i jednolitej powierzchni sufitu. Gładź powinna być nakładana w cienkich 
warstwach. Każda warstwa musi całkowicie wyschnąć przed nałożeniem 
kolejnej. Należy stosować się do zaleceń producenta gładzi. 

c) Szlifowanie 

Po całkowitym wyschnięciu gładzi, sufit należy przeszlifować papierem 
ściernym o drobnej granulacji. Należy usunąć wszelkie  nierówności.  

d) Oczyszczenie powierzchni 

Po szlifowaniu, powierzchnia sufitu musi być oczyszczona z kurzu i pyłu, aby 
zapewnić odpowiednią przyczepność gruntu i farby. Do tego celu można użyć 
odkurzacza przemysłowego oraz wilgotnej szmatki. Powierzchnie powinny być 
całkowicie suche przed przystąpieniem do kolejnych etapów prac. 

e) Zagruntowanie powierzchni 

Aplikacja gruntu powinna być wykonana równomiernie za pomocą wałka 
malarskiego lub pędzla, dopuszcza się nakładanie warstwy gruntu przy użyciu 
agregatu malarskiego. Przed przystąpieniem do prac malarskich warstwa gruntu 
musi być całkowicie sucha. Należy stosować się do zaleceń producenta gruntu. 

f) Malowanie 

Po wyschnięciu gruntu można przystąpić do malowania sufitu farbą matową 
przeznaczoną do sufitów, o właściwościach antyrefleksowych. Malowanie 
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powinno być wykonywane w kilku warstwach. Kolejne warstwy można nakładać 
dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Każda warstwa powinna być 
aplikowana w przeciwnym kierunku do poprzedniej, co pozwala na uzyskanie 
optymalnego krycia i jednolitego wykończenia. 

5.3.7. Ściany 

Poszczególne etapy prac budowlanych przy remoncie ścian został opisany poniżej. 
 
a) Usuniecie starych warstw farby 

Przed przystąpieniem do dalszych prac, konieczne jest usunięcie 
starych warstw farby, które mogły by zmniejszyć przyczepność nowej farby do 
podłoża. 
 

b) Inspekcja i naprawa powierzchni 
Po usunięciu starej farby, ściany powinny zostać dokładnie zbadane pod 

kątem wszelkich uszkodzeń, takich jak pęknięcia, ubytki czy odpryski. Wszelkie 
nierówności, ubytki i spękania muszą zostać naprawione poprzez wypełnienie 
masami naprawczymi. W przypadku głębszych pęknięć, zaleca się zastosowanie 
taśm zbrojących, aby wzmocnić szczególnie narażone na uszkodzenia miejsca. 
 

c) Wykonanie gładzi 
W miejscu likwidowanych otworów drzwiowych należy wykonać nową 

warstwę gładzi. Na przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę gruntu 
a dopiero po całkowitym wyschnięci warstwę gładzi szpachlowej, która pozwoli 
na uzyskanie gładkiej i jednolitej powierzchni. Gładź powinna być nakładana w 
cienkich warstwach. Każda warstwa musi całkowicie wyschnąć przed 
nałożeniem kolejnej. Należy stosować się do zaleceń producenta gładzi. 
 

d) Szlifowanie 

Po całkowitym wyschnięciu gładzi, sufit należy przeszlifować papierem 
ściernym o drobnej granulacji. Należy usunąć wszelkie  nierówności.  

e) Zagruntowanie powierzchni 

Aplikacja gruntu powinna być wykonana równomiernie za pomocą wałka 
malarskiego lub pędzla, dopuszcza się nakładanie warstwy gruntu przy użyciu 
agregatu malarskiego. Przed przystąpieniem do prac malarskich warstwa gruntu 
musi być całkowicie sucha. Należy stosować się do zaleceń producenta gruntu. 

f) Malowanie 

Po wyschnięciu gruntu należy przystąpić do malowania ścian farbą 
lateksową (do wysokości 2m) umożliwiającą łatwe utrzymanie czystości ścian. 
Malowanie powinno być wykonywane w kilku warstwach. Kolejne warstwy 
można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. 
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5.3.8. Zabezpieczenie słupa żelbetowego. 

a) Rodzaj zabezpieczenia:  
Należy zastosować osłony ochronne wykonanej z materiałów odpornych na 

uderzenia, takich jak: 
Panele ochronne z tworzywa sztucznego lub gumy, które absorbują energię 

uderzenia. 
 
b) Montaż:  
Zabezpieczenie powinno być przymocowane do słupa w sposób trwały. Należy 

zastosować mocowania, które nie będą uszkadzać struktury słupa. 
 
c) Wysokość zabezpieczenia:  
Osłona powinna obejmować wysokość słupa do poziomu 2 metrów. 
 
d) Kolor i oznakowanie: 
Zabezpieczenie powinno być w jaskrawych kolorach (np. żółtym lub 

pomarańczowym), aby zwiększyć widoczność i zwrócić uwagę użytkowników na 
potencjalne niebezpieczeństwo. 

 

5.3.9. Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych 

Projektowane jednostki wewnętrzne klimatyzacji oraz instalacje należy 
zabudować indywidualnie przy użyciu płyt gipsowo-kartonowych na stelażu. W 
przypadku części instalacji prowadzonych po ścianie, dopuszcza się zastosowanie 
koryt kablowych PCV, które zostaną pomalowane pod kolor ściany. 
 

5.3.10. Malowanie instalacji C.O. 

 
 
a) Przygotowanie instalacji pod malowanie 

 
Przed przystąpieniem do malowania, instalacje C.O. powierzchnię należy 

odpowiednio przygotować. Proces przygotowania obejmuje dokładne oczyszczenie 
powierzchni z kurzu, brudu oraz tłuszczu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
usunięcie starych warstw farby, zwłaszcza jeśli są zniszczone, łuszczące się lub 
nieprzyczepne. Ewentualnie jeżeli stare warstwy farby się nie łuszczą powierzchnie 
można przeszlifować drobnym papierem ściernym, co pozwoli na uzyskanie lepszej 
przyczepności farby. 
 
b) Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni 
Po usunięciu starych warstw farby, powierzchnie rur należy dokładnie oczyścić z 
resztek pyłu i innych zanieczyszczeń. Można to zrobić przy użyciu wilgotnej szmatki 
z dodatkiem delikatnych detergentów. Następnie powierzchnie należy odtłuścić i 
osuszyć. 
 
c) Malowanie farbami przeznaczonymi do instalacji C.O. 
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Po przygotowaniu powierzchni, można przystąpić do malowania instalacji C.O.  
farbami przeznaczonymi do metalu, które są odporne na wysokie temperatury. Farby 
te zapewniają nie tylko estetyczne wykończenie, ale również dodatkową ochronę 
przed korozją. Zaleca się nałożenie dwóch warstw farby, przy czym pierwsza 
warstwa musi być całkowicie sucha przed nałożeniem kolejnej.  

5.3.11. Wymiana grzejników 

Zakres robót obejmuje: 
 

• Demontaż istniejących grzejników stalowych/żeliwnych wraz z osłonami, 

• Montaż nowych grzejników stalowych,płytowych  

• Wymianę zaworów termostatycznych oraz odpowietrzników, 

• Dopasowanie lub wymianę odcinków instalacji rurowej (w razie potrzeby), 

• Odpowietrzenie układu i sprawdzenie szczelności po zakończeniu prac. 
 

Należy zamontować 6 grzejników o mocy cieplnej (dla pojedynczego grzejnika) min.: 
 

1500 W dla temp 70/55/20. 
Łączna moc grzewcza dla całego pomieszczenia 9000W dla temp. 70/55/20 

 

6. INSTALACJE 

6.1. Wentylacja 

Należy wymienić kratki wentylacyjne. 

6.2. Instalacja wod-kan. 

Nie dotyczy, w pomieszczeniu przeznaczonym do remontu nie ma instalacji wodno-
kanalizacyjnej. 

6.3. Instalacja elektryczna 

Projektuje się remont instalacji elektrycznej wg opracowania branżowego. 

 

7. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez 
Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, a opracowanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej. 

 
Uwaga: 
Projekt remontu szkoły należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, 

instalacyjnymi. Kosztorys i przedmiar robót budowlanych służą celom pomocniczym. 
 

opracował:  



Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji  

Michał Seifert 

ul. Drzonków-Sarnia 3 

66-004 Zielona Góra

  

tel. 501-503-906 

mail: michal.seifert@wp.pl  

 

CZERWIEC 2025 r. 

 

Egzemplarz numer       .   

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Branża:  ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

Kategoria obiektu:  IX  

Adres budowy:  66-120 KARGOWA  DZ. NR 355 

 OBRĘB EWIDENCYJNY:   0001 

 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  080904_4 

Inwestor:  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KARGOWEJ  

Adres Inwestora:  67-120 KARGOWA, UL. KOŚCIELNA 45 

Projektant główny:  mgr inż. Michał Seifert 

 

   

PROJEKTANCI: 

 ARCHITEKTURA:   BARBARA MIKOŁAJCZAK  NR UPR. 95/79/ZG SPEC. ARCHITEKTONICZNA 

 

KONSTRUKCJA:   MICHAŁ SEIFERT   NR UPR. LBS/0064/PBKb/16. SPEC. KONSTRUKCYJNA 

 

 



Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Michał Seifert 
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Sarnia 3 

Strona 15 z 25 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej ul. Kościelna 45, 66-120 Kargowa 

Remont Świetlicy 

 

Rysunek 1. Widok elewacji frontowej- okna remontowanej świetlicy 

 

Rysunek 2. Widok elewacji tylnej - okna remontowanej świetlicy 



Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Michał Seifert 
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Sarnia 3 

Strona 16 z 25 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej ul. Kościelna 45, 66-120 Kargowa 

Remont Świetlicy 

 

Rysunek 3. Widok drzwi wewnętrznych, wejściowych do świetlicy 
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Rysunek 4. Widok na świetlice- drzwi przeznaczone do zamurowania #1 

 

Rysunek 5. Widok na świetlice- drzwi przeznaczone do zamurowania #2 
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Rysunek 6.Widok na świetlice #3 

 

Rysunek 7. Widok na świetlice #4 
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Rysunek 8. Widok na świetlice #5 

 

Rysunek 9. Widok na świetlice #6 
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Rysunek 10. Widok na świetlice #7 

 

Rysunek 11. Widok na świetlice- drzwi przeznaczone do zamurowania #8 
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Rysunek 12. Widok na świetlice- drzwi wewnętrzne, wejściowe. Widok od wnętrza sali #9 
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Rysunek 13. Widok na stolarkę okienną- od wnętrza sali 
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Rysunek 14. Widok na słup, wewnątrz sali 
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Rysunek 15. Kratka wentylacyjna do wymiany- wnętrze sali 
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