
Specyfikacja robót budowlanych

Tytuł projektu: „Park etnograficzny "Przysiółek" w Złakowie Kościelnym - przywrócone dziedzictwo Księstwa Łowickiego.”

Zamawiający
TOINEN sp. z o.o.

Jednostka miary Ilość

1 Wymiana pokrycia dachowego.
Wymiana słomy na pokryciu dachu (dach dwuspadowy, powierzchnia 2x 14m x 6m). Rozebranie starego słomianego 

pokrycia i pokrycie dachu nową słomą.
m2 168,00

2 Wzmocnienie fundamentów. Wzmocnienie ceglanych fundamentów (13,8m x 5,8m)  poprzez uzupełnienie istniejących w nich ubytków m3 2,94

3 Wymiana okładziny drewnianej.
Rozebranie zbutwiałego obicia ścian drewnianych i wykonanie nowego poszycia z deski szalunkowej na 3 ścianach 

zewnętrznych (2x 5,8m x 2,3m + 13,8m x 2,3m)
m2 58,42

Jednostka miary Ilość

5 Wymiana pokrycia dachu.
Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki azbestowej i pokrycie dachu blachą ocynkowaną na rąbek podwójny (dach 

dwuspadowy 2x 12,5m x 4m + na przybudówce dach jednospadowy 6m x 3,8).
m2 122,80

6 Wymiana rynien dachowych. Zakup i montaż  rynien dachowych z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15cm, Długość rynien 31 mb. mb 31,00

7 Wymiana rynien spustowych.
Demontaż skorodowanych rynien spustowych i zakup, montaż rynien spustowych z blachy ocynkownej o średnicy 12cm 

dł. 16,5.
mb 16,50

8 Obróbki blacharskie. Wymiana i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. m2 18,42

9 Remont posadzki. Usunięcie starej posadzki i wykonanie nowej posadzki cementowej wraz z izolacją poziomą (12,5m x 6m). m2 75,00

10 Wymiana 3 skrzydeł drzwiowych. Wykonanie na wymiar i montaż 3 szt skrzydeł drzwiowych drewnianych dębowych. m2 6,00

Jednostka miary Ilość

Zadanie 2 - Zabezpieczenie i modernizacja budynku 01 - chałupa I

Roboty budowlane

Zadanie 3 – Modernizacja budynku 02 – obory

Roboty budowlane

Zadanie 4 - Modernizacja i rozbudowa budynku 03 stodoły I - nadanie nowej funkcji.
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12
Demotaż części stodoły wraz z 

uzupełnieniem i zabezpieczeniem dachu.

Demontaż części istniejącej stodoły /demontaż ścian i konstrukcji oraz dostosowanie konstrukcji stodoły do nowego 

budynku/, uzupełnienie pokrycia dachowego trzciną i zabezpieczenie pokrycia od wewnątrz do stopnia palności co 

najmniej trudnozapalne. Rozebranie niezbędnego fragmentu stodoły, uzupełnirnie pokrycia dachowego trzciną pow. 

53,020m2 oraz zabezpieczenie p.poż. od wewnątrz pokrycia dachowego o pow. 258,755m2 /cała powierzchnia strzechy 

łącznie z tą istniejącą/

m2 258,76

13 Wykonanie posadzki. Wykonanie posadzki glinianej, tzw. klepiska. Wykonanie posadzki glinianej klepiska o pow. 57,00m2 m2 57,00

14 Wykonanie fundamentów.
Roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty,wykonanie ław fundamentowych żelbetowych oraz izolacji 

przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej i poziomej na powierzchni zabudowy 470,41 m2
m2 pow. zabudowy 470,41

15
Wykonanie ścian nośnych i działowych, 

stropu oraz schodów.

Wykonanie ścian nośnych i działowych, stropu oraz schodów. Roboty murowe i konstrukcyjne przy wykonaniu ścian 

nośnych o grubości=25cm i pow. 497,933m2, ścian działowych o grubości=11,5cm i pow. 252,407m2, stropu żelbetowego 

o pow. 284,405m2 oraz schodów żelbetowych o pow. 8,28m2.

m2 pow. zabudowy 470,41

16 Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu.

Wykonanie więźby dachowej o pow.366,223m2, montaż lekkiej obudowy dachu z płyt warstwowych PW8/B-U2,obróbek 

blacharskich. Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej lakierowanej 33,72m oraz rur 

spustowych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej lakierowanej 20,8m.

m2 366,22

17
Wykonanie posadzek na parterze i 

poddaszu.

Wykonanie posadzek cementowych na parterze i poddaszu oraz w istniejącej stodole.Wykonanie posadzek cementowych 

na parterze 286,821m2 , poddaszu 132,213m2 oraz istniejącej stodole 90,72m2 wraz z izolacją, ułożenie płytek z kamieni 

sztucznych 30x30cm łącznie ze schodami 12,384m2 oraz wykonanie cokolików o wysokości 15cm. 

m2 522,14

18
Wykonanie tynków i malowanie ścian i 

sufitów.

Docieplenie stropu.Wykonanie tynku 1-warstwowego wewnętrznego z gipsu tynkarskiego Nidalit o grubości 10mm na 

ścianach wewnętrznych i suficie pow.1214,672m2.Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

wewnętrznymi. 

m2 pow. użytkowej 453,83

19 Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie stolarki okienne i drzwiowej z PCV, aluminum, drewna. Stolarka z  PVC - 7,22 m2 , stolarka aluminiowa - 

20,60 m2, stolarka drewniana- 48,85 m2 -,  podokienniki - 19,10 m2,  balustrady balkonowe z pochwytem stalowe proste 

7,30 m2 - 

kpl 1,00

20
Docieplenie ścian i fundamentów oraz 

wykonanie elewacji zewnętrznej.

Docieplenie ścian poniżej gruntu płytami styropianowymi Styrodur o grubości 15cm pow. 61,32m2, ocieplenie ścian 

płytami z wełny mineralnej o grubości 20cm pow.397,412m2. Wykonanie tynków dekoracyjnych z wyprawy elewacyjnej 

cienkowarstwowej pow.397,412 m2.

m2 pow.użytkowej 453,83

21 Wykonanie instalacji wewnętrznych.
Wykonanie instalacji wewnętrznych. Wykonanie instalacji wewnętrznych: 1.wod-kan  2.c.o.  3.gazowa  4.wentylacja 

mechaniczna  5.klimatyzacja  6.elektryczna. 
m2 pow. użytkowej 453,83

22 System instalacji ppoż.
Montaż sygnalizacj pożarowej-ochrona całkowita i system wykrywania gazu w kotłowni, wyposażenie budynku w instalację 

wodociągową przecwpożarową z hydrantami 25 oraz w ponadnormatywną ilość środka gaśniczego w gaśnicach.
m2 pow. użytkowej 453,83

23
Wykonanie przyłączy sieci wod-kan, 

energatycznej i gazowej.

Doprowadzenie do budynku sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej.Wykonanie przyłącza 

wodociągowgo z rur PE, PEHD fi40mm o długości 40,5m,  wykonanie przyłącza energetycznego o długości 25m, 

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC łączonych na wcisk fi160mm o długości 27m, wykonanie przyłącza 

gazowego z rur PE, PEHD fi90mm o długości 32,88m.

mb 125,38

24 Wykonanie utwardzenia tarasu.
Utwardzenie powierzchni tarasu. Wykonanie utwardzenia betonowymi płytami chodnikowymi 35x35x5cm na podbudowie z 

kruszywa tłucznia o pow. 81m2
m2 81,00

Jednostka miary Ilość

25
Wykonanie tynków wewnetrznych i 

malowanie ścian.
Wykonanie tynków wewnętrznych i pomalowanie scian. m2 21,17

26 Wykonanie posadzki. Wykonanie posadzki cementowej wraz z izolacją poziomą. m2 8,30

27
Wykonanie instalacji elektrycznej 

wewnetrznej.
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. m2 pow. użytk 8,30

28 Wykonanie przyłącza energatycznego. Wykonanie przyłącza energetycznego ziemnego. mb 10,00

29 Wykonanie łapacza iskier. Zakup i montaż łapacza iskier na kominie budynku. kpl 1,00

Roboty budowlane

Zadanie 5 - Modernizacja budynku 04 pieca chlebowego.

Roboty budowlane



Jednostka miary Ilość

30 Wymiana pokrycia dachowego.  Wymiana słomy na pokryciu dachu. Rozebranie starego słomianego pokrycia i pokrycie dachu nową słomą. m2 94,62

31 Remont sufitu.  Remont sufitu.  Wykonanie 2xizolacji cieplnej i 1xprzeciwwilgociowej .Wełna mineralna 2x10cm+folia izolacyjna. m2 49,50

32 Wykonanie przyłącza energatycznego. Wykonanie przyłącza energetycznego ziemnego. mb 10,00

33
Wykonanie instalacji elektrycznej i 

grzewczej.
Wykonanie intalacji elektrycznej i ogrzewania elektrycznego nadmuchowego. m2 pow.użytk 49,50

Jednostka miary Ilość

34 Wymiana pokrycia dachowego.
Wymiana słomy na pokryciu dachu (powierzchnia 7m x 5m + 6m x 5m). Rozebranie starego słomianego pokrycia  i 

pokrycie dachu nową słomą.
m2 65,00

35 Wykonanie przyłącza energetycznego. Wykonanie przyłącza energetycznego ziemnego. mb 14,00

36 Wykonanie instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji elektrycznej. m2 pow. użyt. 23,20

Jednostka miary Ilość

37 Uzupełnienie pokrycia dachowego.
Uzupełnienie pokrycia dachu trzciną (obecnie dach pokryty na powierzchni 60%). Pokrycie pozostałej części dachu 

trzciną.
m2 133,37

38 Wykonanie ścian przybuduwek. Wykonanie ścian szopek (przybudówek) ze słomy na żerdziach. m2 23,79

39 Wykonanie klepiska. Wykonanie klepiska z gliny. m2 191,43

40 Wykonanie przyłącza energatycznego. Wykonanie przyłącza energetycznego ziemnego. mb 30,00

41 Wykonanie instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji elektrycznej. m2 pow. użytk 191,43

Jednostka miary Ilość

42 Wykonanie przyłącza energetycznego. Wykonanie przyłącza energetycznego ziemnego mb 15,00

43 Wykonanie przyłącza wodociągowego Wykonanie przyłącza wodociągowego. mb 25,00

44 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. mb 12,00

45 Wykonanie instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. m2 pow. użytkowej 84,28

46
Wykonanie instalacji wod-kan wewnętrznej 

z białym montażem.
Wykonanie instalacji wod-kan. Z białym montażem m2 pow. użytkowej 84,28

47
Wykonanie instalacji grzewczej 

elektrycznej.
Wykonanie instalacji grzewczej elektrycznej nadmuchowej m2 pow. użytkowej 84,28

48
Utworznie 2 łazienek i aneksu 

kuchennego.

Wykonanie 2 łazienek (powierzchnia 10m2 i 9,3m2) i przedpokoju z aneksem kuchennym (powierzchnia 14,8 m2) /łącznie 

z umywalką, sedesem, kabiną prysznicową i armaturą/. Wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm oraz 

obłożenie ścian płytkami 20x20cm.

m2 34,65

49 Remont sufitu. Remont sufitu. Wykonanie 2xizolacji cieplnej i 1xprzeciwwilgociowej. m2 84,28

Jednostka miary Ilość

Zadanie 6 - Modernizacja budynku 05-chałpy II i nadanie funkcji ekspozycyjnej wnętrza regionalnego.

Roboty budowlane

Zadanie 7 - Modernizacja budynku 06 lamusa i nadanie nowej funkcji pomieszczenia technicznego dla 

obsługi sceny plenerowej.

Roboty budowlane

Zadanie 8 - Modernizacja budynku 07 stodoła II i nadanie funkcji ekspozycyjnej.

Roboty budowlane

Zadanie 9 - Modernizacja budynku 08 chałupa III i nadanie funkcji ekspozycyjnej.

Roboty budowlane

Zadanie 10 - Modernizacja budynku 09 chałupy IV i nadanie funkcji noclegowej.

Roboty budowlane



50 Wykonanie przyłącza energetycznego. Wykonanie przyłącza energetycznego ziemnego. mb 25,00

51 Wykonanie przyłącza wodociągowego. Wykonanie przyłącza wodociągowego. mb 9,00

52
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego-

budynek.
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. mb 12,00

53
Wykonanie instalacji elektrycznej 

wewnętrznej.
Wykonanie instalacji elektrycznej. m2 pow. użytkowej 88,16

54
Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan 

z białym montażem.
Wykonanie instalacji wod-kan. Z białem montażem. m2 pow. użytkowej 88,16

55 Wykonanie instalacji grzewczej. Wykonanie instalacji grzewczej elektrycznej nadmuchowej. m2 pow. użytkowej 88,16

56
Wykonanie 2 łazienek i aneksu 

kuchennego.

Wykonanie 2 łazienek (powierzchnia 10m2 i 9,3m2) i przedpokoju z aneksem kuchennym (powierzchnia 14,8 m2) /łącznie 

z umywalką, sedesem, kabiną prysznicową i armaturą/. Wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm oraz 

obłożenie ścian płytkami 20x20cm.

m2 34,10

57 Remont sufitu. Remont sufitu.Wykonanie 2xizolacji cieplnej i 1xprzeciwwilgociowej.Wełna mineralna 2x10cm+folia izolacyjna. m2 88,16

58
Wymiana 4 szt.drzwi wewnętrznych-

budynek 09 chałupa IV

Wymiana 4szt drzwi wewnętrznych drewnianych dębowych. Wykonanie i wymiana 4 szt drzwi wewnętrznych drewnianych 

dębowych.
m2 8,20

59 Wykonanie systemu rynien dachowych. Wykonanie i montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o średnicy 15cm. mb 39,60

60 Wykonanie systemu rynien spustowych. Wykonanie i montaż rynien spustowych z blachy ocynkowanej o średnicy 12cm. mb 10,00

61 Wykonanie obróbek blacharskich. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. m2 17,82

Jednostka miary Ilość

62 Budowa wiaty ekspozycyjnej.
Wykonanie i montaż wiaty 40m2. Wiata o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej impregnatem, zadaszenie dachówka 

ceramiczna.
m2 40,00

Jednostka miary Ilość

63 Wykonanie parkingu. Wykonanie utwardzonego tłuczniem parkingu o pow. 2 315,30 m2, dla 40 samochodów. m2 2 315,30

64 Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki
Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki.Usunięcie chwastów,rekultywacja i wyrównanie terenu o pow. 40m2, zasianie 

nowej trawy.
m2 40,00

65 Wykonanie małej architektury i nasadzeń. 

Wykonanie zagospodarowania terenu: nasadzenie drzew, krzewów, rekonstrukcja ogródków ludowych:warzywniak, sad z 

odmianam historycznymi, "przedogródki" przed chałupami,wykonanie identyfikacji  wizualnej  /tablice/słupki 

informacyjne,kierunkowskazy,plan skansenu/ i małej architektury.

kpl 1,00

Jednostka miary Ilość

66
Biały montaż w łazience dla 

niepełnosprawnych
Biały montaż w łazience dla niepełnosprawnych o pow. 4,29m3 . m2 4,29

67
Utworzenie 4 miejsc parkingowych dla 

osób nipełnosprawnych
Utworzenie 4 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o pow. 231,53 m2. m2 231,53

Zadanie 12 - Modernizacja i utworzenie infrastruktury zewnętrznej

Roboty budowlane

Zadanie 16 – Wydatki na dostępność

Roboty budowlane

Zadanie 11 - Wykonanie wiaty ekspozycyjnej.

Roboty budowlane




