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Planowane roboty na podstawie audytu z pazdziernika 2023 roku sporzgdzonego przez EKO KIMS Magdalena
Pochwata, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole (biuro@ekokims.pl)

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJOW ULEPSZEN

Element budynku Uzasadnienie na podstawie istniejacego star

lanowany do Opis planowanego usprawnienia
l?‘mr.'adta-rnizs;at'.ii PP b P technicznego
System ogrzewania Nie przewiduje sie termomodernizacii -

System przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Nie przewiduje sie termomodernizaciji

GRUPA PRZEGROD S- Przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych Termomodernizacja Hudynku bedzie obejmowala |
CIANY_ZEWNETRZNE_ LM budynku przy uzyciu styropianu wraz z wypraws, docieplenie zewnetrzrch $cian budynku za pomoc
e o e i = == olyNKErska [robotami towarzyszacymi . . o . Styopiany.

GRUPA PRZEGROD_S- T N Sciany zewnetrzne bedace czescia pomieszczen

CIANY ZEWNETRZME SN Nie przewiduje sig termomodernizacii nieogrzewanych nie podlegaja termomodernizacii.
Termomodernizacja budynku nie bedzie obejmowi

STROPODACH Nie przewiduje sie termomodernizacji docieplenia stropodachu ze wzgledu na
nieogrzewane poddasze.

PODLOGA ZAGLEBIONA Nie przewiduje sie termomodernizacji Przegroda nie podlega modernizacii.

SCIANA

EI;Z\;JLTELIJGAJACA DO Nie przewiduje sie termomodernizacji Przegroda nie podlega modernizacji

U
E%ﬁi—sF;ENZEGROD—S' Nie przewiduje sie termomodernizacji Sciany zewnetrzne niepodlegajace dociepleniu.
| e | ]
STROP NAD PIWNICA qufégraafew'dwe izolacje stropu za pomoca Inestor przewiduje dolcieplenie przegrody.

.ﬁm%wﬁo%i‘rf NI_A #’;";jﬂﬁ:ﬁ,‘:ﬁ“ﬁ dﬂcleﬂerf Sl_mpiZ@oEOCi flﬂfé‘rlQLPrEWjﬂUJ'e_ddcieplenie przegrody.

GRUPA_PRZEGROD_P- Termomodernizacja budynku nie bedzie objmowal

RZEGRODY_TYPOWE Nie przewiduje sig termomodernizacj wymiany stolarki okiennej i drzwi.
GRUPA PRZEGRCD _P- . s s Okna stref nieogrzewanych - w ramach modernize
RZEGRODY _TYPOWE_SN Nie przewiduje sig termomodernizacj budynku Inwestor przewiduje ich wymiane na now
Ocena wentylacii . Nie wystepuje
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STROP NAD PIWNICA

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepla 277.00 [m?]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia '277_00 [m?]

Obliczeniowa temperatura wewnetrzna .20.00 [*C]

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna .-18.00 [°C]

Liczba stopniodni . 3716

Opis sposobu wykonania termomodernizaciji przegrody , ﬂﬂeﬁomrzswiduje izolacje stropu za pomocg styropianu.
Materiat izolacyjny { Styropian

Wspdtczynnik przewodzenia ciepla \ _0_035 [Wh)K]
Wybrana grubos¢ dodatkowe] warstwy materiatu izolacyjnego \_ 8224l

STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
Dobdr optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegrod.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 250.00 [m3]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia -250_00 [m3]

Obliczeniowa temperatura wewnetrzna -20_00 [*C]

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna --18.00 [*C]

Liczba stopniodni - avie

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody L:mfgep;‘rfemdwe docieplenie stropu za pomoca weiny
Materiat izolacyjny ! :Weh'la minera}'l

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta \ 0.035 [W/mK] )

Wybrana grubos¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego hEL[m], -

GRUPA_PRZEGROD_SCIANY_ZEWNETRZNE_LM

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 220.59 [m3]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia .220_59 [m3]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna .20_00 [*C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna '-18.00 [*C]
Liczba stopniodni . avie
. Przewiduje sie docieplenie écian zewnetrznych budynku przy uz

Opis sposobu wykonania termomodernizaciji przegrody styropianu wraz z wyprawa

P ft&rn arshg 'Krobolami towarzyszgcymi
Materiat izolacyjny { _Slyrcpian 1
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta \ _0.031 [WirpK]

Wybrana grubosé dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego ~ | Bl 5—[n'rr
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1l KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1| 1604-01
31*15 m2 465,000
RAZEM 465,000
2] KNNR2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
d.1[ 1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m - nowy uziom
z.sz.5.2. | sztuczny
poz.1 m2 465,000
RAZEM 465,000
3| KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1505-01
poz.1 m2 465,000
RAZEM 465,000
4] KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1| 0832-04
35*1,8+11*0,5+2,6+1,90 m2 73,000
RAZEM 73,000
5| kalkulacja | Montaz zsypu szt
d.1| zaktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2| 0354-11
parapety |35*1,1+11*0,6 +1,1 m 46,200
RAZEM 46,200
7] KNR AT-50 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - m2
d.2| 0101-03 [ SKUCIE ODPARZONYCH | ZMURSZALYCH TYNKOW
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
8| KNR AT-40 | Obrzutka na scianach catopowierzchniowa nakfadana m2
d.2| 0301-02 [ recznie
poz.7 m2 15,000
RAZEM 15,000
9| TZKNBK VIII| Tynk zewnetrzny cem.-wap. kat. |l z przygotowaniem m2
d.2 -24 zaprawy na $cianach ptaskich
poz.7 m2 15,000
RAZEM 15,000
3 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH W POZIOMIE PARTERU - WELNA MINERALNA
10 KNR 0-28 [ Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3[ 2620-01 "lekkg" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
303,90 m2 303,900
RAZEM 303,900
11] KNR 0-28 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3| 2620-02 [ "lekkg" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
poz.10 m2 303,900
RAZEM 303,900
12| KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii m
d.3| 2629-02 [ DRYVIT - montaz listew startowych do podtoza z cegly
30,60-1,3 m 29,300
RAZEM 29,300
13| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.3| 2623-05 [ lekkg w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie
analogia | plyt styropianowych gr.12 cm na scianach STYROPIAN
LAMBDA 0,032 W/mK GRUBOSCI 15 CM
poz.10 m2 303,900
RAZEM 303,900
14] KNR BC-02 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.3| 0607-02 | powierzchnie osciezy - STYROPIAN 2 CM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35*(2*1,75+1,05)*0,3+11*(2*1,0+0,5 *0,3+(2* | m2 57,864
2,54 +1,05) * 0,3
RAZEM 57,864
15] KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.3] 2623-06 [ lekkg w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie
jednej warstwy siatki na scianach
poz.10 m2 303,900
RAZEM 303,900
16/ KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.3[ 2623-07 lekkg w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie
jednej warstwy siatki na osciezach
poz.14 m2 57,864
RAZEM 57,864
17] KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m
d.3| 2623-08 [ lekka w technologii DRYVIT OUTSULATION - ochrona
naroznikow wypuktych
35*(2*1,75+1,05)+11*(2*1,0+0,5) + (2% 2,54 + m 192,880
1,05)
RAZEM 192,880
18] KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii m2
d.3| 2630-02 [ DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit
poz.10 + poz.16 m2 361,764
RAZEM 361,764
19] KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg w technologii m2
d.3|] 2630-06 DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbg
Demandit
poz.10 + poz.16 m2 361,764
RAZEM 361,764
4 OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA UZYTKOWA
20| KNR AT-23 | Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin m2
d.4[ 0101-05 [ podtogowych - odkurzenie jastrychow anhydrytowych -
analogia [ ODKURZENIE STROPU (MIEJSCA CZESCIOWO
TRUDNO DOSTEPNE NA STRYCHU UZYTKOWYM)
110,0 + 93,0 m2 203,000
RAZEM 203,000
21| TZKNBK'V - | Rozbidrka podtogi drewnianej nieprzeznaczonej do m2
d4 242a ponownego montazu; oczyszczenie elementéw z
posortowaniem
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
22| KNR 4-04 | Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.4| 0406-01
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
23| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.4| 0101-05 [ podtogowych - odkurzenie jastrychéw anhydrytowych -
analogia | ODKURZENIE STROPU PO USUNIECIU
POZOSTALOSCI IZOLACJI
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
24| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza natryskowa - IMPREGNACJA m2
d.4| 0102-04 |BIOBOJCZA DREWNIANYCH ELEMENTOW STROPU
analogia
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
25| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza natryskowa - IMPREGNACJA m2
d.4| 0102-04 [ OGNIOOCHRONNA DREWNIANYCH ELEMENTOW
analogia | STROPU
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
26| KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowej m2
d.4| 0701-06
poz.20 m2 203,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 203,000
27| KNR 2-16 [ Jednowarstwowa izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z | m2
d.4] 0304-01 wetny mineralnej powierzchni ptaskich - IZOLACJA
analogia | POMIEDZY BELKAMI STROPOWYMI GRUBOSCI 18 CM
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
28| KNR 19-01 | Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.4| 0410-10
poz.20 * (2 *1,0* 0,06 * 0,08) m3 1,949
RAZEM 1,949
29[ KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci do 100 mm ptytamiz | m2
d.4| 0304-01 wetny mineralnej powierzchni ptaskich - IZOLACJA
analogia | POMIEDZY LEGARAMI GRUBOSCI 4 CM
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
30[ KNR AT-50 | Izolacje poziome - utozenie folii paroprzepuszczalnej m2
d.4| 0712-02
analogia
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
31| KNR 0-21 | Slepa podtoga z ptyt wiérowych - PLYTY OSB m2
d.4| 4007-03
analogia
poz.20 m2 203,000
RAZEM 203,000
5 OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
32| KNR AT-59 | Zabezpieczenie wnetrz na czas wykonywania izolacji - m2
d.5| 0101-01 ostanianie folig podtdg i posadzek
(19,40 + 10,20 + 15,30 + 11,30 + 18,60 + 17,00 + 5,40 + m2 190,630
9,70 + 20,0 + 26,50 + 19,90) * 1,1
RAZEM 190,630
33| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
d.5| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach - OCZYSZCZENIE SUFITOW
PIWNICY
poz.32 m2 190,630
RAZEM 190,630
34| KNR AT-59 | Przygotowanie podtozy pod izolacje natryskowg PUR - m2
d.5| 0201-04 | powierzchnie wewnetrzne w budynkach przemystowych i
inwentarskich - gruntowanie
poz.32 m2 190,630
RAZEM 190,630
35| KNR AT-59 | Przygotowanie sprzetu do wykonania izolaciji - kpl.
d.5[ 0102-01 uruchomienie agregatu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR AT-59 | Przygotowanie sprzetu do wykonania izolaciji - kpl.
d.5| 0102-02 [ nagrzewanie komponentéw (pianki otwartokomorkowe)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR AT-59 | Przygotowanie sprzetu do wykonania izolacji - kpl.
d.5| 0102-04 [ rozprowadzenie wezy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR AT-59 | Izolacja piankg natryskowg otwartokomérkowg podiog i m2
d.5[ 0104-03 [ stropow - stropy "od dotu", warstwa gr. 25 cm; wneki,
2.0.2.5. 9901 | zakamarki - ZASTOSOWAC PIANE
-04 ZAMKNIETOKOMOROWA O WSP. LAMBDA <0,024
analogia | W/mK - grubo$¢ warstwy natrysku 15 cm.
poz.32 m2 190,630
RAZEM 190,630
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
6 ROBOTY TOWARZYSZACE | PORZADKOWE
39 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.6[ 07 0101-007 | uporzgdkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40[ KNR 19-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. m3
d.6| 0118-05 [do 1km, gruntkat. IV-WYWOZ IZOLACJI WRAZ Z
analogia | PODLOGA DREWNIANA
poz.21* 0,025 + poz.22 * 0,1 + poz.7 * 0,02 m3 25,675
RAZEM 25,675
41| KNR 19-01 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek | m3
d.6| 0118-06 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV -
KROTNOSC 9-DO 5 KM
Krotnos¢ = 9
poz.40 m3 25,675
RAZEM 25,675
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	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>31 * 15</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
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	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Obmiar: <edit>35 * 1,1 + 11 * 0,6 + 1,1</edit>
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	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew startowych do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>30,60 - 1,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach STYROPIAN LAMBDA 0,032 W/mK GRUBOŚCI 15 CM
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	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION - ochrona narożników wypukłych
	Obmiar: <edit>35 * (2 * 1,75 + 1,05) + 11 * (2 * 1,0 + 0,5) + (2 * 2,54 + 1,05)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit
	Obmiar: <edit>poz.10 + poz.16</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Demandit
	Obmiar: <edit>poz.10 + poz.16</edit>


	Dział:OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ UŻYTKOWĄ
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych - ODKURZENIE STROPU (MIEJSCA CZĘŚCIOWO TRUDNO DOSTĘPNE NA STRYCHU UŻYTKOWYM)
	Obmiar: <edit>110,0 + 93,0</edit>

	Pozycja: Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych - ODKURZENIE STROPU PO USUNIĘCIU POZOSTAŁOŚCI IZOLACJI
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Impregnacja biobójcza natryskowa - IMPREGNACJA BIOBÓJCZA DREWNIANYCH ELEMENTÓW STROPU
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Impregnacja biobójcza natryskowa - IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA DREWNIANYCH ELEMENTÓW STROPU
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - IZOLACJA POMIĘDZY BELKAMI STROPOWYMI GRUBOŚCI 18 CM
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego
	Obmiar: <edit>poz.20 * (2 * 1,0 * 0,06 * 0,08)</edit>

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - IZOLACJA POMIĘDZY LEGARAMI GRUBOŚCI 4 CM
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - ułożenie folii paroprzepuszczalnej
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt wiórowych - PŁYTY OSB
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>


	Dział:OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ
	Pozycja: Zabezpieczenie wnętrz na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią podłóg i posadzek
	Obmiar: <edit>(19,40 + 10,20 + 15,30 + 11,30 + 18,60 + 17,00 + 5,40 + 9,70 + 20,0 + 26,50 + 19,90) * 1,1</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - OCZYSZCZENIE SUFITÓW PIWNICY
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoży pod izolację natryskową PUR - powierzchnie wewnętrzne w budynkach przemysłowych i inwentarskich - gruntowanie
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - uruchomienie agregatu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - nagrzewanie komponentów (pianki otwartokomórkowe)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - rozprowadzenie węży
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa gr. 25 cm; wnęki, zakamarki - ZASTOSOWAĆ PIANĘ ZAMKNIĘTOKOMOROWĄ O WSP. LAMBDA <0,024 W/mK - grubość warstwy natrysku 15 cm.
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>


	Dział:ROBOTY TOWARZYSZĄCE I PORZĄDKOWE
	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV - WYWÓZ IZOLACJI WRAZ Z PODŁOGĄ DREWNIANĄ
	Obmiar: <edit>poz.21 * 0,025 + poz.22 * 0,1 + poz.7 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV - KROTNOŚĆ 9 - DO 5 KM

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>





