

Postępowanie nr 47437340

Załącznik nr 10 do Umowy  
....., dnia.....

**PROTOKÓŁ ROZLICZENIA ZŁOMU  
POWSTAŁEGO W WYNIKU DEMONTAŻU CIEPŁOCIĄGU**

1. Tytuł zadania / nr awarii **Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDn300 na 2xDn200 podwieszanej do mostu nad rzeką Motława ul. Pszenna – Kamienna Grobla dz. nr 98/4, 99/1, 111/21 obr. 099 oraz 173/2, 173/1, 172 obr. 100 w Gdańsku (NOVOTEL)**

2. Wykonawca.....

3. Ilość złomu do demontażu:

Średnica DN	Ilość metrów	Cena netto/m	Wartość
25		1,18	
32		1,27	
40		1,62	
50		2,24	
65		3,02	
80		4,13	
100		5,75	
125		8,02	
150		10,80	
200		19,57	
250		29,85	
300		43,61	
350		48,02	
400		67,16	
500		105,42	
600		115,64	
700		122,57	
800		153,65	
900		203,56	
1000		229,53	
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	

Wnioski i uwagi:

1. Wystąpienie przekazania Użytkownikowi OC zdemontowanych urządzeń (tak / nie) \*

.....  
.....  
.....

Załącznik: Protokół przekazania Użytkownikowi OC zdemontowanych urządzeń \*

Podpis użytkownika OC:

Podpis inspektora nadzoru:

Podpis wykonawcy robót:

.....

.....

.....

\* niepotrzebne skreślić