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CZESC OBLICZENIOWA (str. 10)

1. Podwieszenie rurociggu
2. Podwieszenie rurociggu. Kotwienie.

ZAYACZNIKI (str. 41-51)

Lp. Nr . Jednostka wydajaca dokument Charakter i nr dokumentu
zatacznika

Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni Decyzja nr GZDiZ.ZD.6320.340.2.2024.KK.815
1 Zatgcznik 1 d

80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 36 zdn. 10.04.2024 r.

Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni Uzgodnienie nr GZDiZ.ZD.6320.340.3.2024.KK.815
2 Zatacznik 2 d

80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 36 zdn. 10.04.2024 .

CZESC RYSUNKOWA (str. 52)

Rys. 1 Schemat konstrukcyjny

Schemat zebranie obcigzen skala ---
Rys. 2 Szczegdt uktadu podporowego skala 1:50
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CZESC OPISOWA

Oswiadczenie projektanta

Gdansk, 06.2024 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo budowalne oswiadczam, ze Projekt Techniczny:

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN300 NA 2xDN200 PODWIESZONE)J
DO MOSTU NAD RZ. MOTtAWA

Gdansk, ul. Pszenna — Kamienna Grobla
Identyfikatory dziatek: 226101_1.0099.98/4, 226101_1.0099.99/1, 226101 _1.0099.111/2,
226101_1.0100.173/2, 226101_1.0100.173/1, 226101_1.0100.172

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
mgr inz. Michat Swiniarski
nr uprawnien: POM/0146/PWOK/15
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta, zaswiadczenia
o przynaleznosci do PIIB

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

§0-359 Gdahsk, al. Raeczypospolile] 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel, 58-324-89-77, lex 58-301-44-98
I

sygn. akt. 167/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MICHAL JAN SWINIARSKI

magister inzynier budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0146/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Jan Swiniarski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r,, poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninig¢jsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Potwierdzam zgodnos¢ SR S g el Ry

z oryginalem

/éé‘""” oot N

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

7
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

oy

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

mgr inz,

Otrzymujg:
1.Pan Michal Jan Swiniarski

2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J7Y-HFB-5GE *

Pan Michat Jan Swiniarski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0336/15

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Specyfikacja Techniczna na wykonanie dokumentacji projektowej dot przebudowy i modernizacji sieci

cieptowniczej w rejonie ul. Podwale Przedmiejskie w Gdansku (oprac. Gdansk, 06.2023 r.);

e Dokumentacja projektowa Przebudowy sieci cieptowniczej 2xDN300 na 2xDN200 podwieszonej do

mostu nad rz. Mottawa; Gdarnisk, ul. Pszenna — Kamienna Grobla (branza sanitarna, cieptociagi);

e Mapa do celéw projektowych, skala 1:500;

e Wizja lokalna terenu inwestycji;

e Obowigzujace normy i przepisy;

e Wytyczne projektowe i katalogi wyrobdéw producentéw elementéw konstrukcyjnych.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wykorzystanie

konstrukcji mostu do przeprowadzenie sieci cieptowniczej nad wodami ptyngcymi.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN300 na 2xDN200 podwieszonej do

mostu nad rz. Mottawa przy ul. Podwale Przedmiejskie, miedzy ulicami Pszenna i Kamienna Grobla

w Gdarnsku.

Inwestycja znajduje sie na dziatkach nalezgcych do Gminy — Miasta Gdansk oraz Skarbu Panstwa, zgodnie

z zestawieniem ponizej:

Dokument potwierdzajgcy prawo do
Nr . L L
s Obreb Wtasnosé dysponowania nieruchomoscia na cele
dziatki
budowlane
98/4 Skarb Paristwa
99/1 0099 Gmina Miasta Gdanska Decyzja nr:
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 GZDiZ.ZD.6320.340.2.2024.KK.815
Gmina — Miasto Sopot zdn. 10.04.2024 r.
173/2 0100 )
81-704 Sopot, ul. Kosciuszki 25-27
Umowa ustanowienia stuzebnosci
. zdn. 29.06.2012 (Akt Notarialny:
111/2 0099 Skarb Panistwa
Repertorium A Nr 5050/2012,
notariusz lzabela Fal)
173/1 . Umowa uzyczenia nr 170/2024
0100 Skarb Panistwa
172 zdn. 24.04.2024 r.

Zakres niniejszego opracowania zawiera sie na nieruchomosciach: dz. nr 99/1, 111/2 (obr. 0099) oraz

173/2 (obr. 0100).

3. Stan istniejgcy

Teren inwestycji to teren potozony w Gdansku przy ul. Podwale Przedmiejskie, miedzy ulicami Pszenna

i Kamienna Grobla w Gdansku.
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Na dz. nr 99/1, 111/2 (obr. 0099) oraz 173/2 (obr. 0100) zlokalizowana jest sie¢ cieptownicza 2xDN300
w rurach ostonowych DN600 podwieszonych od spodu do konstrukcji uktadéw niosgcych obiektu mostowego
— ptyt zelbetowych monolitycznych z otworami. Podwieszony uktad rurowy znajduje sie miedzy centralng
ptyta zelbetowa (pod torowiskiem) i potudniowg ptytg zelbetowg (pod jezdnig i chodnikiem). Istniejacy
pojedynczy ukfad podporowy (podwieszenie) sktada sie ze stalowej belki podporowej (szyny) i dwdch pretéw

stalowych utrzymujacych belke. Prety zamontowane sg do konstrukcji mostu.

4. Stan projektowany — przyjete rozwigzania

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami branzy sanitarnej zaprojektowano sie¢ cieptowniczg w systemie
preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Rury
i ksztattki wykonane ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

C5-C6: 2xDN200/315 (spiro); dtugosc: 64,6 m.

Na odcinku miedzy punkami C5-C6, 1,5 m za kolanami C5i1,5 m przed kolanami C6, zaprojektowano rure
ostonowg stalowg @508x6,3 zabezpieczong zewnetrzng i wewnetrzng powtoka antykorozyjng. Diugosci rur
ostonowych podane zostaty na rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu i rys. 3 Profil podtuzny, opracowania
»Projekt Zagospodarowania Terenu” branzy sanitarnej z zakresu: cieptociggi. Rure przewodowgq uktada sie

w rurze ostonowej na ptozach dystansowych.

Uktad podporowy sieci cieptowniczej projektuje sie analogicznie do istniejgcego z wykorzystaniem

nowych elementdéw i wykonujgc nowe otworowania w konstrukcji mostu. Poprzez zmniejszenie parametréw

elementéw podwieszonych (zmniejszenie srednicy rury przewodowej i rury ostonowej), a takze z uwagi na

brak zmiany lokalizacji przebudowanej sieci cieptowniczej, wptyw sieci cieptowniczej na konstrukcje mostu

Zmniejsza sie i ulega poprawie.

Zaprojektowano podparcie rury stalowej ostonowej na belce stalowej (S235JR wg DIN EN10025)
ocynkowanej ogniowo (szyna montazowa MQ-72-F wym. 72 x 41,3 mm i gr. 2,75 mm) o dtugosci 900 mm.
Belka zawieszona na pretach stalowych zamontowanych na obu skrajach belki (rozstaw 800 mm). Przyjeto
pret gwintowany (AM12x2000-F 4.8) w klasie stali 4.8 (DIN 976-1) ocynkowany galwanicznie, o dtugosci
960 mm. Potgczenie szyny montazowej z pretem stalowym poprzez obustronny montaz ptytki perforowane;j
(MQZ-L13-F) ze stali S235JR (DIN EN 10025) ocynkowanej galwanicznie, wraz z nakretkami 6-kgtnymi M12-F
ze stali klasy 8.8 (DN 934) ocynkowane galwanicznie, montowanymi obustronnie.

Od strony mostu konstrukcja wsporcza sktadac sie bedzie z ptyty podstawy 2-otworowej (MGS 2-M12-F)
nakrecanej na pret stalowy, z dwoma punktami kotwienia w rozstawie 85 mm. Potaczenie z konstrukcjg
mostu zaprojektowano poprzez kotwienie preta gwintowanego (HAS-U 5.8 M10x115) chemiczne
z zastosowaniem zywicy iniekcyjnej (HIT-RE 500 V4) do osadzania w betonie spekanym i niespekanym. Pret
kotwy wykonany ze stali weglowej ocynkowanej galwanicznie, do montazu do ptyty podstawy, wraz
z podktadka i nakretka 6-katng M10-F (ocynkowane galwanicznie). Do montazu kotew wykonaé otworowania
fil2 w odpowiednim rozstawie, na gtebokos¢ 80,0 mm.

Sie¢ cieptownicza (rura ostonowa stalowa @508x6,3) zamontowana bedzie do uktadu podporowego za
pomocg obejmy do rur (MP-MXI-F 508 M16). Obejma ocynkowana ogniowo, z wktadkg stabilizacyjna, zakres

taczenia 500-508 mm, z kréécem pod gwint M16. Krdciec obejmy nakreci¢ na pret stalowy gwintowany
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(AM16-F 4.8) w klasie stali 4.8 (DIN 976-1) ocynkowany galwanicznie. Drugi koniec preta nakrecié¢ na ptyte
podstawy 2-otworowej (MQG 2-M16-F), zdwoma punktami do fgczenia z szyng montazowa. Potgczenie ptyty

podstawy z szyng montazowgq za pomoca tgcznika do szyny MQN-F.

Rozwigzania systemu podwieszenia prod. HILTI przedstawione s3g jako zatgcznik do niniejszego
opracowania i zawierajg projektowane materiaty, obliczenia dla jednej podpory.
Do przedstawionych obliczen przyjeto:
e ciezar 1 mb jednej rury (rura przewodowa z medium, rura ostonowa): 150 kg
e rozstaw podpor (podwieszen): 3,5 m

e obcigzenie uktadem cieptowniczym jednej podpory (podwieszenia): 525 kg (~5,25 kN)

5. Uwagi koncowe

W przypadku natrafienia na pret podczas wiercenia — przerwac wiercenie i wiercic¢ dalej w polu sgsiednimi
przy zachowaniu projektowanego rozstawu podwieszen, tj. nie wiekszym niz 3,5 m (dopuszczalne jest

skracanie rozstawu podwieszen).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z Zatacznikami umieszczonymi w Projekcie
Budowlanym (uzgodnienia, decyzje) oraz do stosowania sie do zapiséw w nich zawartych.

Integralng czescig niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany (Projekt Zagospodarowania
Terenu, Zataczniki Projektu Budowlanego) i Projekt Techniczny pn. ,Przebudowa sieci cieptowniczej
2xDN300 na 2xDN200 podwieszonej do mostu nad rz. Mottawa” branzy sanitarnej w zakresie cieptociggéw
(autor Andrzej Malewski, opracowanie czerwiec 2024). Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie.

Dopuszcza sie rozwigzania zamienne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow

konstrukcyjnych, materiatowych nie gorszych niz przyjete w niniejszym opracowaniu.

Wszelkie zmiany (w tym zmiana technologii, materiatéw itp. do konstrukcji podwieszen) i odstepstwa

od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem przed wprowadzeniem zmian i wymagaija

przedstawienia zamiennego opracowania projektowego (w tym m.in. obliczen).
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CZESC OBLICZENIOWA
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Podwieszenie rurociggu 1.0

Projekt:

Przedtozone przez:

Dane kontaktowe Hilti
Osoba kontaktowa:
E-mail do kontatku:
Telefon kontaktowy:

Firma, z ktéra nalezy sie
kontaktowac:

Dane kontaktowe klienta
Nazwa klienta:

Adres e-mail klienta:

Nr tel. klienta:

Firma klienta:

Data:

Fectum

Jakub Gulbierz
gulbjak@philti.com

Hilti Online - Konto
Demonstracyjne

15/02/2024

s A )
— ,&.)Z{/( y

Zestawienie wygenerowano automatycznie w oparciu o dane wprowadzone przez uzytkownika.

Dlatego tez Hilti nie poswiadcza odpowiedniosci tych systemdw do zamierzonego zastosowania.
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0

Spis tresci

1 Geometria i zastosowanie
1.1 Podpory
1.2 Wezly
1.3 Elementy
1.4 Warunki zwolnienia
1.5 Szyna interfejsu mediow
1.6 Elementy przesuwne
2 Lista czesci
2.1 Elementy
2.2 taczniki podstawy
2.3 Laczniki systemowe
2.4 Inne
3 Typy obciazenia
3.1 Obiekty obcigzen
3.2 Obcigzenia punktowe
3.3 Obcigzenia ciggte
3.4 Obcigzenie powierzchniowe
4 Kombinacje obciazen
4.1 Stan graniczny no$nosci
4.2 Stan graniczny uzytkowalnosci
5 Wyniki
5.1 Podsumowanie obliczen
5.2 Elementy
5.3 Laczniki systemowe
5.4 Laczniki podstawy
6 Uwagi, zasady wspoétpracy

Data: 15/02/2024

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

1 Geometria i zastosowanie

Szczegoty podpory

Rozstaw podp6r modutowych [mm] Nieokreslone
Wymagane podpory posrednie? ]

Czy zastosowano zamocowania rur z elementami
slizgowymi i ustawieniem wstepnym? (Patrz

podrozdziat ,Podpory slizgowe” w rozdziale [
,Geometria i zastosowanie”)

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 3/21



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024
1.1 Podpory - Concrete
Beton
Grubosé Glebokos¢
Wezet nr Nr Orientacja Klasa betonu wiercenia
[mm]
[mm]
1 1 Poziome C20/25 300.00 150
3 2 Poziome C20/25 300.00 150
1.2 Wezty
Nr Nr ¢ v z Nazwa facznika Wariant tacznika
[mm]  [mm]  [mm] 2 2
1 1 -950.00 0.00 4000.00 MGS 2-M12 MGS 2-M12 (C_R)
2 - -950.00 0.00 3100.00 MQZ-L13-F MQZ-L13-F (C_D)
3 2 -150.00 0.00 4000.00 MGS 2-M12 MGS 2-M12 (C_R)
4 - -150.00 0.00 3100.00 MQZ-L13-F MQZ-L13-F (C_D)
1.3 Elementy
P tek Koni Zwolnienia Obrét
Nr c‘)’;:z:'ae v:nz';c elementow Element Nazwa [°li°
@ ¢ Rozpocznij Zakoncz
1 1 2 1 2 M12 0.00
2 3 4 3 4 M12 0.00
3 2 4 2 4 MQ-72 0.00
1.4 Warunki zwolnienia
Nr Uwolnienia Stale sprezystosci .
Postepowe Rotacyjne
elementu Cu,x Cu,y Cu,z Cox Coy Coz
nosmego  Ux Uy Uz ¢x @y 9z ;\m) kN/m]  [kN/m]  [kNm/Rad] [kNm/Rad] [kNm/Rad]
1 no no no no yes yes - - - - 0.001 0.001
1 no no no no yes yes - - - - 0.100 0.100
2 no no no no yes yes - - - - 0.001 0.001
2 no no no no yes yes - - - - 0.100 0.100

1.5 Szyna interfejsu mediow

Nr elementu Potozenie poczatkowe Dlugos¢

Nr . Interfejs mediéw PozycjaZ OrientacjaY
nosnego [mm] [mm]
1.6 Elementy przesuwne
- .. Zakres APy
Nr Element nr Polozenie  Rozpocznij ruchu  Element przesuwny O_bCIazeme
[mm] [mm] i niestandardowe

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0

2 Lista czesci

2.1 Elementy

Pozycja Nrartykutlu Opis
1 304775 Pret gwintowany AM12x2000-F 4.8
2 304105 Szyna montazowa MQ-72-F 6m

2.2 Laczniki podstawy

Pozycja

3 246914

Nr artykutu Opis
Ptyta podstawy 2-otworowa MGS 2-M12

2.3 Laczniki systemowe

Pozycja Nrartykutlu Opis
5 304198 Ptytka perforowana MQZ-L13-F
2.4 Inne
Pozycja Nrartykulu Opis
4 2105712 Kotwa segmentowa HST3 M10x90 30/10
6 2184526  Nakretka 6-kt M12-F DIN 934 8

llos¢

[

Ciezar
[ka]
1.37
3.78

Ciezar
[kdl
0.30

Ciezar
[ka]
0.34

Ciezar
[kal
0.23
0.06

Data:

Dlugos¢
[mm]
959.50
900.00

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan

15/02/2024

Rodzaj
ciecia
N - Brak
N - Brak
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0

3 Typy obciazenia

3. Obciazenia

Obciazenia niestandardowe

LR D Rozktad obciazen Przypadek obcigzenia

Obcigzenie

punktowe PO 7: Projektowane

3.2 Obciazenia punktowe

elesleLi Rodzaj obciazenia Elementy FEETE
nr [mm]
1 Projektowane 3 400.00
2 Ciezar wiasny 1 0.00
3 Ciezar wlasny 1 900.00
4 Ciezar wiasny 2 0.00
5 Ciezar wiasny 2 900.00

Fx
[kN]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rodzaj
obciazenia

Permanent

Fy
[kN]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fz
[kN]
-5.25
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

Komentarze

Mx
[kKNm]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Data:

My
[kNm]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan

15/02/2024

Mz
[KNm]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0

3.3 Obciazenia ciagte

Obciazenie Potozenie Potozenie Fx
a Rodzaj obciazenia Elementy poczatkowe koncowe
nr [kN/m]

[mm] [mm)]

6 Ciezar wiasny 1 0.00 900.00 0.00
7 Ciezar wiasny 2 0.00 900.00 0.00
8 Ciezar wiasny 3 0.00 800.00 0.00

3.4 Obciazenie powierzchniowe

3.4.1 Dane wejsciowe

[kN/m]

0.00
0.00
0.00

Data: 15/02/2024

Fz Mx My Mz
[kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]

-0.01 0.00 0.00 0.00
-0.01 0.00 0.00 0.00
-0.04 0.00 0.00 0.00

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0

4 Kombinacje obciazen

Podstawa projektowania

Podstawa obliczen kombinacji obcigzen

4.1 Stan graniczny nosnosci

Podstawa projektowania

SGN - 001a-SGN: OW_inf (tylko podpora)

SGN - 001b-SGN: OW_sup (tylko podpora)

SGN - 004a-SGN: OW_inf + Obcigzenie projektowane

SGN - 004b-SGN: OW_sup + Obciazenie projektowane

SGN - 031a-SGN: OW + Sejsmiczne (+x) + Sejsmiczne (+y) +
Sejsmiczne (-z) + Projektowane

4.2 Stan graniczny uzytkowalnosci

Przypadek obcigzenia
SGU - 001-SGU: OW (tylko podpora)
SGU - 004-SGU: OW + Obcigzenie projektowane

Data: 15/02/2024

EN 1993

EN 1990

Kombinacja obciazen i wspétczynniki bezpieczenstwa
1.00 * PO1

1.35* PO1

1.00 * PO1 + 1.00 * PO7

1.35* PO1 + 1.00 * PO7

1.00 * PO1 + 1.00 * 0.74 * PO7

Kombinacja obcigzen i wspétczynniki bezpieczenstwa
1.00 * PO1
1.00 * PO1 + 0.70 * PO7

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 8/21



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0

5 Wyniki

5.1 Podsumowanie obliczen

5.1.3 Elementy

Nie Element

1 M12
2 M12
5 MQ-72

5.1.2 Laczniki podstawy

Nie Podstawa

1 MGS 2-M12
3 MGS 2-M12

5.1.3 Laczniki systemowe

Nie tacznik

2 MQZ-L13-F
4 MQZ-L13-F

Numer obowiazujacej
kombinacji obciazen*
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

Numer obowigzujacej
kombinacji obciazen*
004b-SGN
004b-SGN

Numer obowiazujacej
kombinacji obciazen*
004b-SGN
004b-SGN

SGN
[%]
12.90
12.90
76.16

SGN
[%]
59.11
59.11

SGN
[%]
42.32
42.32

SGU
[%]

SGU
[%]

SGU
[%]

Data: 15/02/2024

Status

OK
OK
OK

Status

OK
OK

Status

OK
OK

*004b-SGN: OW_sup + Obcigzenie projektowane . Rownanie odpowiedniej kombinacji: 1.35 * PO1 + 1.00 * PO7

Status ogolny: Obliczenia prawidtowe. Kryteria projektu spetnione!

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

5.2 Elementy

5.2.1 Wiasciwosci elementu

521.1M12 Elementy: 1, 2
5.2.1.1.1 Wiasciwosci przekroju

t A ly 1z It
[mm] [mm?] [mm<] [mm<] [mm<]
9.86 64.71 464.00 464.00 927.00
lw M Wy Wz Wy
[mme] [kg/m] [mm?] [mm?] [mm?]
0.00 1.43 -94.11 -94 .11 -94 .11
5.2.1.1.2 Wiasciwos$ci materiatu
Klasa stali E G Fu Fy Fy.cold
[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
Steel 4.8 210000.00 80769.00 400.00 320.00 320.00
5.2.1.2 MQ-72 Elementy: 3
5.2.1.2.1 Wihasciwosci przekroju
t A ly 1z It
s » [mm] [mm?] [mm-] [mm-] [mm-]
2.75 333.60 309896.00 158902.27 1024.41
lw M Wy Wz Wy
[mms] [kg/m] [mm?3] [mm?3] [mm?3]
127567000.00 4.20 -8281.56 -7695.27 -8281.56
e e )
5.2.1.2.2 Wiasciwosci materiatu
Klasa stali E G Fu Fy Fy.cold
[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
Steel S 235 JR 210000.00 80769.00 360.00 235.00 297.00

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 10/21



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

5.2.2 Konstrukcja elementu

5.2.2.1 Przeglad

5.2.2.2 Analiza naprezen

5.2.2.2.1 Tabela wynikéw

7 HrE: koNr:IJI;?r?;;ji g T Oeqv Olimit Timit  Wykorzystanie
obciazen [Nmm?]  [Nmm?  [Nfmm?] [Nmm?] [Nimm?] [%]

! iﬁ ggg?&inis 004b-SGN 37.54 0.01 37.54 290.91 167.96 12.90

2 AMIoX2000-E 48 004b-SGN 37.54 0.01 3754 | 29091  167.96 12.90

3 f/lzc{gaz.n;ogf: zowa 004b-SGN -127.30 8.79 127.39 270.00 155.88 47.18

*004b-SGN: OW_sup + Obcigzenie projektowane. Réwnanie odpowiedniej kombinacji: 1.35 * PO1 + 1.00 * PO7

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 11721



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0

5.2.2.2 Obciazenie elementu decydujacego

Belka No. 1
Miejsce
Typ [m’m]
M12 0.00
M12 180.00
M12 360.00
M12 540.00
M12 720.00
M12 900.00
Belka No. 2
Miejsce
Typ [m’m]
M12 0.00
M12 180.00
M12 360.00
M12 540.00
M12 720.00
M12 900.00
Belka No. 3
Miejsce
Typ [m’m]
MQ-72 0.00
MQ-72 160.00
MQ-72 320.00
MQ-72 400.00(-)
MQ-72 400.00(+)
MQ-72 480.00
MQ-72 640.00
MQ-72 800.00

Numer* kombinacji
obciazen
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

Numer* kombinacji
obciazen
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

Numer* kombinaciji
obciazen
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

N

[kN]
2.66
2.66
2.66
2.65
2.65
2.65

[kN]
2.66
2.66
2.66
2.65
2.65
2.65

N

[kN]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Vy
[kN]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Vy
[kN]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Vy
[kN]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Vz
[kN]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Vz
[kN]
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

Vz
[kN]
-2.65
-2.64
-2.63
-2.62
2.62
2.63
2.64
2.65

Mx
[KNm]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mx
[kNm]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mx
[kNm]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Data:

My
[kNm]
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

My
[kNm]
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

My
[kNm]
0.00
-0.42
-0.84
-1.05
-1.05
-0.84
-0.42
0.00

*004b-SGN: OW_sup + Obcigzenie projektowane. Réwnanie odpowiedniej kombinacji: 1.35 * PO1 + 1.00 * PO7

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan

15/02/2024

Mz
[KNm]
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

Mz
[kNm]
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

Mz
[kNm]
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

Obciazenie podtuzne

Obciazenie $cinajace w kierunku Y

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 13721



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

Obciazenie scinajace w kierunku Z

Skrecanie wzgledem osi X

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 14721



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

Moment zginajacy wzgledem Y

Moment zginajacy wzgledem Z

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 15721



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

5.2.3 Analiza statecznosci

Wspétczynnik wyboczeniowy

Nr Diugosé Dlugoé_(: Wspélczynnik Maks. zwif:hrz_enie przy Maks. V\'ly_boczgnie przy I\_Ilaks. )
eIerpentu [mm] wyboczeniowa wyboczeniowy zginaniu sciskaniu oddzialywanie
nosnego [mm] [%] [%] [%]

1 900.00 1800.00 2.00 0.00 0.00 0.00

2 900.00 1800.00 2.00 0.00 0.00 0.00

3 800.00 1600.00 2.00 76.16 0.00 76.16

5.2.4 Analiza ugiecia

Kryteria

YIMaksymalne dopuszczalne ugiecie (belka)  L/200
MMaksymalne dopuszczalne ugiecie (wspornik)L/150

- Ugiecie maksymalne (bezwzgledne) -
Brak obliczen kontrolnych ugiecia dla 1.50mm

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 16/21



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0

Przeglad

Wyniki
Nr
elementu
nosnego
1
2
3

Numer* kombinacji obciazen

004-SGU
004-SGU
004-SGU

Kryteria decydujace

Wzgledne (belka)
Wzgledne (belka)
Wzgledne (belka)

Dlugosé
referencyjna
[mm]
900.00
900.00
800.00

Data: 15/02/2024

Maks. ugiecie Wykorzystanie

[mm] [%]
-0.00 0.00
0.00 0.00
-0.00 0.00

*004-SGU: OW + Obcigzenie projektowane. Réwnanie odpowiedniej kombinacji: 1.00 * PO1 + 0.70 * PO7

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan
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Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

Ugiecie 1.00 * PO1

Ugiecie 1.00 * PO1 + 0.70 * PO7

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 18 /21



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

5.3 Laczniki systemowe

5.3 Laczniki

5.3.1 Przeglad

tacznik: MQZ-L13-F

. . Fx Fy Fz Mx My Mz
Wariant tacznika: MQZ-L13-F (C_D)
Wezet nr : 2 [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sily lokalne: -0.00 0.00 -2.65 -0.00 -0.00 0.00
Wytrzymatos¢: 0.01 0.01 6.26 0.01 0.01 0.00
P Réwnanie: abs(Fx.ed/Fx.rd);abs(Fy.ed/Fy.rd);abs(Fz.ed/Fz.rd);abs(Mx.ed/Mx.rd);abs(My
1 .ed/My.rd);abs(Mz.ed/Mz.rd)
T/:" Wykorzystanie: 42.32 % OK
o Decydujaca
kombinacja 1.35*PO1 +1.00 * PO7
obciazen

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 19/21



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

5.4 Laczniki podstawy

5.4 Podstawy

5.4.1 Przeglad

Podstawa: MGS 2-M12

. oL Fx Fy Fz Mx My Mz
a::ea'nr: rI?r;znlka. MGS 2-M12 (C_R) [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sily lokalne: 2.66 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Wytrzymatos¢: 4.50 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
P Réwnanie: abs(Fx.ed/Fx.rd)+abs(Fy.ed/Fy.rd)+abs(Fz.ed/Fz.rd)+abs(Mx.ed/Mx.rd)+abs(
1 My.ed/My.rd)+abs(Mz.ed/Mz.rd)
Wykorzystanie: 59.11 % OK
- Decydujaca
X ' kombinacja 1.35*PO1 +1.00 * PO7
obciazen

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 20/21



Rozwigzanie: Podwieszenie rurociggu 1.0 Data: 15/02/2024

6 Uwagi, zasady wspétpracy

Jakiekolwiek informacje i dane zawarte w Oprogramowaniu dotyczg wytacznie uzytkowania produktéw Hilti i sa oparte na zasadach, formutach i
przepisach bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz instrukcjami obstugi, montazu i instalacji firmy Hilti, ktérych uzytkownik musi $cisle
przestrzega¢. Wszystkie dane liczbowe zawarte w tym dokumencie sg wartosciami $srednimi, i — w zwigzku z tym - przed uzyciem stosownego
produktu Hilti trzeba przeprowadzi¢ testy witasciwe. Wyniki obliczen przeprowadzonych przy pomocy Oprogramowania sg oparte zasadniczo na
danych wprowadzonych przez uzytkownika. W zwigzku z tym, uzytkownik ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za btedy, kompletnosé i stosownos¢
danych wprowadzanych przez was. Ponadto, uzytkownik ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie i uznanie wynikéw obliczen przez
eksperta, w szczegolnosci w odniesieniu do zgodnosci ze stosownymi normami i pozwoleniami, przed ich zastosowaniem w okreslonej lokalizacji.
Oprogramowanie stuzy wytacznie jako pomoc w interpretowaniu norm i pozwolen, bez jakiejkolwiek gwarancji dotyczacej braku btedéw, prawidtowosci i
stosownosci wynikéw lub ich odpowiedniosci do okreslonego zastosowania.

Uzytkownik musi podja¢ wszelkie niezbedne i stosowne kroki, aby unikngé lub ograniczy¢ szkody spowodowane Oprogramowaniem. W szczegdlnosci,
musi ustali¢ regularne archiwizowanie programéw i danych oraz, gdy to niezbedne, przeprowadzaé¢ aktualizacje Oprogramowania, aby zapewnic
stosowanie aktualnej wersji Oprogramowania poprzez przeprowadzanie manualnych aktualizacji z witryny internetowej firmy Hilti. Firma Hilti nie bedzie
odpowiedzialna za konsekwencje, takie jak konieczno$é odzyskania utraconych lub uszkodzonych danych lub programéw, powstate w wyniku
niewypetnienia przez uzytkownika tego obowigzku.

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 21721
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Adres: Projektant:
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Projekt: Podwieszenie rurociggu 1.0 Kotwienie Data:

Nr i poz. sub-projektu:

Uwagi projektanta:

1 Wprowadzane dane

Typ i srednica kotwy:

Okres zwrotu (czas eksploatacji w
latach):

Nr artykutu:

Insert item # alternative:
Czynna gtebokosc¢ zakotwienia:
Materiat:

Raport instytucji aprobujace;j::
Woydanie i Waznos¢:
Obliczenia:

Montaz dystansowy:

Blacha czotowa" :
Profil:

Materiat podtoza:

Montaz:

Zbrojenie:

Jakub Gulbierz
jakub.gulbierz@hilti.com

HIT-RE 500 V4 + HAS-U 5.8 M10
50

2223706 HAS-U 5.8 M10x115 (pret kotwy) / 2287552
HIT-RE 500 V4 (zywica)

2390197 HAS 5.8 M10x115

Pt et = 80,0 MM (g = - mm)

5.8

ETA 20/0541

9.06.2023 | -

metoda wymiarowania EN 1992-4, chemiczne

e, = 0,0 mm (brak dystansu); t = 12,0 mm

I, x I, x t=40,0 mm x 120,0 mm x 12,0 mm; (Zalecana grubosc¢ blachy czotowej: nie obliczone)

brak profilu

zarysowany beton, C30/37, f, ., = 30,00 N/mm?; h = 250,0 mm, Temperatura
krétkotrwata/dtugotrwata: 0/0 °C, Okreslony przez uzytkownika czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa materiatu v, = 1,200

otwor wiercony udarowo, warunki montazu: Suche

brak zbrojenia lub rozstaw zbrojenia >= 150mm (dla wszystkich @) lub >= 100 mm (dla & <= 10 mm)

brak zbrojenia podtuznego krawedzi

R . Obliczenia zakotwienia sg oparte na zatozeniu sztywnej ptyty podstawy.

T il , )
— "5"")/&(

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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Firma: HILTI Strona: 2
Adres: Projektant: Jakub Gulbierz
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Projekt: Podwieszenie rurociggu 1.0 Kotwienie Data: 15.02.2024

Nr i poz. sub-projektu:

Geometria [mm] & Obcigzenie [kN, kNm]

‘ "Obciqzenia obliczeniowe
I—

- Obcigzenia dtugotrwate

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!

PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.




=T =

Hilti PROFIS Engineering 3.0.91

www.hilti.pl

Firma: HILTI Strona: 3
Adres: Projektant: Jakub Gulbierz
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Projekt: Podwieszenie rurociggu 1.0 Kotwienie Data: 15.02.2024

Nr i poz. sub-projektu:

1.1 Kombinacja obciazen

Przypadek Opis Sity [KN]/ Momenty [kNm] Obc. sejsrdbcigzenie ogritaks. wyk. kotwy [%]
1 Kombinacja 1 N =2,630; V, = 0,000; V, = 0,000; nie nie 10
M, = 0,000; M, = 0,000; M, = 0,000;
Ngys = 0,000; M, ;s = 0,000; M, ¢, = 0,000;
2 Przypadek obc./Wynikowe sity w kotwach y

Reakcje w kotwach [kN]
Sita rozciaggajaca: (+Odrywanie, -Docisk)

Kotwa Sita rozciggajgca Sita scinajgca Sita Scinajgca X Sita Scinajgca Y
1 1,315 0,000 0,000 0,000
2 1,315 0,000 0,000 0,000

maksymalne odksztatcenia betonu przy $ciskaniu: - [%o]

maksymalne naprgzenia w betonie przy Sciskaniu: _ [N/mm2]
wypadkowa sita rozciggajgca w (x/y)=(0,0/0,0): 0,000 [kN]
wypadkowa sita Sciskajgca w (x/y)=(0,0/0,0): 0,000 [kN] Q 1

Sity kotwigce sg obliczane przy zatozeniu sztywnej ptyty podstawy.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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3 Obciazenie rozciagajace (EN 1992-4, Sekcja 7.2.1)

Obciazenie [kN] Wartos¢ [kN] Wykorzystanie By [%] Status

No$nos¢ Stali* 1,315 19,333 7 OK

Zniszczenie przez kombinacje: 2,630 27,965 10 OK

wyciagniecie kotwy-wyrwanie stozka

betonu**

Zniszczenie przez wytamanie stozka 2,630 34,055 8 OK

betonu**

Zniszczenie przez roztupanie betonu** N/A N/A N/A N/A

*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu

3.1 Nosnos¢ Stali

**grupa kotew (kotwy rozciggane)

Neg < Ngge = —288 EN 1992-4, Tabela 7.1
' YM,s
Ngy o [kN] s Ngg,s [KN] Ngg [KN]
29,000 1,500 19,333 1,315

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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5

Jakub Gulbierz
jakub.gulbierz@hilti.com
15.02.2024

3.2 Zniszczenie przez kombinacje: wyciagniecie kotwy-wyrwanie stozka betonu

N
Neg < Npgp = —262 EN 1992-4, Tabela 7.1
* " Ty
A
0 .
NRk,p = NRk,p : _6LN 4 a,Np ’ ws,Np ’ \Vre,N : Wec1,Np : Wec2,Np EN 1992'4' rown. (713)
p.N
Newp = Tre T A hy EN 1992-4, réwn. (7.14)
Ve =1 EN 1992-4, réwn. (7.14a)
Sernp =73 -d- VW Tre <3 hy EN 1992-4, réwn. (7.15)
0,5
_.0 S 0 .
Von =y - (;Np) (- 1) 21,00 EN 1992-4, réwn. (7.17)
1,5
Vo =Vn-@h-1)- (TTRF:k ) > 1,00 EN 1992-4, réwn. (7.18)
,C
— k3 \/h - f A
T e = —2 g EN 1992-4, réwn. (7.19)
Y one =07+03 —— <1,00 EN 1992-4, réwn. (7.20)
cr,Np
v ec1,Np = 21_ e < 1,00 EN 1992-4, rown. (721)
1 + ( c1,N)
Scr,Np
W ecane =+ <1,00 EN 1992-4, réwn. (7.21)
1 + ( c2,N)
Scr,Np
0 2
A,y [mm?] Apn [mm7] T Ricuenzo IN/MM’] Sernp [MM] Cornp [MM] Cpnin [MIMY] fy oy IN/MM’]
78 000 57 600 18,00 240,0 120,0 0 30,00
0
Ve TR INMM?] ks T g IN/MM’] ¥ gnp Vonp
1,041 9,37 7,700 12,01 1,129 1,052
€ern [MM] Y ect,Np €eon [MM] Y ec2.Np Vsnp W reNp
0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 1,000
0
\V sus (XSUS WSUS
0,880 0,000 1,000
0
Ngyp [KN] Ngyp [kN] mp Ngg,p [kN] Ngqy [KN]
23,555 33,558 1,200 27,965 2,630

Identyfikator grupy kotew
1,2

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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Adres: Projektant: Jakub Gulbierz
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Projekt: Podwieszenie rurociggu 1.0 Kotwienie Data: 15.02.2024
Nr i poz. sub-projektu:
3.3 Zniszczenie przez wylamanie stozka betonu
Ney <Ny, = NRke EN 1992-4, T
Ed < NRdc ~ -4, Tabela 7.1
’ YM,c
0 .
Nrkc = Ny * %N TWsN  VieN  VectN " VecaN " VYMN EN 1992-4, réwn. (7.1)
'c,N
Nixeo =k, - Vg - hi? EN 1992-4, rown. (7.2)
Aly =S Sarn EN 1992-4, réwn. (7.3)
VN =0,7+0,3 " c < 1,00 EN 1992-4, réwn. (7.4)
cr,N
Y eoiN = # < 1,00 EN 1992-4, réwn. (7.6)
)
Scr,N
Y econ = # < 1,00 EN 1992-4, réwn. (7.6)
)
S(:r,N
LYTS =1 EN 1992-4, réwn. (7.7)
A 2 AO 2 2
on [Mm°] N [Mm’] Cern [MM] Sern [MMY f oy INFMm’]
78 000 57 600 120,0 240,0 30,00
ec1,N [mm] v ec1,N ec2,N [mm] v ec2,N \Vs,N \Vre,N
0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 1,000
0
z [mm] VN ks Nri,c [KN] Tme Ngg, [kN] Ngy [kN]
0,0 1,000 7,700 30,178 1,200 34,055 2,630

Identyfikator grupy kotew
1,2

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!

PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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4 Obcigzenie $cinajace (EN 1992-4, Sekcja 7.2.2)
Obciazenie [kN] Wartos¢ [kN] Wykorzystanie By [%] Status
Nos$nos¢ Stali (bez udziatlu momentu N/A N/A N/A N/A
zginajgcego)*
Zniszczenie stali (przy udziale momentu N/A N/A N/A N/A
zginajacego)*
Nos$nos$¢ na Wytupanie*® N/A N/A N/A N/A
Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku N/A N/A N/A N/A

*%

*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu  **grupa kotew (istotne kotwy)

5 Przemieszczenia (najbardziej obcigzona kotwa)

Obcigzenia krotkotrwate:

Ngi = 0,974 [kN] Sy = 0,0116 [mm]

Ve = 0,000 [kN] 3y = 0,0000 [mm]
Y = 0,0116 [mm]

Obcigzenia dtugotrwate:

Ngy = 0,974 [kN] 3y = 0,0736 [mm]

Vi = 0,000 [kN] Y = 0,0000 [mm]
Y = 0,0736 [mm]

Uwagi: Przemieszczenia pod wptywem sit rozciggajgcych obowigzujg przy potowie wartosci wymaganego montazowego momentu
dokrecajgcego dla strefa $ciskana betonu! Przemieszczenia pod wptywem sit $cinajacych obowigzujg bez tarcia pomiedzy betonem i blachg
czotowa! Szczeliny wynikajgce z tolerancji dla wierconego otworu i otworu przelotowego nie zostaty uwzglednione w obliczeniach!

Dopuszczalne przemieszczenia kotwy zalezg od typu mocowanej konstrukcji i musza by¢ okreslone przez projektanta!

6 Ostrzezenia

» Re-dystrybucja obcigzen na kotwy, wynikajgcych z odksztatcen sprezystych ptyty podstawy nie jest rozpatrywana. Plyta podstawy musi by¢
wystarczajgco sztywna, aby nie ulegta deformacji gdy zostanie poddana obcigzeniu! Dane wejsciowe i ich wyniki musza by¢ sprawdzone

pod wzgledem zgodnosci z istniejgcymi warunkami!

Sprawdzenie przekazywania obcigzen do podioza jest wymagane zgodnie z EN 1992-4, Zatgcznik Al

wiekszych srednic patrz sekcja 6.2.2 normy EN 1992-4!

przestrzegane, aby montaz byt wykonany prawidtowo.

okreslong w ustawieniach projektu.

Zbrojenie krawedzi nie jest wymagane dla unikniecia zniszczenia przez roztupanie beton

Nos$nos$¢ charakterystyczna wigzania chemicznego zalezy od okresu zwrotu (czasu eksploatacji w latach): 50

Zamocowanie spetnia wymogi projektu!

Nosnos¢ charakterystyczna wigzania chemicznego zalezy od krotko- i dtugoterminowych oddziatywan temperatur.

Obliczenia sg wazne gdy wielko$¢ szczeliny w mocowanym elemencie nie jest wieksza niz podana w Tabeli 6.1 normy EN 1992-4! Dla
Lista akcesoréw w raporcie podana zostata informacyjnie. W kazdym przypadku instrukcje zamieszczone przy produkcie muszg by¢

Do okreslenia v , , (wytamanie krawedzi betonu) jako otuling zbrojenia przykrawedziowego przyjmuje si¢ minimalng otuling betonu

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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7 Dane montazowe

= 235,00 N/mm’ Typ i $rednica kotwy: HIT-RE 500 V4 + HAS-U 5.8 M10
Nr artykutu: 2223706 HAS-U 5.8 M10x115 (pret kotwy) /

2287552 HIT-RE 500 V4 (zywica)

Blacha czotowa, stal: S 235; E = 210 000,00 N/mm?; fox

Profil: brak profilu

Srednica otworu w elemencie mocowanym: d; = 12,0 mm Insert item # alternative: 2390197 HAS 5.8 M10x115
Grubos¢ blachy (wprowadzona): 12,0 mm Maksymalny moment dokrecajgcy: 20 Nm

Zalecana grubos$¢ blachy czofowej: nie obliczone Srednica otworu w podtozu: 12,0 mm

Metoda wiercenia: Wiercone udarowo Giebokos¢ otworu w podtozu: 80,0 mm

Czyszczenie otworu: Zgodnie z instrukcjg montazu wymagane jest uzycie Minimalna grubosé podtoza: 110,0 mm

sprezonego powietrza do czyszczenia wywierconego otworu.

Hilti HAS-U or HAS pret gwintowany with HIT-RE 500 V4 zywica iniekcyjna with 80 mm embedment h_ef, M10, Stal ocynkowana
galwanicznie, Wiercenie udarowe installation per ETA 20/0541

7.1 Wymagane akcesoria

Wiercenie Czyszczenie Instalacja
+ Mtiot udarowy » Sprezone powietrze z wymaganymi » Dozownik zywicy z kasetg i mieszaczem
» Odpowiednio dobrana $rednica wiertta akcesoriami do usuniecia zwiercin od * Klucz dynamometryczny
dna otworu
» Szczotka czyszgca odpowiedniej
Srednicy
Ay
20,0 20,0
{e)
N

60,0

85,0
v

60,0

17,5

20,0 20,0
Wspotrzedne kotew [mm]
Kotwa x y Cx Cix Cy Cay
1 0,0 -42,5 - - - -
2 0,0 42,5 - - - -

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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8 Uwagi; Obowiazki wspotpracy

+ Jakiekolwiek informacje i dane zawarte w Oprogramowaniu dotycza wytgcznie uzytkowania produktow Hilti i sg oparte na zasadach,
formutach i przepisach bezpieczehstwa zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz instrukcjami obstugi, montazu i instalacji firmy Hilti, ktére
uzytkownik musi Scisle przestrzega¢. Wszystkie dane cyfrowe zawarte w tym dokumencie sg cyframi Srednimi, i — w zwigzku z tym - testy
wiasciwe dla zastosowania bedg przeprowadzone przed uzyciem stosownego produktu Hilti. Wyniki obliczen przeprowadzonych przy
pomocy Oprogramowania sg oparte zasadniczo na danych wprowadzonych przez Panstwo. W zwigzku z tym, ponosicie Panstwo wytaczng
odpowiedzialnos$¢ za btedy, kompletnosé i stosownos$¢ danych wprowadzanych przez was. Ponadto, ponosicie Panstwo wytgczng
odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie i uznanie wynikow obliczen przez eksperta, w szczegdlnosci w odniesieniu do zgodnosci ze stosownymi
normami i pozwoleniami, przed ich zastosowaniem w waszym okreslonym miejscu. Oprogramowanie stuzy wytgcznie jako pomoc w
interpretowaniu norm i pozwolen, bez jakiejkolwiek gwarancji dotyczgcej braku btedéw, prawidtowosci i stosownosci wynikéw lub ich
odpowiedniosci w okreslonej aplikacji.

» Musicie Panstwo podja¢ wszelkie niezbedne i stosowne kroki, aby unikng¢ lub ograniczy¢ szkody spowodowane Oprogramowaniem. W
szczegolnosci, musicie ustali¢ regularne archiwizowanie programow i danych oraz, gdy stosowne, przeprowadzaé aktualizacje
Oprogramowania oferowane regularnie przez firme Hilti. W przypadku, gdy nie korzystacie Panstwo z funkcji AutoUpdate (automatyczna
aktualizacja) Oprogramowania, musicie zapewni¢, ze stosujecie aktualng wersje Oprogramowania w kazdym przypadku poprzez
przeprowadzanie aktualizacji recznych z witryny internetowej firmy Hilti. Firma Hilti nie bedzie odpowiedzialna za konsekwencje, takie jak
odtworzenie utraconych lub uszkodzonych danych lub programéw, powstate z naruszenia obowigzku zawinionego przez Panstwo.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2024 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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ZAtACZNIK 1

EZYDENT MIASTA ~DARC"A
ul. Nowe Ogrody £/12
80-803 Gdarisk Gdarisk dnia 10.04.2024r.

GZDiZ.ZD.6320.340.2.2024.KK.815

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 13, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2023r., poz. 645 z péin, zm.), kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r,, poz. 775 z p6in.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2024 r., strony tj. Gdarskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z 0. 0.z
siedzibg przy ul. Stowackiego 159 w Gdarisku (80-298), reprezentowanej w oparciu o udzielone pelnomocnictwo przez
Pana Andrzeja Malewskiego, przedstawiciela firmy FECTUM z siedzibg przy ul. Mariana Pelczara 30/1 w Gdarisk 80-175,
o wydanie zezwolenia na lokalizacje przebudowywanej sieci cieptowniczej 2xDN300 na 2DN200 podwieszanej do mostu

nad rz. Mottawa w ul. Podwale Przedmiejskie - dz. nr 98/4 i 99/1 w obr. 0099 oraz dz. nr 173/2 w obr. 0100 w Gdarisku,

zezwalam
na zlokalizowanie przebudowywanej sieci cieplowniczej 2xDN300 na 2DN200 podwieszanej do mostu nad rz.
Mottawa w ul. Podwale Przedmiejskie - dz. nr 98/4 1 99/1 w obr. 0099 oraz dz. nr 173/2 w obr. 0100 w Gdarisku,
tj. urzadzenia obcego, wg. szczeg6lowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czest

niniejszej decyzji

rej zmiana tr dzeri ob na po iu niniejszej decyzji miany zatacznika
drodze decyzji.
dni
1. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujgcych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzen - zezwolenie

zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowiazywania zezwolen na zajecie pasa drogowego w celu

umieszczenia w nim urzadzenia, wydanych w trybie art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych tekst

jednolity: Dz. U. z 2023r,, poz. 645 z p62n. zm.), o ktérych mowa w punkcie 3c) niniejszej decyzji.

2. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig dziatki pasa
drogowego drogi publicznej zgodnie z trescig sentencji na realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasie
drogowym przedmiotowego urzadzenia obcego (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U, 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.).

3. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe badz dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych
whaéciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, jesli taki wigzek i rzepisow z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pozn. zm.);

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego urzadzenia obcego w pasie drogowym w/w ulicy w Gdanisku,

a] uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego - art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pozn. zm.), w celu prowadzenia
W nim robét oraz na umleszczenie urzquzen ubcych, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwoler

whasciwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy

12§
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drogi przed planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (L.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji; w zezwoleniach
tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie
pasa drogowego drog publicznych, zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie
drogowym liniowych urzadzeri obcych bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opfata za
zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

4, Inwestor zobowiazany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy 7
dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z p6Zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z péén. zm.).

5. Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejgcym w pasie drogowym
drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej wlasnym staraniem i na wtasny
koszt.

6. Roboty w poblizy obiektow inzynierskich nalezy wykonywac w waskich wykopach. Nie dopuszcza sie ingerencji w
elementy posadowienia schoddw oraz pozostatych obiektéw inzynierskich.

7 Podczas prowadzenia robét w wykopach otwartych, w miejscach skrzyzowan i zblizeri z infrastrukturg GZDiZ,
prace wykonywac recznie. Kable traktowac jako bedace pod napieciem. Kable oéwietlenia utozone w gruncie |
przymocowane do konstrukcji mostu traktowac jako pod napigciemn.

8. Nalezy zachowat normatywne odleglosci projektowanych urzadzen obcych od innych urzadzen podziemnych i
naziemnych w szczegélnosci od urzadzen drogi.

9. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami liniowych urzadzer obcych, inwestor zobowiazany jest
do uzgodnienia powyiszego z wlasciwymi  gestorami  sieci, dokonujagc na wlasny  koszt
i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

10.  Realizacjg i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzeri ze stanem istniejacym, ponosi
Inwestor/Wykonawca.

11. Szczeg6towe warunki przywrdcenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci po wykonanych
robotach, a w szczegdinosci zasady usuwania usterek | wad technicznych powstatych w ciagu okresu gwarancji
od daty odbioru robét drogowych okresli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, w celu
zachowania gwarancji jakosci robét zwigzanych z przedmiotowa inwestycja.

12, Naczas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z pdZn. zm.).

13. Na czas robét nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym w Gdarisku (Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarsku).

14.  Zasypke wykop6w wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 | zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w
pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zaggszczenlem warstwami

mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidlowego wspéiczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu,
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15.

16.

18,

19.

20.
21.

22.

23.

Naruszone elementy zagospodarowania w tym nawierzchnie elementy posadowienia etc. nalezy odtworzy¢ w
$ladzie prowadzonych robdt w technologii, materiale, kolorystyce i uktadzie jak w stanie istniejgcym. Elementy
uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz dojazd do obiektow znajdujgcych sig

w rejonie robot.

Wykonawca ponosié bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury GZDIZ oraz

zobowiazany bedzie do jej naprawy wtasnym staraniem i na wlasny koszt.

D iazlk: r |

. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim
Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrgbnej umowy o
ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesiac
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac
archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdow budowy,

. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Zarzgdca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywr6ceniu pasa drogowego do
stanu poprzedniego, w przypadku, gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami niniejszej
decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez zezwolenia
zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o powierzchni wigkszej
niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Utrzymanie urzadzer) i obiektéw obcych nalezy do ich posiadaczy.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa art. 39

ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Wnioskodawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia przedmiotowego

obiektu w pasie drogowym.

Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci Il Wykazu przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnien,

stanowigcego zatacznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2022r. poz. 2142

z pozn. Zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 ust. 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie

strony.
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Decyzja wydana jest do dnia tj. do dnia 10.04.2026r., w ktorym to terminie Inwestor zobowigzany jest uzyskac
zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie §29 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2023r,, poz. 682 ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych - Inwestor zobowigzany jest do umieszczenia urzadzenia obcego objetego
niniejsza decyzja w terminie nie pdZniej niz wskazano powyzej.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urzadzen
niezbedne jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robét i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej opfaty.

Majac na uwadze powyzsze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajac niniejsza decyzje

zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja na podstawie art. 127 § 1a Kodeksu postepowania administracyjnego jest ostateczna w
administracyjnym toku instancji.

Stronie przystuguje prawo wniesienia skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego za posrednictwem
organu, ktory niniejsza decyzje wydat poprzez, dziatajacego z jego upowaznienia, Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drég i
Zieleni, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdansk w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia decyzji.

Skarga sluzy pod zarzutem niezgodnosci decyzji z prawem i podlega stosownej optacie pobieranej przez
wiasciwy sad administracyjny na zasadach okreslonych w Dziale V Rozdziale 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
0 postgpowaniu przed sadami administracyjnymi. Wysokos¢ optat okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16

grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegblowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami

administracyjnymi. /

PREZYDENT '\1
Z up.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pan Andrze) Malewski - odbidr osobisty

2. GZDIZ ZD KK - a/a
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ZAtACZNIK 2

Gdansk, 10.04.2024r,

UZGODNIENIE
NR GZDiZ.ZD.6320.340.3.2024.KK.815

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:

Dz. U.

z 2023r. poz. 645 z péin. zm.) w oparciu o decyzje Prezydenta Miasta Gdarnska nr

GZDIZ.ZD.6320.340.2.2024.KK.815 z 10.04.2024r. zezwalajgcq na lokalizacje przebudowywanej sieci

cieptowniczej 2xDN300 na 2xDN200 podwieszanej do mostu nad rz. Mottawa w ul. Podwale Przedmiejskie - dz.
nr 98/4 i 99/1 w obr. 0099 oraz dz. nr 173/2 w obr. 0100 w Gdarisku,

Uzgadnia sie

Trase urzadzenia obcego w postaci przebudowywanej sieci cieptowniczej 2xDN300 na
2DN200 podwieszanej do mostu nad rz. Motiawg w ul. Podwale Przedmiejskie - dz. nr
98/4199/1 w obr. 0099 oraz dz. nr 173/2 w obr. 0100 w Gdarisku, w zakresie:

+  Brania sanitarna - sie¢ cieplownicza + demontaz

wg szczegdtowego zakresu | lokalizacji okreslonej na zalaczniku graficznym, stanowigcym

integralng czesc niniejszego uzgodnienia

w liniach
rozgraniczajgcych

ulicy / dziatki

ul. Podwale Przedmiejskie - dz. nr 98/4 1 99/1 w obr. 0099 oraz dz. nr 173/2 w obr. 0100
w Gdarisku

Inwestor

Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0. 0., z siedzibg przy ul. Stowackiego
1598 w Gdarisku 80-298

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Realizacja na warunkach okreslonych w/w decyzji oraz:

a.

Ze wzgledu na charakter instalacji (artystyczna pn.: ,Krople Bursztynu, istniejacej w miejscu
planowanego prowadzenia robét w wykopie otwartym ( w poblizu ul. Kamienna Grobla), o

instalacji artystycznej wymaga opracowania projektu demontazu, zabezpieczenia na czas

prowadzenia robét oraz ponownego montaiu uwzgledniajagcego pelng dokumentacje
fotograficzng pozwalajacg na odwzorowanie z przed rozpoczeciem robét ww. instalacji. Ww.
dokumentacje nalezy przedstawi¢ do wniosku o zajecie pasa drogowego.

O planowanym rozpoczeciu prac w obszarze obiektu inzynierskiego nalezy powiadomi¢ dziat
Obiektéw Inzynierskich tut. zarzadu z min. miesiecznym wyprzedzeniem. W harmonogramie
robét nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z naprawg konstrukcji no$nej mostéw po demontazu
istniejagcych cieplociggéw, ktére zostana wykonane przez tut. zarzad w ramach biezgcego
utrzymania obiektéw inzynierskich na terenie Gdariska (ak. 2-3 dni roboczych).

Gdariskl Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gadiz.gda.pl
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c. Demontowane elementy trwale usuna¢ z gruntu.

d. Po zakorczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki/skarpy, na cate] szerokosci pasa
zieleni/skarpy, ktore ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po
wykonaniu wierzchniej warstwy podioza na glebokos¢ 10 cm z ziemi urodzajnej, a skarpy nateiy
zabezpieczy¢ przed splywem wad opadowych.

e Minimalne przykrycie 0,7m. Zaleca sie 1m.

f. Siec zabezpieczy€ rurami stalowymi na nbszarach zielanych.

2 Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 10.04.2026r., w ktérym to terminie Inwestor zobowigzany jest uzyskac
zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie §29 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r.,, poz. 682 ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych - Inwestor zobowiazany jest do umieszczenia urzadzenia
obcego objetego niniejsza decyzja w terminie nie pézniej niz wskazano powyzej.

3. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu,
zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgcznikow.

i dod we:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$é ponosi autor projektu,

a takie osoba sprawdzajaca projekt. s

Kordia @ilowski
Referen}'Ly uzgodnien

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan Andrzej Malewski, odbi6r osobisty
2. GZDiZ.ZD.KK - a/a

Gdariski Zarzad Drég | Zlelenl | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Strona2z3
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Schemat konstrukcyjny
Schemat zebranie obcigzen skala ---
Rys. 2 Szczegdt uktadu podporowego skala 1:50
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

PRZEKROJ A-A

3,5

3,5

SCHEMAT ZEBRANIE OBCIAZEN

Fz=5,25kN

|

Fz=5,25kN

Fz=5,25kN

PRZEKROJ B-B

Reakcja =% =2,63 kN

P

Reakcja =% =2,63 kN

Fz=5,25kN

Fz=5,25kN

3,5 |

3,5

3,5

s .

Poprzez zmniejszenie parametréw elementéw podwieszonych

(zmniejszenie srednicy rury przewodowej i rury ostonowej), a takze z uwagi

na brak zmiany lokalizacji przebudowanej sieci cieptowniczej, wptyw sieci

cieptowniczej na konstrukcje mostu zmniejsza sie i ulega poprawie.

Inwestor
80-175 Gdansk

ul. M. Pelczara 30/1
fectum.am@gmail.com
+48 601 790 750

r=CTUM

ANDRZE] MALEWSKI

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-298 Gdarnisk, ul. Stowackiego 1598

Inwestycja Faza opracowania
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN200/315 PT
PODWIESZONEJ DO MOSTU NAD RZ. MOTtAWA Data opracowania

02.2024 r.
Gdansk, ul. Pszenna - Kamienna Grobla Branza
dz. nr: 98/4,99/1, 111/2 obreb 0099; 173/2, 173/1, 172 obreb 0100 KONSTR-BUD.

Tytut rysunku Skala rys.

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
., Numer rys.
SCHEMAT ZEBRANIE OBCIAZEN 1

Projektant

. . . . nr uprawnieri: POM/0146/PWOK/15
mgr inz. Michat Swiniarski

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy




Nakretka M10-F

MQG-2-F—

o £

096

Tl

i /';300

¥

MQN-F

900

N—Nakretka M12-F

N—-AM16-F 4.8

AM12x2000-F 4.8’\

MQZ-L13-

GS 2-M12-F

MP-MXI-F 508 M16
/—HIT—RE 500 V4 + HAS-U 5.8 M10x115

&

UWAGI:

1. System wsporczy montowaé w rozstawienie max co 3,5 m.

2. Prety gwintowane AM12x2000-F 4.8 skraca¢ do dtugosci projektowanych.

3. Kotwienie chemiczne RE500V4 + HAS 5.8 HDG M10x115 wprowadzaé do

przygotowanego otworu o Srednicy 12,0 mm i gtebokosci 80,0 mm.

Inwestor
80-175 Gdansk

r_"E TUM ul. M. Pelczara 30/1 Gdanskie Przedsiebiorstwo

ALY MALEWSIE fectum.am@gmail.com| Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

+48 601 790 750 80-298 Gdarisk, ul. Stowackiego 1598
Inwestycja Faza opracowania
PRZEBUDOWA SIECI CIEPtOWNICZEJ 2xDN200/315 PT
PODWIESZONEJ DO MOSTU NAD RZ. MOTtAWA Data opracowania
02.2024 .
Gdansk, ul. Pszenna - Kamienna Grobla Branza
dz. nr: 98/4,99/1, 111/2 obreb 0099; 173/2, 173/1, 172 obreb 0100 KONSTR-BUD
Tytut rysunku Skala rys.
) 1:50
$SZCZEGOt UKLADU PODPOROWEGO Fe—
2
Projektaﬂt ier: POM/0146/PWOK/15
nruprawnien:
mgr inz. Michat Swiniarski wsppec. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy
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