Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czaplinku przy ul. Apteczngj 2

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamodwienia

»rermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czaplinku przy ul. Aptecznej 2”.
Zamawiajgcym jest Wspodlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne wykonania i odbioru robot,
wspoélne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.:
.,Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. Modernizacja energetyczna
budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Aptecznej 2 w Czaplinku”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczagce sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdolnych robdt oraz
okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatagcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkéw
45421131-8  Wymiana stolarki okiennej

45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywéz gruzu
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1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody, kanalizacyjna
i gazowa. Inwestycja znajduje sie na zewnatrz i wewnatrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu roboét.

1.7.5. Warunki bezpieczeninstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikédw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
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Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczeh, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajagcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robo6t budowlanych, fgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
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Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Spoétdzielnie Mieszkaniowg
Lokatorsko-Wtasnosciows ,Osiedle Wieszczow”, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki og6lne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢é stosowane wytgczenie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacije umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.2. Wyszczegodlnienie Robét.

Zalecenia ogolne
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego, a w szczegdélnosci:
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- nalezy stosowacé wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych
z roznych systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza
ryzyko szkod;

- wszystkie materialy wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi
inaczej);

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawic¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- w przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecen producenta;

- wszystkie elementy nalezy transportowac¢ i przechowywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producentéw, w sposéb niepogarszajgcy ich parametréw technicznych.

Wymagania techniczne dotyczgce podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnosé materiatbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje
szalunkowe itp.). Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktdrego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi. W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podioze nalezy odpowiednio
przygotowac.

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zzadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnosé podtoza do
prowadzenia prac.

W szczegodlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kgtem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej podtoza.

Metody oceny podtoza

Ogdlnymi  obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systemoéw ocieplenia Scian zewnetrznych sa:
- préba odpornoéci na Scieranie — otwartg dtonig przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie
stopien intensywnosci zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu
- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem, ocenia sie zwartos¢ i nosnos¢ podioza oraz stopien przyczepnosci
istniejgcych powtok
- préba zwilzania — postugujgc sie szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie
chtonnos¢ podtoza
- test rébwnosci i gtadkosci — postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresla sie odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych)
- przyczepnos¢ kleju do podioza — sprawdza sie, wykonujgc testy metodg pull-off lub mechaniczne
(zrywanie kostek styropianu zgodnie z metodykg ETAG 004)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki
byly w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

W przypadku pojawienia sie w trakcie wykonywania prac nowych (nie uwzglednionych w
dokumentaciji) informacji dotyczacych stanu technicznego podtoza zmiany w zakresie przygotowania
owego podtoza nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
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a) Termomodernizacja

Ocieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032 gr. 14cm (Sciany podfuzne NW, SE i
$ciana _szczytowa NE) i gr. 10cm (Sciana szczytowa SW) — Sciany zewnetrzne w_systemie
ETICS, wraz z robotami towarzyszacymi

UWAGA. Przed ociepleniem $ciany szczytowej NE (od strony ulicy) nalezy rozebraé istniejaca
izolacje z plyt wiérowo-cementowych suprema, oraz wysuszyé zawilgocona elewacje.
Ocieplenie nalezy wykonaé¢ do dolnej wysokosci ocieplenia stropu w piwnicy. Ociepleniu
podlegajg rowniez sciany zewnetrzne mieszkan ponad dachem (na uskokach).

Przygotowanie podtoza:

- kurz, pyl, kredowanie — oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

- brud, sadza ttuszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczgcych, sptukac¢ czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

- miejsca luzne, gluche, odspojone — sku¢ i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie
zmy¢ wodg pod cisnieniem (max. 200 barow) i pozostawi¢ do wyschniecia

- nierownosci, defekty i ubytki — nieréwnosci skué, ubytki wyréwnaé zaprawg tynkarska lub
wyréwnawczg, z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podkfadowymi i z
zachowaniem okreséw karencji

- wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschniecia

- wykwity — oczys$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym
roztworem (wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego)

Gruntowanie podioza:

W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W
przypadku podtozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy
odpowiedni $rodek gruntujgcy tworzgcy tzw. Warstwe kontaktowa.

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych:

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejgcych. Zaprawe klejacg nalezy przygotowac¢ wedtug zalecen
producenta zapisanych
w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejow
poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie
klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i
kartach technicznych.

Klej nalezy naktada¢é na ptyty styropianowe metodg obwodowo - punktowg. Jest to
najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodag ,ramki i plackéw”) stosowana w przypadku
nieréwnos$ci podioza do 10mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg iloS¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc
nierownos$ci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnos$ciach stosuje sie
zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5-
centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow
zaprawy o odpowiedniej Srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyty nalezy uklada¢ od dotu do goéry, rozmieszczajgc
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (minigecie krawedzi pionowych min.
15cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworéw. Plyty nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomicy réwnos¢ kolejnych warstw. Brzeg pityty musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidlowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez
ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
nalezy wypetni¢ materialem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czaplinku przy ul. Apteczngj 2

zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS, PU) — do ich
wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usunaé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
réwniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA. Klej nie moze znajdowa¢ sie na bocznych krawedziach piyt. Zabrania sie
wypetniania szczelin miedzy ptytami zaprawg lub masg klejgca.

Kazdorazowo nalezy uzywacé petnych piyt i ich potéwek, zachowujgc ich przewigzanie
(wskazanie to nie dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy
pofamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.
Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi os$ciezy na szeroko$¢ min. 10cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
elewaciji lub wystajgcych z niej statych elementow.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé¢ w taki
sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywac¢ zasady BHP oraz postepowaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

W czesci cokotowej na krawedziach styropianu zamontowac listwe okapnikowg z siatka,
styropian od dotu wykonczy¢ tynkiem jak pozostate $ciany.

Montaz tgcznikéw mechanicznych:

Projektuje sie mocowanie ptyt styropianowych typu TERMODYBEL. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ otwér montazowy w $cianie poprzez ptyte izolacyjng, a nastepnie, systemowym
frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tgcznik, po czym
wkrecamy lub wbijamy trzpien mocujgcy. W ostatnim kroku zagtebiony tgcznik zaslepia sie systemowag
zaslepkg z odpowiedniego materiatu izolacyjnego. taczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym
wkrecanym, gteboko$¢ zakotwienia w $cianie wg zalecen producenta. System ocieplenie na
ocieplenie, ilo$¢ tagcznikéw mechanicznych przyjmuje sie 6szt./m2.

Oscieza okien i drzwi

Tynki na osciezach nalezy sku¢, uzupetni¢ ubytki spoin, wykonac¢ ocieplenie ze styropianu gr.
3cm. Przy przegrodach zamontowaé dylatacyjne listwy przyokienne z siatkg oraz kgtowniki z siatka,
na catych osciezach wykonac¢ zbrojenie siatkg z wtdkna szklanego i wykohczy¢ tynkiem silikonowym
jak elewacje, oscieza w kolorze biatym.

Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrébki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu, katowniki metalowe z siatkg zbrojgcag. Wykonczenie styropianu przy cokole
nalezy wykona¢ z listwy okapnikowej z siatkg.

Wykonanie warstwy zbrojnej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otworéw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod kgtem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna
szklanego o wymiarach
minimum 20x35 cm.

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojone;j.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tgcznikéw mechanicznych
warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko
przy pomocy kleju (bez tacznikéw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin
od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach
technicznych wyrobow.

Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgcg i rozprowadza
sie jg réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 6-10 mm), tworzac
warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na
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tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia jg przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego. Taki uktad tworzy warstwe zbrojong. Jej grubosé, po stwardnieniu, powinna byé zgodna z
okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojgca nalezy ukfada¢ na zaktad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw
rusztowania na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcig¢ wzdtuz dolnej
krawedzi listwy. W szczegoélnych przypadkach (np. konieczno$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwadjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki
wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Warstwe zbrojng wykonaé réwniez na nieocieplanych scianach zewnetrznych piwnic — cokot,
oraz na ogniomurach od strony nieocieplanej, zadaszeniach klatek schodowych i okapach
dachowych.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong naniesc technikg malarskag
podkiad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami
technicznymi wykonanie tej operacji nie jest wymagane.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego zestawu
wyrobow.

Projektuje sie silikonowg mase tynkarska, tynk barwiony w masie, struktura baranek gr. 2mm
— jest to gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest zywica lub
emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), ewentualnie za zgodg Inwestora mozna wykona¢ tynk
silikonowy malowany farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji wg projektu graficznego.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej
i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie),
nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawe zewnetrzng wykonac¢ réwniez na nieocieplanych scianach zewnetrznych piwnic —
cokot, oraz na ogniomurach od strony nieocieplanej, zadaszeniach klatek schodowych i okapach
dachowych.

Ocieplenie stropu nad piwnica wetna mineralna 0,034 W/(m2-K) gr. 10cm metoda natryskowa,
wraz z robotami towarzyszacymi

Projektuje sie ocieplenie stropu nad piwnicami wetng mineralng 0,034 gr. 10cm metoda
natryskowa. Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przygotowaé strop, zdemontowaé, a po
ociepleniu zamontowa¢ wszelkie instalacje prowadzone po suficie, oprawy oswietleniowe, przesung¢
inne instalacje kolidujgce z wykonywanym ociepleniem, zabezpieczy¢ mienie lokatorow oraz
wyczyscié i zagruntowac strop.

b) Roboty remontowe

Wymiana starych drzwi metalowych na klatce schodowej i ptytowych do piwnicy

Zniszczone nieocieplone drzwi zewnetrzne metalowe na klatki schodowe wymieni¢ na nowe
aluminiowe ocieplane U=1,3 W/m2-K z obrobka obsadzenia.

Zniszczone nieszczelne drzwi z klatek schodowych do piwnic wymieni¢ na nowe ocieplone
U=1,3 W/m2-K z obrébkg obsadzenia

Wymiana starych okien w piwnicy
Zniszczone drewniane okna piwniczne wymieni¢ na nowe PCV z nawiewnikami — rozwierno-
uchylne U=0,9 W/m2-K, z obrdbkg obsadzenia.

Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich
Pordzewiate i uszkodzone rury spustowe wymieni¢c na nowe z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rury spustowe Zeliwne i PCV wymieni¢ na nowe wraz z odkopaniem, przesunieciem na
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grubos¢ ocieplenia i podigczeniem do instalacji deszczowej. Rury spustowe z czyszczakami. Obrébki
blacharskie i parapety wymieni¢ na nowe z zastosowaniem blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6
mm.

Obrébki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub
tasm uszczelniajgcych, w sposdb podany w projekcie (lub zestawieniach rozwigzan szczegoétow
podanych przez producenta systemu).

Roboty dodatkowe

- wymiana opraw oswietleniowych w czesciach wspdlnych budynku — klatki schodowe i piwnice,
wymieni¢ na nowe ledowe

- wymiana skrzynek elektrycznych i gazowych na elewacjach

- wyniesienie na warstwe ocieplenia domowfonéw wraz z podfgczeniem do nowych drzwi i
ewentualng naprawg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ o0goding opisujgcay:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow

Robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,
- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004 r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegodlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002 r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnie $cian fgcznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczedniej tgczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
o dokumentacjg kosztorysowa,
kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z inwestorem,
wiedzg i sztukg budowlang,
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robat,
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inzyniera i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTi ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STiew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy;

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r . nr 156 poz. 1118 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004;

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw;

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézn. zm. (Dz. U. z 2000 Nr 71, poz. 838,
z pézn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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