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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

1 TERMOMODERNIZACJA

1.1 Ocieplenie elewacji podłużnych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie
ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

1
d.1.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

Elewacja pn-zach (frontowa)

15,48 * 15,38 + 14,72 * 15,25 + 15,15 * 15,16 m2 692,24

Elewacja pd-wsch (tylna)

15,15 * 14,85 + 14,72 * 14,96 + 15,48 * 14,96 m2 676,77

RAZEM 1 369,01

2
d.1.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

1369,01 m2 1 369,01

RAZEM 1 369,01

3
d.1.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami
dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

2,7 * 3 m 8,10

RAZEM 8,10

4
d.1.1 kalk. własna

Demontaż i montaż elementów znajdujących się na
elewacjach - anteny, reklamy, skrzynki, puszki, oświetlenie
itp. (kpl. z całego budynku), wyniesienie paneli
domofonowych, krat i innych elementów nie wymienianych
na elewacjach na warstwę ocieplenia.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

5
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi i okien folią m2

Elewacja pn-zach (frontowa)

(1,36 * 1,38) * 30 + (1,06 * 1,08) * 30 + (1,26 * 0,9) * 12 +
(0,8 * 0,5) * 3 + (1,03 * 2,09) * 3

m2 111,91

Elewacja pd-wsch (tylna)

(2,28 * 1,38) * 40 + (1,06 * 1,08) * 20 + (1,36 * 1,38) * 15 m2 176,90

Okna piwniczne

(0,55 * 0,41) * 11 + (0,85 * 0,41) * 6 m2 4,57

RAZEM 293,38

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

45 szt. 45,00

RAZEM 45,00

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Parapety

(1,36 * 45 + 1,06 * 50 + 1,26 * 12 + 2,28 * 40 + 2,28 * 3) *
0,25

m2 56,84

Ogniomury nad dachem

(11,3 * 2) * 0,5 m2 11,30

Obróbki zadaszeń nad wejściami

2,7 * 3 * 0,3 + (2,7 + 1,2 * 2) * 3 * 0,25 m2 6,26

RAZEM 74,40

8
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

14,5 * 6 m 87,00

RAZEM 87,00

9
d.1.1 kalk. własna

Wymiana rur spustowych żeliwnych i PVC z wyczystką
wraz z odkopaniem i podłączeniem do instalacji
deszczowej

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.1
KNNR-W 9

0601-04
Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji
odgromowej (zwody pionowe fi8mm i uziomy w rurkach RL
schowane pod warstwą ocieplenia, złącza w skrzynkach
kontrolno pomiarowych)

m

15,5 m 15,50

RAZEM 15,50

11
d.1.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

12
d.1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i
zmurszałych tynków (przyjęto 2% powierzchni)

m2

Elewacja pn-zach (frontowa)

692,24 m2 692,24

Elewacja pd-wsch (tylna)

676,77 m2 676,77

Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)

18,31 m2 18,31

Wnęki na elewacjach

(12,55 * 2 + 2,28) * 0,3 * 3 + 14,9 * 0,3 + 14,55 * 0,3 m2 33,48

Zadaszenia i okapy dachowe

2,7 * 1,2 * 3 + 45,35 * 0,3 * 2 m2 36,93

Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające
ociepleniu

11,3 * 0,3 * 2 m2 6,78

Otwory okienne i drzwiowe

-293,38 m2 -293,38

2% powierzchni

-1171,13 * 0,98 m2 -1 147,71

RAZEM 23,42

13
d.1.1

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów

m2

23,42 + 2 m2 25,42

RAZEM 25,42

14
d.1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na
ościeżach

m2

Elewacja pn-zach (frontowa)

((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 *
0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3) * 0,15

m2 41,69

Elewacja pd-wsch (tylna)

((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 *
1,38) * 15) * 0,15

m2 49,17

RAZEM 90,86

15
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Elewacja pn-zach (frontowa)

692,24 m2 692,24

Elewacja pd-wsch (tylna)

676,77 m2 676,77

Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)

18,31 m2 18,31

Wnęki na elewacjach

33,48 m2 33,48

Zadaszenia i okapy dachowe

36,93 m2 36,93

Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające
ociepleniu

6,78 m2 6,78

Ościeża

94,62 m2 94,62

Ościeża okien piwnicznych
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6) * 0,15 m2 3,76

Otwory okienne i drzwiowe

-293,38 m2 -293,38

RAZEM 1 269,51

16
d.1.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS
0,032 gr. 14cm - elewacje (do dolnej wysokości ocieplenia
stropu piwnicy)

m2

Elewacja pn-zach (frontowa)

15,48 * 14,47 + 14,72 * 14,47 + 15,15 * 14,47 m2 656,21

Elewacja pd-wsch (tylna)

15,15 * 14,57 + 14,72 * 14,57 + 15,48 * 14,57 m2 660,75

Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)

18,31 m2 18,31

Wnęki na elewacjach

33,48 m2 33,48

Otwory okienne i drzwiowe

-111,91 - 176,9 m2 -288,81

RAZEM 1 079,94

17
d.1.1

KNR AT-38
0501-02
analogia

Montaż listwy okapnikowej m

Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi

15,15 + 14,72 + 15,48 m 45,35

Elewacja pd-wsch (tylna) - okna

15,48 + 14,72 + 15,15 m 45,35

RAZEM 90,70

18
d.1.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian
EPS 0,032 gr. 3cm

m2

Elewacja pn-zach (frontowa)

((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 *
0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3) * 0,29

m2 80,61

Elewacja pd-wsch (tylna)

((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 *
1,38) * 15) * 0,29

m2 95,06

RAZEM 175,67

19
d.1.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do
ścian z cegły

szt

1079,94 * 6 szt 6 479,64

RAZEM 6 479,64

20
d.1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)

m2

Elewacje i cokół

1127,42 m2 1 127,42

RAZEM 1 127,42

21
d.1.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (165g/m2)

m2

Ościeża okien mieszkań, okien i drzwi klatek schodowych i
okien piwnic

175,67 + 3,76 m2 179,43

RAZEM 179,43

22
d.1.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką

m

Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi

((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 *
0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3)

m 277,95

Elewacja pd-wsch (tylna) - okna

((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 *
1,38) * 15)

m 327,80

Okna piwniczne
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6) m 25,09

Wnęki na elewacjach

(12,55 * 2 + 2,28) * 3 + 14,9 + 14,55 m 111,59

RAZEM 742,43

23
d.1.1

KNR AT-38
0501-03

Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych m

Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi

((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 *
0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3)

m 277,95

Elewacja pd-wsch (tylna) - okna

((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 *
1,38) * 15)

m 327,80

Okna piwniczne

((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6) m 25,09

RAZEM 630,84

24
d.1.1

KNR AT-38
0502-02

Montaż profili ochronnych podparapetowych m

Elewacja pn-zach (frontowa) - okna

1,36 * 30 + 1,06 * 30 + 1,26 * 12 + 0,8 * 3 m 90,12

Elewacja pd-wsch (tylna) - okna

2,28 * 40 + 1,06 * 20 + 1,36 * 15 m 132,80

Okna piwniczne

0,55 * 11 + 0,85 * 6 m 11,15

RAZEM 234,07

25
d.1.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod
parapety

m2

Elewacja pn-zach (frontowa)

(1,36 * 30 + 1,06 * 30 + 1,26 * 12 + 0,8 * 3) * 0,3 m2 27,04

Elewacja pd-wsch (tylna)

(2,28 * 40 + 1,06 * 20 + 1,36 * 15) * 0,3 m2 39,84

Okna piwniczne

(0,55 * 11 + 0,85 * 6) * 0,15 m2 1,67

RAZEM 68,55

26
d.1.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie,
baranek 2mm

m2

Elewacje i cokół

1127,42 m2 1 127,42

Zadaszenia i okapy dachowe

36,93 m2 36,93

Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające
ociepleniu

6,78 m2 6,78

RAZEM 1 171,13

27
d.1.1

KNR 0-23
0933-04
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża
o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm

m2

Ościeża

179,43 m2 179,43

RAZEM 179,43

28
d.1.1

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki
ogniomurów

m2

11,3 * 2 * 0,55 m2 12,43

RAZEM 12,43

29
d.1.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej 0,6mm

m2

Parapety

(1,36 * 45 + 1,06 * 50 + 1,26 * 12 + 2,28 * 40 + 2,28 * 3 +
0,85 * 3) * 0,4

m2 91,96

Parapety okien piwnicznych

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194

- 5 -



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,55 * 11 + 0,85 * 6) * 0,25 m2 2,79

Ogniomury nad dachem

(11,3 * 2) * 0,65 m2 14,69

Obróbki zadaszeń nad wejściami

2,7 * 3 * 0,45 + (2,7 + 1,2 * 2) * 3 * 0,25 m2 7,47

RAZEM 116,91

30
d.1.1

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej
powlekanej 0,6mm

m

14,5 * 6 m 87,00

RAZEM 87,00

31
d.1.1

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych szt.

45 szt. 45,00

RAZEM 45,00

32
d.1.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
- zadaszenia nad wejściami (papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,2mm zbrojona krzyżowo)

m2

2,7 * 1,2 * 3 m2 9,72

RAZEM 9,72

33
d.1.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31)

1.2 Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 10cm w
systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

34
d.1.2

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

Elewacja szczytowa SW

11,3 * 15,72 m2 177,64

RAZEM 177,64

35
d.1.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

177,64 m2 177,64

RAZEM 177,64

36
d.1.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Ogniomury zewnętrzne

11,03 * 0,5 m2 5,52

RAZEM 5,52

37
d.1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Elewacja szczytowa SW

177,64 m2 177,64

Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające
ociepleniu

11,3 * 0,3 m2 3,39

RAZEM 181,03

38
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS
0,032 gr. 10cm - ściana zewnętrzna szczytowa (do dolnej
wysokości istniejącego ocieplenia)

m2

Elewacja szczytowa SW

11,3 * 15,29 m2 172,78

RAZEM 172,78

39
d.1.2

KNR AT-38
0501-02
analogia

Montaż listwy okapnikowej m

11,3 m 11,30

RAZEM 11,30

40
d.1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do
ścian z cegły

szt

172,78 szt 172,78
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 172,78

41
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)

m2

Elewacja szczytowa SW i cokół

172,78 + 4,86 m2 177,64

RAZEM 177,64

42
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką

m

Narożniki budynku

15,6 * 2 m 31,20

RAZEM 31,20

43
d.1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie,
baranek 2mm

m2

Elewacja szczytowa SW i cokół

172,78 + 4,86 m2 177,64

Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające
ociepleniu

3,39 m2 3,39

RAZEM 181,03

44
d.1.2

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki
ogniomurów

m2

11,3 * 0,55 m2 6,22

RAZEM 6,22

45
d.1.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej 0,6mm

m2

Ogniomury

11,3 * 0,65 m2 7,35

RAZEM 7,35

46
d.1.2

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43)

1.3 Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w
systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

47
d.1.3

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

Elewacja szczytowa NE

11,3 * 15,19 m2 171,65

RAZEM 171,65

48
d.1.3

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

171,65 m2 171,65

RAZEM 171,65

49
d.1.3

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Ogniomury zewnętrzne

11,03 * 0,5 m2 5,52

RAZEM 5,52

50
d.1.3

KNR 4-04
0502-01
analogia

Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych
elementów lekkich (rozebranie płyt wiórowo-cementowych
- suprema)

m2

Ściany

11,3 * 14,83 m2 167,58

RAZEM 167,58

51
d.1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Elewacja szczytowa NE i cokół

167,58 + 4,07 m2 171,65

Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające
ociepleniu

11,3 * 0,3 m2 3,39

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 175,04

52
d.1.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS
0,032 gr. 14cm - ściana zewnętrzna szczytowa NE (do
dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)

m2

Elewacja szczytowa NE

167,58 m2 167,58

RAZEM 167,58

53
d.1.3

KNR AT-38
0501-02
analogia

Montaż listwy okapnikowej m

11,3 m 11,30

RAZEM 11,30

54
d.1.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do
ścian z cegły

szt

167,58 szt 167,58

RAZEM 167,58

55
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)

m2

Elewacja szczytowa NE i cokół

171,65 m2 171,65

RAZEM 171,65

56
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką

m

Narożniki budynku

15,05 * 2 m 30,10

RAZEM 30,10

57
d.1.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie,
baranek 2mm

m2

Elewacja szczytowa NE i cokół

171,65 m2 171,65

Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające
ociepleniu

3,39 m2 3,39

RAZEM 175,04

58
d.1.3

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki
ogniomurów

m2

11,3 * 0,55 m2 6,22

RAZEM 6,22

59
d.1.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej 0,6mm

m2

Ogniomury

11,3 * 0,65 m2 7,35

RAZEM 7,35

60
d.1.3

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57)

1.4 Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskowo  ?=0,034 W/(m2/·K) gr. 10m wraz
z robotami towarzyszącymi

61
d.1.4

KNR-W 2-16
0119-08

Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o
grubości 10cm powierzchni płaskich (ocieplenie stropu
piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu
demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego
oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)

m2

Piwnice

365,86 + 34,87 m2 400,73

RAZEM 400,73

1.5 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych

62
d.1.5

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Okna na klatkach schodowych U=0,9

0,8 * 0,5 * 3 m2 1,20

RAZEM 1,20

63
d.1.5

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki metalowej na drzwi aluminiowe
jednokrzydłowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2/·K) z
instalacją domofonową

m2

Drzwi zewnętrzne na klatki schodowe U=1,3

(1,03 * 2,09) * 3 m2 6,46

RAZEM 6,46

1.6 Wymiana oświetlenia

64
d.1.6 kalk. własna

Wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na nowe
LED (piwnice - 12szt. i klatki schodowe 18szt)

kpl.

30 kpl. 30,00

RAZEM 30,00

1.7 Wymiana okien i drzwi piwnic

65
d.1.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wymiana drzwi
do piwnicy (drzwi z kompletem kluczy dla wszystkich
lokatorów, wymiary drzwi pobrać z natury, U=1,3 W/
(m2/·K))

m2

(0,85 * 2,05) * 3 m2 5,23

RAZEM 5,23

66
d.1.7

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

Okna piwniczne U=0,9

0,55 * 0,45 * 12 + 0,85 * 0,45 * 5 m2 4,88

RAZEM 4,88

1.8 Studzienki okien piwnicznych i opaska wokół budynku

67
d.1.8

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej (ścianki studzienek okien
piwnicznych z cegły i betonu)

m2

(0,5 * 2 + 0,85) * 5 * 0,35 + (0,5 * 2 + 1,2) * 4 * 0,35 + (1 * 2
+ 1,9) * 1 * 1,35

m2 11,58

RAZEM 11,58

68
d.1.8

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

(0,85 * 0,5 * 5 + 1,2 * 0,85 * 4 + 1 * 1,9) * 0,1 m3 0,81

RAZEM 0,81

69
d.1.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod ścianki betonowa zwykła m3

(0,5 * 2 + 0,85) * 0,2 * 0,1 * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 0,2 * 0,1 * 2
+ (1 * 2 + 1,9) * 0,2 * 0,1

m3 0,31

RAZEM 0,31

70
d.1.8

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym; (pogłębienie studzienek na żwir)

m3

(0,85 * 0,5 * 4 + 1,2 * 0,5 * 2 + 1 * 1,9) * 0,3 m3 1,44

RAZEM 1,44

71
d.1.8

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.
(cegła klinkierowa)

m2

((0,5 * 2 + 0,85) * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 2) * 0,35 + (1 * 2 +
1,9) * 1,35

m2 9,40

RAZEM 9,40

72
d.1.8

KNR AT-40
0408-03

Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas
uszczelniających - nakładana ręcznie

m2

((0,5 * 2 + 0,85) * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 2) * 0,35 + (1 * 2 +
1,9) * 1,35

m2 9,40

RAZEM 9,40

73
d.1.8

KNK 2-06
0202-03

Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna - grubość 30cm
Krotność = 5

m3

0,5 * 0,85 * 4 * 0,3 + 0,5 * 1,2 * 2 * 0,3 + 1 * 1,9 * 0,3 m3 1,44

RAZEM 1,44

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74

d.1.8
KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - opaska m2

(11,2 + 11,85 + 45,35 - 0,85 * 5 - 1,2 * 4 - 1,9) * 0,5 m2 28,73

RAZEM 28,73

75
d.1.8

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

Opaska

(11,2 + 11,85 + 45,35 - 0,85 * 4 - 1,2 * 2 - 1,9) m 60,70

RAZEM 60,70

76
d.1.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

Opaska

60,7 * 0,2 * 0,1 m3 1,21

RAZEM 1,21

77
d.1.8

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
(opaska przy budynku)

m

Opaska

60,70 m 60,70

RAZEM 60,70

78
d.1.8

KNR 0-11
0322-04

Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60
mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy
budynku szer. 50cm)

m2

Opaska przy budynku

60,7 * 0,5 m2 30,35

RAZEM 30,35

2 ROBOTY REMONTOWE

2.1 Roboty inne

79
d.2.1 kalk. własna

Wymiana wyłazu dachowego na nowy aluminiowy z
naświetlem

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

80
d.2.1 kalk. własna

Wymiana skrzynek na elewacji (elektryczne, gazowe,
drzwiczki)

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

81
d.2.1 kalk. własna

Wyniesienie na warstwę ocieplenia domofonów wraz z
podłączeniem i ewentualną naprawą

kpl.

3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00

82
d.2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

3 m3 3,00

RAZEM 3,00

83
d.2.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

3 m3 3,00

RAZEM 3,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

KOSZTORYS: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

1 TERMOMODERNIZACJA 0,00

1.1 Ocieplenie elewacji podłużnych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr.
14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

0,00

1
d.1.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe
elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2 0,00 1 369,01 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,191700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2600110 Bale iglaste obrzynane
grubości 50-100 mm kl. II

m3 0,000090 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 0,069200 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne

m-g 0,045600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 369,01 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne -
siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2 0,00 1 369,01 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,026200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 3900701 siatka rusztowaniowa m2 1,155000 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 0,055800 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne

m-g 0,006200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 369,01 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż
rusztowania lub nad
wejściami dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m 0,00 8,10 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,530000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1332000 kołki rozporowe szt 1,000000 0,00 0,00

3* 8990489 zaślepki z tworzywa
sztucznego

szt 1,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne

m-g 0,130000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 8,10 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

4
d.1.1 kalk. własna

Demontaż i montaż
elementów znajdujących się
na elewacjach - anteny,
reklamy, skrzynki, puszki,
oświetlenie itp. (kpl. z
całego budynku),
wyniesienie paneli
domofonowych, krat i
innych elementów nie
wymienianych na
elewacjach na warstwę
ocieplenia.

kpl. 0,00 1,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi i
okien folią

m2 0,00 293,38 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,120000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT26009 folia ochronna m2 1,100000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 293,38 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek
wentylacyjnych

szt. 0,00 45,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,120000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 45,00 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów
ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do
użytku

m2 0,00 74,40 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 74,40 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych
z blachy nie nadającej się
do użytku

m 0,00 87,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,110000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 87,00 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1.1 kalk. własna

Wymiana rur spustowych
żeliwnych i PVC z
wyczystką wraz z
odkopaniem i podłączeniem
do instalacji deszczowej

szt 0,00 6,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 6,00 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1.1

KNNR-W 9
0601-04

Wymiana zwodów
pionowych nienaprężanych
instalacji odgromowej
(zwody pionowe fi8mm i
uziomy w rurkach RL
schowane pod warstwą
ocieplenia, złącza w
skrzynkach kontrolno
pomiarowych)

m 0,00 15,50 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,401000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1121399 pręty stalowe ocynkowane fi
8mm

m 1,040000 0,00 0,00

3* 7590711 złączki przelotowe
kabłąkowe naprężające

szt 0,121200 0,00 0,00

4* 7590640 złącza rynnowe szt 0,030000 0,00 0,00

5* Skrzynka kontrolno
pomiarowa

szt 0,067000 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4)

% 4,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 15,50 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji
piorunochronnej

szt. 0,00 1,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,260000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie luźnych i
zmurszałych tynków
(przyjęto 2% powierzchni)

m2 0,00 23,42 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 23,42 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.1

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków
zewnętrznych zwykłych
kategorii III o podłożach z
cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i
pianobetonów

m2 0,00 25,42 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,220000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1701102 cement portlandzki z
dodatkami"25"

t 0,004200 0,00 0,00

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno
gaszone)

m3 0,004400 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,022900 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

--Sprzęt--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

6* 34000 wyciąg m-g 0,030000 0,00 0,00

7* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,030000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 25,42 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie tynków na
ościeżach

m2 0,00 90,86 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 90,86 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego
podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne
i zmycie

m2 0,00 1 269,51 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,272000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 269,51 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt
styropianowych do ścian -
styropian EPS 0,032 gr.
14cm - elewacje (do dolnej
wysokości ocieplenia stropu
piwnicy)

m2 0,00 1 079,94 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1562600 płyty styropianowe EPS
0,032 gr. 14 cm

m3 0,147000 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,450000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 079,94 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.1

KNR AT-38
0501-02
analogia

Montaż listwy okapnikowej m 0,00 90,70 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,200000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT38074 listwa okapnikowa z siatką m 1,100000 0,00 0,00

3* AT38034 zaprawa klejąca do
wykonywania warstwy
zbrojonej

kg 0,780000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 90,70 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi  -
przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży -
styropian EPS 0,032 gr.
3cm

m2 0,00 175,67 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,595000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1562600 płyty styropianowe EPS
0,032 gr. 3 cm

m3 0,031500 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,600000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 35111 żuraw okienny m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 175,67 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą
dybli do ścian z cegły

szt 0,00 6 479,64 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,064100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 8990499 dyble z zaślepką
styropianową

szt. 1,040000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,00

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,000200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 6 479,64 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki
na ścianach (165g/m2)

m2 0,00 1 127,42 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,611200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,450000 0,00 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
165g/m2

m2 1,135000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,007000 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,005200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 127,42 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

21
d.1.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki
na ościeżach (165g/m2)

m2 0,00 179,43 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,382000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,450000 0,00 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
165g/m2

m2 1,643000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 35111 żuraw okienny m-g 0,007000 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,005200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 179,43 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
ochrona narożników
wypukłych kątownikiem z
siatką

m 0,00 742,43 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,090000 0,00 0,00

3* 1220200 kątownik z siatką 15x10cm m 1,176000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,000700 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,000500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 742,43 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1.1

KNR AT-38
0501-03

Montaż profili dylatacyjnych
przyokiennych

m 0,00 630,84 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,150000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT38075 profil dylatacyjny
przyokienny

m 1,100000 0,00 0,00

3* AT38034 zaprawa klejąca do
wykonywania warstwy
zbrojonej

kg 0,390000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 630,84 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1.1

KNR AT-38
0502-02

Montaż profili ochronnych
podparapetowych

m 0,00 234,07 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT38079 profil ochronny
podparapetowy

m 1,100000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

3* AT38034 zaprawa klejąca do
wykonywania warstwy
zbrojonej

kg 0,390000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 234,07 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki
blacharskie z zaprawy -
spadki pod parapety

m2 0,00 68,55 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,168100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2380807 zaprawa klejąca m3 0,028000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,142700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 68,55 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew.
cienkowarstwowa z
silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie
poziome - tynk barwiony w
masie, baranek 2mm

m2 0,00 1 171,13 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,498600 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2350040 silikonowy tynk dekoracyjny kg 2,900000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,006400 0,00 0,00

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,009000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1 171,13 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1.1

KNR 0-23
0933-04
analogia

Wyprawa elew.
cienkowarstwowa z
silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm - tynk
barwiony w masie, baranek
2mm

m2 0,00 179,43 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,598200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2350040 silikonowy tynk dekoracyjny kg 2,900000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,006400 0,00 0,00

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,009000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 179,43 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Cena jednostkowa

28
d.1.1

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Montaż płyty OSB na kołki
rozporowe pod obróbki
ogniomurów

m2 0,00 12,43 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,490000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2650899 płyty OSB wodoodporne gr.
22mm

m2 1,050000 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 8,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 12,43 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w
rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej
0,6mm

m2 0,00 116,91 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,943700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana
powlekana 0,6 mm

kg 5,550000 0,00 0,00

3* 1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane
LC60

kg 0,029000 0,00 0,00

4* 2380807 Zaprawa cementowa m3 0,001000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,006900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 116,91 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.1

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.
15 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej
0,6mm

m 0,00 87,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,930800 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana
powlekana 0,6 mm

kg 2,590000 0,00 0,00

3* 1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane
LC60

kg 0,024000 0,00 0,00

4* 1342999 uchwyty do rur spustowych
ocynkowane

szt 0,330000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,003500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 87,00 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.1

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne - do
przewodów murowanych

szt. 0,00 45,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna
2,13 * 0,955

r-g 2,034150 0,00 0,00

--Materiały--

2* 6521599 kratki wentylacyjne szt 1,000000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

3* 6802734 wkręty stalowe
samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o
dług. do 45 mm

kg 0,001000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,100000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 45,00 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną
jednowarstwowe -
zadaszenia nad wejściami
(papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,2mm
zbrojona krzyżowo)

m2 0,00 9,72 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,216000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2305560 papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,2mm
zbrojona krzyżowo

m2 1,180000 0,00 0,00

3* 1020100 gaz propan-butan kg 0,230000 0,00 0,00

4* 2301500 roztwór asfaltowy do
gruntowania

kg 0,300000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 34000 wyciąg m-g 0,004800 0,00 0,00

7* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,012200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 9,72 0,00

Cena jednostkowa

33
d.1.1

Czas pracy rusztowań grupy
1
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 31)

0,00

--Sprzęt--

1* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne
5 506,005113/(0,84*4)

m-g 1,000000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem pozycja 0,00

Razem dział: Ocieplenie elewacji podłużnych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w
systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

0,00

1.2 Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K)
gr. 10cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

0,00

34
d.1.2

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe
elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2 0,00 177,64 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,191700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2600110 Bale iglaste obrzynane
grubości 50-100 mm kl. II

m3 0,000090 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 0,069200 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne

m-g 0,045600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 177,64 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne -
siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2 0,00 177,64 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,026200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 3900701 siatka rusztowaniowa m2 1,155000 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 0,055800 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne

m-g 0,006200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 177,64 0,00

Cena jednostkowa

36
d.1.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów
ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do
użytku

m2 0,00 5,52 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 5,52 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego
podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne
i zmycie

m2 0,00 181,03 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,272000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 181,03 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt
styropianowych do ścian -
styropian EPS 0,032 gr.
10cm - ściana zewnętrzna
szczytowa (do dolnej
wysokości istniejącego
ocieplenia)

m2 0,00 172,78 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1562600 płyty styropianowe EPS
0,032 gr. 10 cm

m3 0,105000 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,450000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 172,78 0,00

Cena jednostkowa

39
d.1.2

KNR AT-38
0501-02
analogia

Montaż listwy okapnikowej m 0,00 11,30 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,200000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT38074 listwa okapnikowa z siatką m 1,100000 0,00 0,00

3* AT38034 zaprawa klejąca do
wykonywania warstwy
zbrojonej

kg 0,780000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 11,30 0,00

Cena jednostkowa

40
d.1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą
dybli do ścian z cegły

szt 0,00 172,78 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,064100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 8990499 dyble z zaślepką
styropianową

szt. 1,040000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,00

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,000200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 172,78 0,00

Cena jednostkowa

41
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki
na ścianach (165g/m2)

m2 0,00 177,64 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,611200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,450000 0,00 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
165g/m2

m2 1,135000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,007000 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,005200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 177,64 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

42
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
ochrona narożników
wypukłych kątownikiem z
siatką

m 0,00 31,20 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,090000 0,00 0,00

3* 1220200 kątownik z siatką 15x10cm m 1,176000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,000700 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,000500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 31,20 0,00

Cena jednostkowa

43
d.1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew.
cienkowarstwowa z
silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie
poziome - tynk barwiony w
masie, baranek 2mm

m2 0,00 181,03 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,498600 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2350040 silikonowy tynk dekoracyjny kg 2,900000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,006400 0,00 0,00

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,009000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 181,03 0,00

Cena jednostkowa

44
d.1.2

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Montaż płyty OSB na kołki
rozporowe pod obróbki
ogniomurów

m2 0,00 6,22 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,490000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2650899 płyty OSB wodoodporne gr.
22mm

m2 1,050000 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 8,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 6,22 0,00

Cena jednostkowa

45
d.1.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w
rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej
0,6mm

m2 0,00 7,35 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,943700 0,00 0,00

--Materiały--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana
powlekana 0,6 mm

kg 5,550000 0,00 0,00

3* 1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane
LC60

kg 0,029000 0,00 0,00

4* 2380807 Zaprawa cementowa m3 0,001000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,006900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 7,35 0,00

Cena jednostkowa

46
d.1.2

Czas pracy rusztowań grupy
1
(pozycje: 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43)

0,00

--Sprzęt--

1* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne
536,00286/(0,84*4)

m-g 1,000000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem pozycja 0,00

Razem dział: Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr.
10cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

0,00

1.3 Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr.
14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

0,00

47
d.1.3

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe
elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2 0,00 171,65 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,191700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2600110 Bale iglaste obrzynane
grubości 50-100 mm kl. II

m3 0,000090 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 0,069200 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne

m-g 0,045600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 171,65 0,00

Cena jednostkowa

48
d.1.3

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne -
siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2 0,00 171,65 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,026200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 3900701 siatka rusztowaniowa m2 1,155000 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 0,055800 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne

m-g 0,006200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 171,65 0,00

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

49
d.1.3

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów
ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do
użytku

m2 0,00 5,52 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 5,52 0,00

Cena jednostkowa

50
d.1.3

KNR 4-04
0502-01
analogia

Rozebranie otynkowanych
ścianek z prefabrykowanych
elementów lekkich
(rozebranie płyt wiórowo-
cementowych - suprema)

m2 0,00 167,58 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,580000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2600110 Bale iglaste obrzynane
grubości 50-100 mm kl. II

m3 0,005000 0,00 0,00

3* 2600612 Deski iglaste obrzynane 28-
45 mm kl. II

m3 0,003000 0,00 0,00

4* 1332000 Gwoździe budowlane gołe
okrągłe

kg 0,160000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 167,58 0,00

Cena jednostkowa

51
d.1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego
podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne
i zmycie

m2 0,00 175,04 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,272000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 175,04 0,00

Cena jednostkowa

52
d.1.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt
styropianowych do ścian -
styropian EPS 0,032 gr.
14cm - ściana zewnętrzna
szczytowa NE (do dolnej
wysokości ocieplenia stropu
piwnicy)

m2 0,00 167,58 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1562600 płyty styropianowe EPS
0,032 gr. 14 cm

m3 0,147000 0,00 0,00

3* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,450000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,013500 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194

- 24 -



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 167,58 0,00

Cena jednostkowa

53
d.1.3

KNR AT-38
0501-02
analogia

Montaż listwy okapnikowej m 0,00 11,30 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,200000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT38074 listwa okapnikowa z siatką m 1,100000 0,00 0,00

3* AT38034 zaprawa klejąca do
wykonywania warstwy
zbrojonej

kg 0,780000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 11,30 0,00

Cena jednostkowa

54
d.1.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą
dybli do ścian z cegły

szt 0,00 167,58 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,064100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 8990499 dyble z zaślepką
styropianową

szt. 1,040000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,00

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,000200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 167,58 0,00

Cena jednostkowa

55
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki
na ścianach (165g/m2)

m2 0,00 171,65 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,611200 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,450000 0,00 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
165g/m2

m2 1,135000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,007000 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,005200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 171,65 0,00

Cena jednostkowa

56
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
ochrona narożników
wypukłych kątownikiem z
siatką

m 0,00 30,10 0,00

--Robocizna--
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554103 zaprawa klejowa do
styropianu i siatki

10
kg

0,090000 0,00 0,00

3* 1220200 kątownik z siatką 15x10cm m 1,176000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,000700 0,00 0,00

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,000500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 30,10 0,00

Cena jednostkowa

57
d.1.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew.
cienkowarstwowa z
silikonowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie
poziome - tynk barwiony w
masie, baranek 2mm

m2 0,00 175,04 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,498600 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2350040 silikonowy tynk dekoracyjny kg 2,900000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,006400 0,00 0,00

5* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,009000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 175,04 0,00

Cena jednostkowa

58
d.1.3

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Montaż płyty OSB na kołki
rozporowe pod obróbki
ogniomurów

m2 0,00 6,22 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,490000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2650899 płyty OSB wodoodporne gr.
22mm

m2 1,050000 0,00 0,00

3* 1332000 kołki rozporowe szt 8,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 6,22 0,00

Cena jednostkowa

59
d.1.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w
rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej
0,6mm

m2 0,00 7,35 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,943700 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana
powlekana 0,6 mm

kg 5,550000 0,00 0,00

3* 1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane
LC60

kg 0,029000 0,00 0,00

4* 2380807 Zaprawa cementowa m3 0,001000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,006900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 7,35 0,00

Cena jednostkowa

60
d.1.3

Czas pracy rusztowań grupy
1
(pozycje: 47, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57)

0,00

--Sprzęt--

1* 48200 rusztowania ramowe
elewacyjne
616,130937/(0,84*4)

m-g 1,000000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem pozycja 0,00

Razem dział: Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm
w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi

0,00

1.4 Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskowo  ?=0,034 W/(m2/·K)
gr. 10m wraz z robotami towarzyszącymi

0,00

61
d.1.4

KNR-W 2-16
0119-08

Izolacja natryskowa wełną
mineralną 0,034 W/mK o
grubości 10cm powierzchni
płaskich (ocieplenie stropu
piwnic, dodano 20% ceny
za utrudnienia z tytułu
demontażu i montażu
instalacji i sprzętu
elektrycznego oraz
przygotowanie pomieszczeń
do pracy)

m2 0,00 400,73 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,250000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 6700099 wełna mineralna 0,34 gr.
10cm

kg 21,100000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,000000 0,00

--Sprzęt--

4* 77211 zespół do natryskiwania
izolacji termicznej

m-g 1,500000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 400,73 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskowo  ?=0,034 W/(m2/·K) gr. 10m
wraz z robotami towarzyszącymi

0,00

1.5 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych 0,00

62
d.1.5

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien
drewnianych na okna
rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z
PCV o pow. do 1.0 m2

m2 0,00 1,20 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 6,800000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1344499 kotwy stalowe szt 10,180000 0,00 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,410000 0,00 0,00

4* 1478101 silikon dm3 0,090000 0,00 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy kg 3,400000 0,00 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do
tynków zewnętrznych

kg 6,120000 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,500000 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

8* 1564999 okna PCV U=0,9 m2 1,000000 0,00 0,00

--Sprzęt--

9* 34000 wyciąg m-g 0,050000 0,00 0,00

10* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,060000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1,20 0,00

Cena jednostkowa

63
d.1.5

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki metalowej
na drzwi aluminiowe
jednokrzydłowe ocieplane z
naświetlem U=1,3 W/
(m2/·K) z instalacją
domofonową

m2 0,00 6,46 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,600000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1344499 kotwy stalowe szt 4,760000 0,00 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,240000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od
M2+M3)

% 1,500000 0,00

5* 1319992 drzwi aluminiowe ocieplane
z naświetlem U=1,3 W/
(m2/·K)

m2 1,000000 0,00 0,00

--Sprzęt--

6* 34000 wyciąg m-g 0,050000 0,00 0,00

7* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,060000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 6,46 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych 0,00

1.6 Wymiana oświetlenia 0,00

64
d.1.6 kalk. własna

Wymiana oświetlenia w
częściach wspólnych na
nowe LED (piwnice - 12szt. i
klatki schodowe 18szt)

kpl. 0,00 30,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 30,00 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wymiana oświetlenia 0,00

1.7 Wymiana okien i drzwi piwnic 0,00

65
d.1.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone - wymiana
drzwi do piwnicy (drzwi z
kompletem kluczy dla
wszystkich lokatorów,
wymiary drzwi pobrać z
natury, U=1,3 W/(m2/·K))

m2 0,00 5,23 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,510000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2710299 skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne

m2 1,000000 0,00 0,00

--Sprzęt--

3* 34000 wyciąg m-g 0,040000 0,00 0,00

4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,020000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 5,23 0,00

Cena jednostkowa

66
d.1.7

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien
drewnianych na okna
rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z
PCV o pow. do 1.0 m2

m2 0,00 4,88 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 6,800000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1344499 kotwy stalowe szt 10,180000 0,00 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,410000 0,00 0,00

4* 1478101 silikon dm3 0,090000 0,00 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy kg 3,400000 0,00 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do
tynków zewnętrznych

kg 6,120000 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,500000 0,00

8* 1564999 okna PCV U=0,9 m2 1,000000 0,00 0,00

--Sprzęt--

9* 34000 wyciąg m-g 0,050000 0,00 0,00

10* 39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,060000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 4,88 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wymiana okien i drzwi piwnic 0,00

1.8 Studzienki okien piwnicznych i opaska wokół budynku 0,00

67
d.1.8

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł
o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-
wapiennej (ścianki
studzienek okien
piwnicznych z cegły i
betonu)

m2 0,00 11,58 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,950000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 11,58 0,00

Cena jednostkowa

68
d.1.8

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów
konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3 0,00 0,81 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 13,810000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 0,81 0,00

Cena jednostkowa

69
d.1.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod ścianki betonowa
zwykła

m3 0,00 0,31 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 9,880000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III

m3 0,030000 0,00 0,00

3* 1601899 piasek m3 0,340000 0,00 0,00

4* 3930000 woda m3 0,470000 0,00 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

5* 0000000 materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4)

% 0,500000 0,00

6* 2370699 mieszanka betonowa m3 1,040000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 0,31 0,00

Cena jednostkowa

70
d.1.8

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach
pionowych pod fundamenty
w gruntach suchych kat. III-
IV z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem
ręcznym; (pogłębienie
studzienek na żwir)

m3 0,00 1,44 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,674000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1,44 0,00

Cena jednostkowa

71
d.1.8

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z
cegieł pełnych grubości 1/2
ceg. (cegła klinkierowa)

m2 0,00 9,40 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,410000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1800199 cegła klinkierowa szt 48,100000 0,00 0,00

3* 2380899 zaprawa m3 0,030000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,160000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 9,40 0,00

Cena jednostkowa

72
d.1.8

KNR AT-40
0408-03

Izolacja pionowa
przeciwwodna z
bitumicznych mas
uszczelniających -
nakładana ręcznie

m2 0,00 9,40 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT00026 emulsja hydroizolacyjna
bitumiczna modyfikowana

kg 0,070000 0,00 0,00

3* AT00027 masa uszczelniająca
polimerowo-bitumiczna

dm3 4,640000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 9,40 0,00

Cena jednostkowa

73
d.1.8

KNK 2-06
0202-03

Nawierzchnia żwirowa -
warstwa górna - grubość
30cm
Krotność = 5

m3 0,00 1,44 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna
1,66 * 5

r-g 8,300000 0,00 0,00

--Materiały--

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

2* 1602499 żwir
0,832 * 5

m3 4,160000 0,00 0,00

--Sprzęt--

3* 00000 sprzęt pomocniczy % 5,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1,44 0,00

Cena jednostkowa

74
d.1.8

KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt
chodnikowych - opaska

m2 0,00 28,73 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,150000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 28,73 0,00

Cena jednostkowa

75
d.1.8

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m 0,00 60,70 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,148900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 60,70 0,00

Cena jednostkowa

76
d.1.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki
betonowa zwykła

m3 0,00 1,21 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 9,880000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III

m3 0,030000 0,00 0,00

3* 1601899 piasek m3 0,340000 0,00 0,00

4* 3930000 woda m3 0,470000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4)

% 0,500000 0,00

6* 2370699 mieszanka betonowa m3 1,040000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1,21 0,00

Cena jednostkowa

77
d.1.8

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o
wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
(opaska przy budynku)

m 0,00 60,70 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,208400 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1,020000 0,00 0,00

3* 1601899 piasek m3 0,004700 0,00 0,00

4* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,000100 0,00 0,00

5* 3930000 woda m3 0,000400 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 60,70 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Cena jednostkowa

78
d.1.8

KNR 0-11
0322-04

Nawierzchnia z kostki
betonowej "POLBRUK"
grubości 60 mm na
podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
(opaska przy budynku szer.
50cm)

m2 0,00 30,35 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,990100 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2220999 kostka betonowa
"POLBRUK"

m2 1,025000 0,00 0,00

3* 1601899 piasek m3 0,070900 0,00 0,00

4* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,018900 0,00 0,00

5* 3930000 woda m3 0,027300 0,00 0,00

--Sprzęt--

6* 12622 ubijak spalinowy m-g 0,053000 0,00 0,00

7* 75251 piła do cięcia płytek m-g 0,030000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 30,35 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Studzienki okien piwnicznych i opaska wokół budynku 0,00

Razem dział: TERMOMODERNIZACJA 0,00

2 ROBOTY REMONTOWE 0,00

2.1 Roboty inne 0,00

79
d.2.1 kalk. własna

Wymiana wyłazu
dachowego na nowy
aluminiowy z naświetlem

szt 0,00 1,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 1,00 0,00

Cena jednostkowa

80
d.2.1 kalk. własna

Wymiana skrzynek na
elewacji (elektryczne,
gazowe, drzwiczki)

szt 0,00 3,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 3,00 0,00

Cena jednostkowa

81
d.2.1 kalk. własna

Wyniesienie na warstwę
ocieplenia domofonów wraz
z podłączeniem i
ewentualną naprawą

kpl. 0,00 3,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 3,00 0,00

Cena jednostkowa

82
d.2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3 0,00 3,00 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,390000 0,00 0,00

--Sprzęt--

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 3,00 0,00

Cena jednostkowa

83
d.2.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi
- za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3 0,00 3,00 0,00

--Sprzęt--

1* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,02 * 10

m-g 0,200000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja 3,00 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty inne 0,00

Razem dział: ROBOTY REMONTOWE 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt Razem Udział %

1 TERMOMODERNIZACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 ROBOTY REMONTOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4194
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:TERMOMODERNIZACJA
	Dział:Ocieplenie elewacji podłużnych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	15,48 * 15,38 + 14,72 * 15,25 + 15,15 * 15,16
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	15,15 * 14,85 + 14,72 * 14,96 + 15,48 * 14,96

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	1369,01

	Pozycja: Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	2,7 * 3

	Pozycja: Demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacjach - anteny, reklamy, skrzynki, puszki, oświetlenie itp. (kpl. z całego budynku), wyniesienie paneli domofonowych, krat i innych elementów nie wymienianych na elewacjach na warstwę ocieplenia.
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie drzwi i okien folią
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	(1,36 * 1,38) * 30 + (1,06 * 1,08) * 30 + (1,26 * 0,9) * 12 + (0,8 * 0,5) * 3 + (1,03 * 2,09) * 3
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	(2,28 * 1,38) * 40 + (1,06 * 1,08) * 20 + (1,36 * 1,38) * 15
	Okna piwniczne
	(0,55 * 0,41) * 11 + (0,85 * 0,41) * 6

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	45

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Parapety
	(1,36 * 45 + 1,06 * 50 + 1,26 * 12 + 2,28 * 40 + 2,28 * 3) * 0,25
	Ogniomury nad dachem
	(11,3 * 2) * 0,5
	Obróbki zadaszeń nad wejściami
	2,7 * 3 * 0,3 + (2,7 + 1,2 * 2) * 3 * 0,25

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	14,5 * 6

	Pozycja: Wymiana rur spustowych żeliwnych i PVC z wyczystką wraz z odkopaniem i podłączeniem do instalacji deszczowej
	6

	Pozycja: Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej (zwody pionowe fi8mm i uziomy w rurkach RL schowane pod warstwą ocieplenia, złącza w skrzynkach kontrolno pomiarowych)
	15,5

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
	1

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmurszałych tynków (przyjęto 2% powierzchni)
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	692,24
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	676,77
	Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
	18,31
	Wnęki na elewacjach
	(12,55 * 2 + 2,28) * 0,3 * 3 + 14,9 * 0,3 + 14,55 * 0,3
	Zadaszenia i okapy dachowe
	2,7 * 1,2 * 3 + 45,35 * 0,3 * 2
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	11,3 * 0,3 * 2
	Otwory okienne i drzwiowe
	-293,38
	2% powierzchni
	-1171,13 * 0,98

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
	23,42 + 2

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 * 0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3) * 0,15
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 * 1,38) * 15) * 0,15

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	692,24
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	676,77
	Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
	18,31
	Wnęki na elewacjach
	33,48
	Zadaszenia i okapy dachowe
	36,93
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	6,78
	Ościeża
	94,62
	Ościeża okien piwnicznych
	((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6) * 0,15
	Otwory okienne i drzwiowe
	-293,38

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 14cm - elewacje (do dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	15,48 * 14,47 + 14,72 * 14,47 + 15,15 * 14,47
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	15,15 * 14,57 + 14,72 * 14,57 + 15,48 * 14,57
	Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
	18,31
	Wnęki na elewacjach
	33,48
	Otwory okienne i drzwiowe
	-111,91 - 176,9

	Pozycja: Montaż listwy okapnikowej
	Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
	15,15 + 14,72 + 15,48
	Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
	15,48 + 14,72 + 15,15

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,032 gr. 3cm
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 * 0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3) * 0,29
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 * 1,38) * 15) * 0,29

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	1079,94 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	Elewacje i cokół
	1127,42

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (165g/m2)
	Ościeża okien mieszkań, okien i drzwi klatek schodowych i okien piwnic
	175,67 + 3,76

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
	((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 * 0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3)
	Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
	((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 * 1,38) * 15)
	Okna piwniczne
	((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6)
	Wnęki na elewacjach
	(12,55 * 2 + 2,28) * 3 + 14,9 + 14,55

	Pozycja: Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych
	Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
	((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 * 0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3)
	Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
	((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 * 1,38) * 15)
	Okna piwniczne
	((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6)

	Pozycja: Montaż profili ochronnych podparapetowych
	Elewacja pn-zach (frontowa) - okna 
	1,36 * 30 + 1,06 * 30 + 1,26 * 12 + 0,8 * 3
	Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
	2,28 * 40 + 1,06 * 20 + 1,36 * 15
	Okna piwniczne
	0,55 * 11 + 0,85 * 6

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	(1,36 * 30 + 1,06 * 30 + 1,26 * 12 + 0,8 * 3) * 0,3
	Elewacja pd-wsch (tylna) 
	(2,28 * 40 + 1,06 * 20 + 1,36 * 15) * 0,3
	Okna piwniczne
	(0,55 * 11 + 0,85 * 6) * 0,15

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	Elewacje i cokół
	1127,42
	Zadaszenia i okapy dachowe
	36,93
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	6,78

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	Ościeża 
	179,43

	Pozycja: Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	11,3 * 2 * 0,55

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	Parapety
	(1,36 * 45 + 1,06 * 50 + 1,26 * 12 + 2,28 * 40 + 2,28 * 3 + 0,85 * 3) * 0,4
	Parapety okien piwnicznych
	(0,55 * 11 + 0,85 * 6) * 0,25
	Ogniomury nad dachem
	(11,3 * 2) * 0,65
	Obróbki zadaszeń nad wejściami
	2,7 * 3 * 0,45 + (2,7 + 1,2 * 2) * 3 * 0,25

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	14,5 * 6

	Pozycja: Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych
	45

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - zadaszenia nad wejściami (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm zbrojona krzyżowo)
	2,7 * 1,2 * 3

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31)

	Dział:Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 10cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Elewacja szczytowa SW
	11,3 * 15,72

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	177,64

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Ogniomury zewnętrzne
	11,03 * 0,5

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Elewacja szczytowa SW
	177,64
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	11,3 * 0,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 10cm - ściana zewnętrzna szczytowa (do dolnej wysokości istniejącego ocieplenia)
	Elewacja szczytowa SW
	11,3 * 15,29

	Pozycja: Montaż listwy okapnikowej
	11,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	172,78

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	Elewacja szczytowa SW i cokół
	172,78 + 4,86

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	Narożniki budynku
	15,6 * 2

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	Elewacja szczytowa SW i cokół
	172,78 + 4,86
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	3,39

	Pozycja: Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	11,3 * 0,55

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	Ogniomury
	11,3 * 0,65

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43)

	Dział:Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Elewacja szczytowa NE
	11,3 * 15,19

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	171,65

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Ogniomury zewnętrzne
	11,03 * 0,5

	Pozycja: Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich (rozebranie płyt wiórowo-cementowych - suprema)
	Ściany
	11,3 * 14,83

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Elewacja szczytowa NE i cokół
	167,58 + 4,07
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	11,3 * 0,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 14cm - ściana zewnętrzna szczytowa NE (do dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)
	Elewacja szczytowa NE
	167,58

	Pozycja: Montaż listwy okapnikowej
	11,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	167,58

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	Elewacja szczytowa NE i cokół
	171,65

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	Narożniki budynku
	15,05 * 2

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	Elewacja szczytowa NE i cokół
	171,65
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	3,39

	Pozycja: Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	11,3 * 0,55

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	Ogniomury
	11,3 * 0,65

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57)

	Dział:Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskowo  ?=0,034 W/(m2/·K) gr. 10m wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja: Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o grubości 10cm powierzchni płaskich (ocieplenie stropu piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)
	Piwnice
	365,86 + 34,87


	Dział:Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	Okna na klatkach schodowych U=0,9
	0,8 * 0,5 * 3

	Pozycja: Wymiana stolarki metalowej na drzwi aluminiowe jednokrzydłowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2/·K) z instalacją domofonową
	Drzwi zewnętrzne na klatki schodowe U=1,3
	(1,03 * 2,09) * 3


	Dział:Wymiana oświetlenia
	Pozycja: Wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na nowe LED (piwnice - 12szt. i klatki schodowe 18szt)
	30


	Dział:Wymiana okien i drzwi piwnic
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wymiana drzwi do piwnicy (drzwi z kompletem kluczy dla wszystkich lokatorów, wymiary drzwi pobrać z natury, U=1,3 W/(m2/·K))
	(0,85 * 2,05) * 3

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	Okna piwniczne U=0,9
	0,55 * 0,45 * 12 + 0,85 * 0,45 * 5


	Dział:Studzienki okien piwnicznych i opaska wokół budynku
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianki studzienek okien piwnicznych z cegły i betonu)
	(0,5 * 2 + 0,85) * 5 * 0,35 + (0,5 * 2 + 1,2) * 4 * 0,35 + (1 * 2 + 1,9) * 1 * 1,35

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	(0,85 * 0,5 * 5 + 1,2 * 0,85 * 4 + 1 * 1,9) * 0,1

	Pozycja: Ława pod ścianki betonowa zwykła
	
	(0,5 * 2 + 0,85) * 0,2 * 0,1 * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 0,2 * 0,1 * 2 + (1 * 2 + 1,9) * 0,2 * 0,1

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; (pogłębienie studzienek na żwir)
	(0,85 * 0,5 * 4 + 1,2 * 0,5 * 2 + 1 * 1,9) * 0,3

	Pozycja: Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (cegła klinkierowa)
	((0,5 * 2 + 0,85) * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 2) * 0,35 + (1 * 2 + 1,9) * 1,35

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie
	((0,5 * 2 + 0,85) * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 2) * 0,35 + (1 * 2 + 1,9) * 1,35

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna - grubość 30cm

Krotność = 5
	0,5 * 0,85 * 4 * 0,3 + 0,5 * 1,2 * 2 * 0,3 + 1 * 1,9 * 0,3

	Pozycja: Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - opaska
	(11,2 + 11,85 + 45,35 - 0,85 * 5 - 1,2 * 4 - 1,9) * 0,5

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Opaska
	(11,2 + 11,85 + 45,35 - 0,85 * 4 - 1,2 * 2 - 1,9)

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Opaska
	60,7 * 0,2 * 0,1

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynku)
	Opaska
	60,70

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynku szer. 50cm)
	Opaska przy budynku
	60,7 * 0,5


	Dział:ROBOTY REMONTOWE
	Dział:Roboty inne
	Pozycja: Wymiana wyłazu dachowego na nowy aluminiowy z naświetlem
	1

	Pozycja: Wymiana skrzynek na elewacji (elektryczne, gazowe, drzwiczki)
	3

	Pozycja: Wyniesienie na warstwę ocieplenia domofonów wraz z podłączeniem i ewentualną naprawą
	3

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	3

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 10
	3



	Szczegółowy kosztorys inwestorski
	Dział:TERMOMODERNIZACJA
	Dział:Ocieplenie elewacji podłużnych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:siatka rusztowaniowa
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacjach - anteny, reklamy, skrzynki, puszki, oświetlenie itp. (kpl. z całego budynku), wyniesienie paneli domofonowych, krat i innych elementów nie wymienianych na elewacjach na warstwę ocieplenia.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie drzwi i okien folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:folia ochronna
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana rur spustowych żeliwnych i PVC z wyczystką wraz z odkopaniem i podłączeniem do instalacji deszczowej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej (zwody pionowe fi8mm i uziomy w rurkach RL schowane pod warstwą ocieplenia, złącza w skrzynkach kontrolno pomiarowych)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:pręty stalowe ocynkowane fi 8mm
	RMSO:złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
	RMSO:złącza rynnowe
	RMSO:Skrzynka kontrolno pomiarowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmurszałych tynków (przyjęto 2% powierzchni)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami"25"
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:betoniarka 150 dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 14cm - elewacje (do dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe EPS 0,032 gr. 14 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy okapnikowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwa okapnikowa z siatką
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,032 gr. 3cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe EPS 0,032 gr. 3 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego 165g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (165g/m2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego 165g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 15x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:profil dylatacyjny przyokienny
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż profili ochronnych podparapetowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:profil ochronny podparapetowy
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejąca
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty OSB wodoodporne gr. 22mm
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:Zaprawa cementowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

2,13 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kratki wentylacyjne
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - zadaszenia nad wejściami (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm zbrojona krzyżowo)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm zbrojona krzyżowo
	RMSO:gaz propan-butan
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne

5 506,005113/(0,84*4)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 10cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:siatka rusztowaniowa
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 10cm - ściana zewnętrzna szczytowa (do dolnej wysokości istniejącego ocieplenia)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe EPS 0,032 gr. 10 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy okapnikowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwa okapnikowa z siatką
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego 165g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 15x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty OSB wodoodporne gr. 22mm
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:Zaprawa cementowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne

536,00286/(0,84*4)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:siatka rusztowaniowa
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich (rozebranie płyt wiórowo-cementowych - suprema)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. II
	RMSO:Gwoździe budowlane gołe okrągłe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 14cm - ściana zewnętrzna szczytowa NE (do dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe EPS 0,032 gr. 14 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy okapnikowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwa okapnikowa z siatką
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego 165g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 15x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty OSB wodoodporne gr. 22mm
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:Zaprawa cementowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne

616,130937/(0,84*4)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskowo  ?=0,034 W/(m2/·K) gr. 10m wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja:Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o grubości 10cm powierzchni płaskich (ocieplenie stropu piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wełna mineralna 0,34 gr. 10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:zespół do natryskiwania izolacji termicznej
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych
	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okna PCV U=0,9
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki metalowej na drzwi aluminiowe jednokrzydłowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2/·K) z instalacją domofonową
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	RMSO:drzwi aluminiowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2/·K)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana oświetlenia
	Pozycja:Wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na nowe LED (piwnice - 12szt. i klatki schodowe 18szt)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana okien i drzwi piwnic
	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wymiana drzwi do piwnicy (drzwi z kompletem kluczy dla wszystkich lokatorów, wymiary drzwi pobrać z natury, U=1,3 W/(m2/·K))
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okna PCV U=0,9
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Studzienki okien piwnicznych i opaska wokół budynku
	Pozycja:Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianki studzienek okien piwnicznych z cegły i betonu)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława pod ścianki betonowa zwykła
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	RMSO:piasek
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:mieszanka betonowa
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; (pogłębienie studzienek na żwir)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (cegła klinkierowa)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cegła klinkierowa
	RMSO:zaprawa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana
	RMSO:masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna - grubość 30cm

Krotność = 5
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

1,66 * 5
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:żwir

0,832 * 5
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:sprzęt pomocniczy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - opaska
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	RMSO:piasek
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:mieszanka betonowa
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynku)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:obrzeża betonowe 20x6 cm
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynku szer. 50cm)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kostka betonowa "POLBRUK"
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:ubijak spalinowy
	RMSO:piła do cięcia płytek
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY REMONTOWE
	Dział:Roboty inne
	Pozycja:Wymiana wyłazu dachowego na nowy aluminiowy z naświetlem
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana skrzynek na elewacji (elektryczne, gazowe, drzwiczki)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyniesienie na warstwę ocieplenia domofonów wraz z podłączeniem i ewentualną naprawą
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 10
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 * 10
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych


