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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek
1 TERMOMODERNIZACJA
1.1 Ocieplenie elewacji podtuznych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) gr. 14cm w systemie
ETICS, wraz z robotami towarzyszgcymi
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 mii m2
d.1.1] 1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
Elewacja pn-zach (frontowa)
15,48 * 15,38 + 14,72 * 15,25 + 15,15 * 15,16 m2 692,24
Elewacja pd-wsch (tylna)
15,15* 14,85 + 14,72 * 14,96 + 15,48 * 14,96 m2 676,77
RAZEM 1 369,01
2| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.1] 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1369,01 m2 1369,01
RAZEM 1 369,01
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami m
d.1.1] 1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
27*3 m 8,10
RAZEM 8,10
4 Demontaz i montaz elementéw znajdujgcych sie na kpl.
d.1.1| kalk. wtasna | elewacjach - anteny, reklamy, skrzynki, puszki, oswietlenie
itp. (kpl. z catego budynku), wyniesienie paneli
domofonowych, krat i innych elementéw nie wymienianych
na elewacjach na warstwe ocieplenia.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR AT-26 | Zabezpieczenie drzwi i okien folig m2
d.1.1| 0103-02
Elewacja pn-zach (frontowa)
(1,36 *1,38) * 30 + (1,06 * 1,08) *30 + (1,26 *0,9) * 12+ | m2 111,91
(0,8*0,5)*3+(1,03*2,09) 3
Elewacja pd-wsch (tylna)
(2,28 *1,38) *40 + (1,06 * 1,08) * 20 + (1,36 * 1,38) * 15 m2 176,90
Okna piwniczne
(0,55*0,41)*11+(0,85*0,41) * 6 m2 4,57
RAZEM 293,38
6| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1| 0354-13
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.1.1| 0545-08 | gzymsodw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Parapety
(1,36 *45+1,06*50+ 1,26 * 12+ 2,28 *40+2,28*3)* | m2 56,84
0,25
Ogniomury nad dachem
(11,3*2)*0,5 m2 11,30
Obrébki zadaszen nad wejsciami
27*3*0,3+(2,7+1,2*2)*3*0,25 m2 6,26
RAZEM 74,40
8| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1| 0535-06 | uzytku
145*6 m 87,00
RAZEM 87,00
9 Wymiana rur spustowych zeliwnych i PVC z wyczystka szt
d.1.1| kalk. wtasna | wraz z odkopaniem i podtgczeniem do instalacji
deszczowej
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNNR-W 9 | Wymiana zwodow pionowych nienaprezanych instalac;ji m
d.1.1] 0601-04 | odgromowej (zwody pionowe fi8mm i uziomy w rurkach RL
schowane pod warstwg ocieplenia, ztgcza w skrzynkach
kontrolno pomiarowych)
15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
11l KNNRS5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.1.1| 1304-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtfoza - skucie luznych i m2
d.1.1{ 0101-01 zmurszatych tynkow (przyjeto 2% powierzchni)
Elewacja pn-zach (frontowa)
692,24 m2 692,24
Elewacja pd-wsch (tylna)
676,77 m2 676,77
Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
18,31 m2 18,31
Whneki na elewacjach
(12,55*2+2,28)*0,3*3+14,9*0,3+14,55*0,3 m2 33,48
Zadaszenia i okapy dachowe
27*1,2*3+4535%0,3*2 m2 36,93
Ogniomury od strony wewnetrznej nie podlegajgce
ociepleniu
11,3*0,3*2 m2 6,78
Otwory okienne i drzwiowe
-293,38 m2 -293,38
2% powierzchni
-1171,13* 0,98 m2 -1147,71
RAZEM 23,42
13| KNR-W 4-01 | Uzupenienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o | m2
d.1.1] 0726-03 | podtozach z cegly, pustakdédw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw
2342 +2 m2 25,42
RAZEM 2542
14| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw na m2
d.1.1] 0101-01 osciezach
Elewacja pn-zach (frontowa)
((1,36+2*1,38)*30+(1,06+2*1,08)*30+ (1,26 +2* | m2 41,69
09)*12+(0,8+2*0,5)*3+(1,03+2*2,09)*3)*0,15
Elewacja pd-wsch (tylna)
((2,28+2*1,38)*40+ (1,06 +2*1,08)*20+ (1,36 +2* | m2 49,17
1,38) * 15) * 0,15
RAZEM 90,86
15/ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.1] 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Elewacja pn-zach (frontowa)
692,24 m2 692,24
Elewacja pd-wsch (tylna)
676,77 m2 676,77
Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
18,31 m2 18,31
Wheki na elewacjach
33,48 m2 33,48
Zadaszenia i okapy dachowe
36,93 m2 36,93
Ogniomury od strony wewnetrznej nie podlegajgce
ociepleniu
6,78 m2 6,78
Oscieza
94,62 m2 94,62
Oscieza okien piwnicznych
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
((0,55+2*0,41)*11+(0,85+2*0,41) *6) * 0,15 m2 3,76
Otwory okienne i drzwiowe
-293,38 m2 -293,38
RAZEM 1 269,51
16/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2

d.1.1] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian EPS
0,032 gr. 14cm - elewacje (do dolnej wysokosci ocieplenia
stropu piwnicy)

Elewacja pn-zach (frontowa)

15,48 * 14,47 + 14,72 * 14,47 + 15,15 * 14,47 m2 656,21
Elewacja pd-wsch (tylna)
15,15 * 14,57 + 14,72 * 14,57 + 15,48 * 14,57 m2 660,75
Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
18,31 m2 18,31
Whneki na elewacjach
33,48 m2 33,48
Otwory okienne i drzwiowe
-111,91-176,9 m2 -288,81
RAZEM 1 079,94
17] KNR AT-38 | Montaz listwy okapnikowej m
d.1.1| 0501-02
analogia
Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
15,15+ 14,72 + 15,48 m 45,35
Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
15,48 + 14,72 + 15,15 m 45,35
RAZEM 90,70
18] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2

d.1.1] 2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - styropian
EPS 0,032 gr. 3cm

Elewacja pn-zach (frontowa)
(1,36 +2*1,38) 30+ (1,06 +2*1,08) *30 + (1,26 +2* | m2 80,61
0,9)*12+(0,8+2*0,5)*3+(1,03+2*2,09) *3)*0,29
Elewacja pd-wsch (tylna)

((2,28+2*1,38)*40+ (1,06 +2*1,08) 20+ (1,36 +2* | m2 95,06
1,38) * 15) * 0,29

RAZEM 175,67
19] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.1.1] 2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli do
Scian z cegly
1079,94 * 6 szt 6 479,64
RAZEM 6 479,64
20[ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.1.1| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach (165g/m2)
Elewacje i cokot
1127,42 m2 1127,42
RAZEM 1127,42
21| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.1] 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na osciezach (165g/m2)
Oscieza okien mieszkan, okien i drzwi klatek schodowych i
okien piwnic
175,67 + 3,76 m2 179,43
RAZEM 179,43
22| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m

d.1.

—_

2612-08 | ochrona naroznikow wypuktych katownikiem z siatkg

Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
((1,36+2*1,38)*30+ (1,06 +2*1,08)*30+ (1,26 +2* | m 277,95
09)*12+(0,8+2*0,5)*3+ (1,03 +2*2,09) *3)
Elewacja pd-wsch (tylna) - okna

((2,28+2*1,38) 40+ (1,06 +2*1,08)*20+ (1,36 +2* | m 327,80
1,38) * 15)
Okna piwniczne
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
((0,55+2*0,41)*11 +(0,85+2*0,41) * 6) m 25,09
Whneki na elewacjach
(12,55*2+2,28)*3 + 14,9 + 14,55 m 111,59
RAZEM 742,43
23| KNR AT-38 | Montaz profili dylatacyjnych przyokiennych m
d.1.1| 0501-03
Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
((1,36+2*1,38)*30+ (1,06 +2*1,08)*30+ (1,26 +2* | m 277,95
0,9)*12+(0,8+2*0,5)*3+(1,03+2*2,09) *3)
Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
((2,28+2*1,38)*40+ (1,06 +2*1,08)*20+ (1,36 +2* | m 327,80
1,38) * 15)
Okna piwniczne
((0,55+2*0,41)*11 +(0,85+2*0,41) * 6) m 25,09
RAZEM 630,84
24| KNR AT-38 | Montaz profili ochronnych podparapetowych m
d.1.1| 0502-02
Elewacja pn-zach (frontowa) - okna
1,36 *30+1,06*30+1,26*12+0,8*3 m 90,12
Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
228*40+1,06*20+ 1,36 * 15 m 132,80
Okna piwniczne
0,55*11+0,85*6 m 11,15
RAZEM 234,07
25| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - spadki pod m2
d.1.1] 0923-04 | parapety
Elewacja pn-zach (frontowa)
(1,36*30+1,06*30+1,26*12+0,8*3)*0,3 m2 27,04
Elewacja pd-wsch (tylna)
(2,2840+1,06*20+1,36*15)*0,3 m2 39,84
Okna piwniczne
(0,55*11+0,85*6)*0,15 m2 1,67
RAZEM 68,55
26| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw m2
d.1.1] 0933-02 | dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie,
baranek 2mm
Elewacje i cokot
1127,42 m2 1127,42
Zadaszenia i okapy dachowe
36,93 m2 36,93
Ogniomury od strony wewnetrznej nie podlegajgce
ociepleniu
6,78 m2 6,78
RAZEM 1171,13
27| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw m2
d.1.1] 0933-04 | dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza
analogia | o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
Oscieza
179,43 m2 179,43
RAZEM 179,43
28| KNR-W 4-01| Montaz ptyty OSB na kotki rozporowe pod obrébki m2
d.1.1] 0819-03 | ogniomuréw
analogia
11,3*2*0,55 m2 12,43
RAZEM 12,43
29| KNR 2-02 [ Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.1.1] 0506-02 | ocynkowanej powlekanej 0,6mm
Parapety
(1,36 *45+1,06*50+ 1,26 * 12 +2,28*40+2,28*3+ | m2 91,96
0,85*3)*0,4
Parapety okien piwnicznych
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,55*11+0,85*6) * 0,25 m2 2,79
Ogniomury nad dachem
(11,3*2) * 0,65 m2 14,69
Obrébki zadaszen nad wejsciami
27*3*045+(2,7+1,2*2)*3*0,25 m2 7,47
RAZEM 116,91
30| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowanej | m
d.1.1] 0510-04 | powlekanej 0,6mm
145*6 m 87,00
RAZEM 87,00
31| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych szt.
d.1.1] 0137-01
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
32 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.1.1] 0504-01 - zadaszenia nad wejsciami (papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,2mm zbrojona krzyzowo)
27*12*3 m2 9,72
RAZEM 9,72
33 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1 (pozycje: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31)
1.2 Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) gr. 10cm w
systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszgcymi
34 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.2] 1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
Elewacja szczytowa SW
11,3*15,72 m2 177,64
RAZEM 177,64
35| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.2| 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
177,64 m2 177,64
RAZEM 177,64
36[ KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.1.2| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Ogniomury zewnetrzne
11,03 *0,5 m2 5,52
RAZEM 5,52
37| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.2] 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Elewacja szczytowa SW
177,64 m2 177,64
Ogniomury od strony wewnetrznej nie podlegajgce
ociepleniu
11,3*0,3 m2 3,39
RAZEM 181,03
38| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.2| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian EPS
0,032 gr. 10cm - Sciana zewnetrzna szczytowa (do dolnej
wysokosci istniejgcego ocieplenia)
Elewacja szczytowa SW
11,3 * 15,29 m2 172,78
RAZEM 172,78
39| KNR AT-38 | Montaz listwy okapnikowej m
d.1.2| 0501-02
analogia
11,3 m 11,30
RAZEM 11,30
40[ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - szt
d.1.2| 2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli do
Scian z cegly
172,78 szt 172,78
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 172,78
41 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.1.2| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach (165g/m2)
Elewacja szczytowa SW i cokot
172,78 + 4,86 m2 177,64
RAZEM 177,64
42| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m
d.1.2| 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem z siatkg
Narozniki budynku
15,6 * 2 m 31,20
RAZEM 31,20
43| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw m2
d.1.2| 0933-02 | dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie,
baranek 2mm
Elewacja szczytowa SW i cokot
172,78 + 4,86 m2 177,64
Ogniomury od strony wewnetrznej nie podlegajgce
ociepleniu
3,39 m2 3,39
RAZEM 181,03
44| KNR-W 4-01 [ Montaz ptyty OSB na kotki rozporowe pod obrobki m2
d.1.2| 0819-03 | ogniomuréw
analogia
11,3*0,55 m2 6,22
RAZEM 6,22
45| KNR 2-02 [ Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25¢cm - z blachy m2
d.1.2| 0506-02 | ocynkowanej powlekanej 0,6mm
Ogniomury
11,3* 0,65 m2 7,35
RAZEM 7,35
46 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2 (pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43)
1.3 Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) gr. 14cm w
systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszgcymi
47| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.3|] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
Elewacja szczytowa NE
11,3* 15,19 m2 171,65
RAZEM 171,65
48| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.3] 1663-04 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
171,65 m2 171,65
RAZEM 171,65
49( KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.1.3| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Ogniomury zewnetrzne
11,03 *0,5 m2 5,52
RAZEM 5,62
50 KNR 4-04 | Rozebranie otynkowanych scianek z prefabrykowanych m2
d.1.3| 0502-01 elementow lekkich (rozebranie ptyt wibrowo-cementowych
analogia | - suprema)
Sciany
11,3* 14,83 m2 167,58
RAZEM 167,58
51 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.1.3] 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Elewacja szczytowa NE i cokot
167,58 + 4,07 m2 171,65
Ogniomury od strony wewnetrznej nie podlegajgce
ociepleniu
11,3%0,3 m2 3,39
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 175,04
52| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.3| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian EPS
0,032 gr. 14cm - Sciana zewnetrzna szczytowa NE (do
dolnej wysokosci ocieplenia stropu piwnicy)
Elewacja szczytowa NE
167,58 m2 167,58
RAZEM 167,58
53| KNR AT-38 | Montaz listwy okapnikowej m
d.1.3| 0501-02
analogia
11,3 m 11,30
RAZEM 11,30
54| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt
d.1.3] 2612-04 | przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli do
Scian z cegly
167,58 szt 167,58
RAZEM 167,58
55| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.3| 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach (165g/m2)
Elewacja szczytowa NE i cokot
171,65 m2 171,65
RAZEM 171,65
56| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.3] 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem z siatkg
Narozniki budynku
15,05 * 2 m 30,10
RAZEM 30,10
57 KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow m2
d.1.3| 0933-02 | dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie,
baranek 2mm
Elewacja szczytowa NE i cokot
171,65 m2 171,65
Ogniomury od strony wewnetrznej nie podlegajgce
ociepleniu
3,39 m2 3,39
RAZEM 175,04
58[ KNR-W 4-01 | Montaz ptyty OSB na kotki rozporowe pod obrobki m2
d.1.3|] 0819-03 | ogniomuréw
analogia
11,3* 0,55 m2 6,22
RAZEM 6,22
59 KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25¢cm - z blachy m2
d.1.3] 0506-02 | ocynkowanej powlekanej 0,6mm
Ogniomury
11,3* 0,65 m2 7,35
RAZEM 7,35
60 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3 (pozycje: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
14 Ocieplenie stropu nad piwnica wetng mineralng natryskowo ?=0,034 W/(m2/-K) gr. 10m wraz
z robotami towarzyszacymi
61[ KNR-W 2-16 | Izolacja natryskowa wetng mineralng 0,034 W/mK o m2
d.1.4] 0119-08 | grubosci 10cm powierzchni ptaskich (ocieplenie stropu
piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytutu
demontazu i montazu instalaciji i sprzetu elektrycznego
oraz przygotowanie pomieszczen do pracy)
Piwnice
365,86 + 34,87 m2 400,73
RAZEM 400,73
1.5 Wymiana okien i drzwi zewnetrznych na klatkach schodowych
62 KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.1.5| 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Okna na klatkach schodowych U=0,9
0,8*0,5*3 m2 1,20
RAZEM 1,20
63| KNR 0-19 | Wymiana stolarki metalowej na drzwi aluminiowe m2
d.1.5| 0931-08 | jednokrzydtowe ocieplane z naswietlem U=1,3 W/(m2/-K) z
instalacjg domofonowg
Drzwi zewnetrzne na klatki schodowe U=1,3
(1,03 *2,09)*3 m2 6,46
RAZEM 6,46
1.6 Wymiana oswietlenia
64 Wymiana oswietlenia w czesciach wspdlnych na nowe kpl.
d.1.6| kalk. wtasna | LED (piwnice - 12szt. i klatki schodowe 18szt)
30 kpl. 30,00
RAZEM 30,00
1.7 Wymiana okien i drzwi piwnic
65| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1.7] 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - wymiana drzwi
do piwnicy (drzwi z kompletem kluczy dla wszystkich
lokatorow, wymiary drzwi pobra¢ z natury, U=1,3 W/
(m2/-K))
(0,85*2,05)*3 m2 5,23
RAZEM 5,23
66 KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.1.7| 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
Okna piwniczne U=0,9
0,55*0,45*12+0,85*0,45*5 m2 4,88
RAZEM 4,88
1.8 Studzienki okien piwnicznych i opaska wokét budynku
67| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.8] 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej (Scianki studzienek okien
piwnicznych z cegty i betonu)
(05*2+0,85)*5*0,35+(0,5*2+1,2)*4*0,35+(1*2| m2 11,58
+1,9)*1*1,35
RAZEM 11,58
68| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.8| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
(0,85*0,5*5+1,2*0,85*4+1*1,9)*0,1 m3 0,81
RAZEM 0,81
69| KNR 2-31 | tawa pod Scianki betonowa zwykta m3
d.1.8| 0402-03
(0,5*2+0,85)*0,2*0,1*4+(05*2+1,2)*0,2*0,1*2| m3 0,31
+(1*2+1,9)*0,2*0,1
RAZEM 0,31
70 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w | m3
d.1.8| 0317-0201 | gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym; (pogtebienie studzienek na zwir)
(0,85*0,5*4+1,2*05*2+1*1,9)*0,3 m3 1,44
RAZEM 1,44
71 KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.8] 0120-02 (cegta klinkierowa)
((0,5*2+0,85)*4+(05*2+1,2)*2)*0,35+(1*2+ m2 9,40
1,9) * 1,35
RAZEM 9,40
72| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas m2
d.1.8] 0408-03 | uszczelniajgcych - naktadana recznie
((0,5*2+0,85)*4+(05*2+1,2)*2)*0,35+(1*2+ m2 9,40
1,9) * 1,35
RAZEM 9,40
73| KNK 2-06 | Nawierzchnia zwirowa - warstwa gorna - grubos¢ 30cm m3
d.1.8| 0202-03 | Krotnos¢ =5
05*0,85*4*0,3+05*1,2*2*0,3+1*1,9%0,3 m3 1,44
RAZEM 1,44

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
74| KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - opaska m2
d.1.8| 0101-03
(11,2+11,85+45,35-0,85*5-1,2*4-1,9)*0,5 m2 28,73
RAZEM 28,73
75| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.8] 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
Opaska
(11,2+11,85+45,35-0,85*4-1,2*2-1,9) m 60,70
RAZEM 60,70
76| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.8| 0402-03
Opaska
60,7 *0,2*0,1 m3 1,21
RAZEM 1,21
77| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.8[ 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(opaska przy budynku)
Opaska
60,70 m 60,70
RAZEM 60,70
78| KNR 0-11 | Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 | m2
d.1.8] 0322-04 | mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (opaska przy
budynku szer. 50cm)
Opaska przy budynku
60,7 * 0,5 m2 30,35
RAZEM 30,35
2 ROBOTY REMONTOWE
2.1 Roboty inne
79 Wymiana wytazu dachowego na nowy aluminiowy z szt
d.2.1| kalk. wiasna | naswietlem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
80 Wymiana skrzynek na elewacji (elektryczne, gazowe, szt
d.2.1| kalk. wtasna | drzwiczki)
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
81 Wyniesienie na warstwe ocieplenia domofonow wraz z kpl.
d.2.1| kalk. wtasna | podtgczeniem i ewentualng naprawg
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
82| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
83| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
3 m3 3,00
RAZEM 3,00

-10-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek
Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
KOSZTORYS: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek
1 TERMOMODERNIZACJA 0,00
1.1 Ocieplenie elewacji podiuznych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) gr. 0,00
14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszacymi
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe m2 0,00 1 369,01 0,00
d.1.1] 1651-02 | elewacyjne o szer. 0,73 mi
rozstawie podtuznym ram
2,57 mowys.do 15 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,191700 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 2600110 | Bale iglaste obrzynane m3 0,000090 0,00 0,00
grubosci 50-100 mm k. 1l
3*| 1332000 | kotki rozporowe szt 0,069200 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 48200 rusztowania ramowe m-g [ 0,045600 0,00 0,00
elewacyjne
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1 369,01 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - | m2 0,00 1 369,01 0,00
d.1.1] 1663-04 | siatka dla rusztowan
ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,026200 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 3900701 | siatka rusztowaniowa m2 1,155000 0,00 0,00
3* 1332000 kotki rozporowe szt 0,055800 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 48200 rusztowania ramowe m-g 0,006200 0,00 0,00
elewacyjne
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1 369,01 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz m 0,00 8,10 0,00
d.1.1] 1663-01 rusztowania lub nad
wejsciami dla rusztowan
ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,530000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1332000 kotki rozporowe szt 1,000000 0,00 0,00
3*| 8990489 | zaslepki z tworzywa szt 1,000000 0,00 0,00
sztucznego
4*[ 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5*% 48200 rusztowania ramowe m-g 0,130000 0,00 0,00
elewacyjne
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 8,10 0,00
Cena jednostkowa
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Nakfady

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. jedn. Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Warto$c¢
4 Demontaz i montaz kpl. 0,00 1,00 0,00
d.1.1| kalk. wtasna | elementow znajdujgcych sie
na elewacjach - anteny,
reklamy, skrzynki, puszki,
oswietlenie itp. (kpl. z
catego budynku),
wyniesienie paneli
domofonowych, krat i
innych elementéw nie
wymienianych na
elewacjach na warstwe
ocieplenia.
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR AT-26 | Zabezpieczenie drzwi i m2 0,00 293,38 0,00
d.1.1] 0103-02 | okien folig
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,120000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| AT26009 | folia ochronna m2 1,100000 0,00 0,00
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 293,38 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek szt. 0,00 45,00 0,00
d.1.1] 0354-13 | wentylacyjnych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,120000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 45,00 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek murow | m2 0,00 74,40 0,00
d.1.1] 0545-08 ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do
uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 74,40 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych [ m 0,00 87,00 0,00
d.1.1] 0535-06 | z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,110000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 87,00 0,00
Cena jednostkowa
9 Wymiana rur spustowych szt 0,00 6,00 0,00
d.1.1| kalk. wtasna | zeliwnych i PVC z
wyczystkg wraz z
odkopaniem i podtgczeniem
do instalacji deszczowej
Razem koszty bezposrednie 0,00
-12-




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 6,00 0,00
Cena jednostkowa
10| KNNR-W 9 | Wymiana zwodéw m 0,00 15,50 0,00
d.1.1] 0601-04 | pionowych nienaprezanych
instalacji odgromowej
(zwody pionowe fi8mm i
uziomy w rurkach RL
schowane pod warstwg
ocieplenia, ztagcza w
skrzynkach kontrolno
pomiarowych)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,401000 0,00 0,00
--Materiaty--
2% 1121399 prety stalowe ocynkowane fi| m 1,040000 0,00 0,00
8mm
3* 7590711 ztgczki przelotowe szt 0,121200 0,00 0,00
kabtgkowe naprezajgce
4*| 7590640 | ztacza rynnowe szt 0,030000 0,00 0,00
5* Skrzynka kontrolno szt 0,067000 0,00 0,00
pomiarowa
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od % 4,000000 0,00
M2+M3+M4)
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 15,50 0,00
Cena jednostkowa
11l KNNRS5 Badania i pomiary instalacji | szt. 0,00 1,00 0,00
d.1.1] 1304-03 piorunochronnej
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,260000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
12| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa m2 0,00 23,42 0,00
d.1.1] 0101-01 podtoza - skucie luznych i
zmurszatych tynkow
(przyjeto 2% powierzchni)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 23,42 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow m2 0,00 25,42 0,00
d.1.1] 0726-03 | zewnetrznych zwyktych
kategorii lll o podtozach z
cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,220000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1701102 | cement portlandzki z t 0,004200 0,00 0,00
dodatkami"25"
3*| 1720300 | ciasto wapienne (wapno m3 0,004400 0,00 0,00
gaszone)
4*1 1602003 piasek do zapraw m3 0,022900 0,00 0,00
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00
--Sprzet--
-13-




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
6* 34000 wyciag m-g| 0,030000 0,00 0,00
7 43211 betoniarka 150 dm3 m-g| 0,030000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 25,42 0,00
Cena jednostkowa
14| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa m2 0,00 90,86 0,00
d.1.1] 0101-01 podtoza - skucie tynkéw na
osciezach
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 90,86 0,00
Cena jednostkowa
15 KNR 0-23 | Przygotowanie starego m2 0,00 1269,51 0,00
d.1.1] 2611-01 podtoza pod docieplenie
metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,272000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1 269,51 0,00
Cena jednostkowa
16| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw | m2 0,00 1079,94 0,00
d.1.1] 2612-01 ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian -
styropian EPS 0,032 gr.
14cm - elewacje (do dolnej
wysokosci ocieplenia stropu
piwnicy)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*[ 1562600 | ptyty styropianowe EPS m3 0,147000 0,00 0,00
0,032 gr. 14 cm
3*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,450000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g| 0,013500 0,00 0,00
6* 39511 samochéd dostawczy 0.9t | m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1 079,94 0,00
Cena jednostkowa
17] KNR AT-38 | Montaz listwy okapnikowej m 0,00 90,70 0,00
d.1.1f 0501-02
analogia
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,200000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| AT38074 | listwa okapnikowa z siatkg m 1,100000 0,00 0,00
3*| AT38034 | zaprawa klejgca do kg 0,780000 0,00 0,00
wykonywania warstwy
zbrojonej
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 90,70 0,00
Cena jednostkowa
18| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw | m2 0,00 175,67 0,00
d.1.1] 2612-02 | ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy -
styropian EPS 0,032 gr.
3cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,595000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*[ 1562600 | plyty styropianowe EPS m3 0,031500 0,00 0,00
0,032 gr.3cm
3*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,600000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 35111 zuraw okienny m-g| 0,013500 0,00 0,00
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 175,67 0,00
Cena jednostkowa
19| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow | szt 0,00 6 479,64 0,00
d.1.1] 2612-04 | ptytami styropianowymi -
przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca
dybli do $cian z cegty
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,064100 0,00 0,00
--Materiaty--
2*( 8990499 | dyble z zaslepka szt. 1,040000 0,00 0,00
styropianowg
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g| 0,000200 0,00 0,00
5*% 39511 samochdéd dostawczy 0.9t | m-g 0,000200 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 6 479,64 0,00
Cena jednostkowa
20| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow | m2 0,00 1127,42 0,00
d.1.1] 2612-06 | ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki
na Scianach (165g/m2)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,611200 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,450000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
3*| 3900600 | siatka z wtokna szklanego | m2 1,135000 0,00 0,00
165g/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g [ 0,007000 0,00 0,00
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,005200 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1127,42 0,00
Cena jednostkowa
-15-




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j-m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
21| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéow | m2 0,00 179,43 0,00
d.1.1] 2612-07 | ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki
na osciezach (165g/m2)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,382000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,450000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
3*| 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 1,643000 0,00 0,00
165g/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 35111 zuraw okienny m-g| 0,007000 0,00 0,00
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,005200 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 179,43 0,00
Cena jednostkowa
22| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw [ m 0,00 742,43 0,00
d1.1] 2612-08 ptytami styropianowymi -
ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem z
siatkg
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,090000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
3* 1220200 katownik z siatkg 15x10cm m 1,176000 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g| 0,000700 0,00 0,00
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,000500 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 742,43 0,00
Cena jednostkowa
23| KNR AT-38 | Montaz profili dylatacyjnych [ m 0,00 630,84 0,00
d.1.1] 0501-03 | przyokiennych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,150000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| AT38075 | profil dylatacyjny m 1,100000 0,00 0,00
przyokienny
3*| AT38034 | zaprawa klejgca do kg 0,390000 0,00 0,00
wykonywania warstwy
zbrojonej
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 630,84 0,00
Cena jednostkowa
24| KNR AT-38 | Montaz profili ochronnych m 0,00 234,07 0,00
d.1.1] 0502-02 podparapetowych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* AT38079 | profil ochronny m 1,100000 0,00 0,00
podparapetowy
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
3*| AT38034 | zaprawa klejgca do kg 0,390000 0,00 0,00
wykonywania warstwy
zbrojone;j
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 234,07 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 2-02 | Spadki pod obroébki m2 0,00 68,55 0,00
d.1.1] 0923-04 blacharskie z zaprawy -
spadki pod parapety
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,168100 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2380807 | zaprawa klejaca m3 0,028000 0,00 0,00
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g [ 0,142700 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 68,55 0,00
Cena jednostkowa
26| KNR 0-23 | Wyprawa elew. m2 0,00 1171,13 0,00
d.1.1| 0933-02 | cienkowarstwowa z
silikonowych tynkow dekor.
wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie
poziome - tynk barwiony w
masie, baranek 2mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,498600 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2350040 | silikonowy tynk dekoracyjny | kg 2,900000 0,00 0,00
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g| 0,006400 0,00 0,00
5% 39511 samochdéd dostawczy 0.9t | m-g 0,009000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1171,13 0,00
Cena jednostkowa
27| KNR 0-23 | Wyprawa elew. m2 0,00 179,43 0,00
d.1.1] 0933-04 | cienkowarstwowa z
analogia | silikonowych tynkoéw dekor.
wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - oscieza o
szer. do 30 cm - tynk
barwiony w masie, baranek
2mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,598200 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2350040 | silikonowy tynk dekoracyjny | kg 2,900000 0,00 0,00
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g| 0,006400 0,00 0,00
5* 39511 samochéd dostawczy 0.9t | m-g 0,009000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 179,43 0,00
17 -




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
Cena jednostkowa
28| KNR-W 4-01 | Montaz ptyty OSB na kotki | m2 0,00 12,43 0,00
d.1.1] 0819-03 | rozporowe pod obrébki
analogia | ogniomurow
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,490000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2650899 ptyty OSB wodoodporne gr. | m2 1,050000 0,00 0,00
22mm
3* 1332000 kotki rozporowe szt 8,000000 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 2,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 12,43 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w m2 0,00 116,91 0,00
d.1.1] 0506-02 | rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej
0,6mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,943700 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1120300 | blacha stalowa ocynkowana| kg 5,550000 0,00 0,00
powlekana 0,6 mm
3* 1200250 Spoiwa cynowo-otowiane kg 0,029000 0,00 0,00
LC60
4* 2380807 | Zaprawa cementowa m3 0,001000 0,00 0,00
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 39511 samochéd dostawczy 0.9t | m-g| 0,006900 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 116,91 0,00
Cena jednostkowa
30 KNR 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r.| m 0,00 87,00 0,00
d.1.1] 0510-04 | 15cm z blachy
ocynkowanej powlekanej
0,6mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,930800 0,00 0,00
--Materiaty--
2*[ 1120300 | blacha stalowa ocynkowana| kg 2,590000 0,00 0,00
powlekana 0,6 mm
3* 1200250 Spoiwa cynowo-otowiane kg 0,024000 0,00 0,00
LC60
4% 1342999 uchwyty do rur spustowych | szt 0,330000 0,00 0,00
ocynkowane
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 39511 samochéd dostawczy 0.9t | m-g| 0,003500 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 87,00 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR 2-17 [ Kratki wentylacyjne - do szt. 0,00 45,00 0,00
d.1.1] 0137-01 przewodow murowanych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 2,034150 0,00 0,00
2,13 *0,955
--Materiaty--
2*[ 6521599 | kratki wentylacyjne szt 1,000000 0,00 0,00
-18 -




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek
Szczegotowy kosztorys inwestorski

Nakfady

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. jedn. Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
3*| 6802734 | wkrety stalowe kg 0,001000 0,00 0,00
samogwintujgce do blach z
tbem stalowym $r. 6.3 mm o
dtug. do 45 mm
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 0,500000 0,00
--Sprzet--
5% 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,100000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 45,00 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR-W 2-02 [ Pokrycie dachow papa m2 0,00 9,72 0,00
d.1.1] 0504-01 termozgrzewalng
jednowarstwowe -
zadaszenia nad wejsciami
(papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,2mm
zbrojona krzyzowo)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,216000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2305560 | papa termozgrzewalna m2 1,180000 0,00 0,00
wierzchniego krycia 5,2mm
zbrojona krzyzowo
3* 1020100 | gaz propan-butan kg 0,230000 0,00 0,00
4% 2301500 roztwor asfaltowy do kg 0,300000 0,00 0,00
gruntowania
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 34000 wyciag m-g| 0,004800 0,00 0,00
7* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,012200 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 9,72 0,00
Cena jednostkowa
33 Czas pracy rusztowan grupy 0,00
d.1.1
(pozycje: 1,2, 3,4,5,6, 7,
8,10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 31)
--Sprzet--
1* 48200 rusztowania ramowe m-g 1,000000 0,00 0,00
elewacyjne
5 506,005113/(0,84%4)
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem dziat: Ocieplenie elewacji podtuznych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) gr. 14cm w 0,00
systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszgcymi
1.2 Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) 0,00
gr. 10cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszgcymi
34| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe m2 0,00 177,64 0,00
d.1.2] 1651-02 | elewacyjne o szer. 0,73 mi
rozstawie podtuznym ram
257 mowys.do15m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,191700 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2600110 | Bale iglaste obrzynane m3 0,000090 0,00 0,00
grubosci 50-100 mm kl. II
3* 1332000 kotki rozporowe szt 0,069200 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194
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--Sprzet--
5* 48200 rusztowania ramowe m-g [ 0,045600 0,00 0,00
elewacyjne
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 177,64 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - | m2 0,00 177,64 0,00
d.1.2] 1663-04 | siatka dla rusztowan
ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,026200 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 3900701 | siatka rusztowaniowa m2 1,155000 0,00 0,00
3* 1332000 kotki rozporowe szt 0,055800 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 48200 rusztowania ramowe m-g 0,006200 0,00 0,00
elewacyjne
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 177,64 0,00
Cena jednostkowa
36| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw | m2 0,00 5,52 0,00
d.1.2| 0545-08 | ogniowych, okapéw,
kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej sie do
uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 5,52 0,00
Cena jednostkowa
37 KNR 0-23 [ Przygotowanie starego m2 0,00 181,03 0,00
d1.2| 2611-01 podtoza pod docieplenie
metoda lekkg-mokra -
oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,272000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 181,03 0,00
Cena jednostkowa
38| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw | m2 0,00 172,78 0,00
d.1.2| 2612-01 ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian -
styropian EPS 0,032 gr.
10cm - Sciana zewnetrzna
szczytowa (do dolnej
wysokosci istniejgcego
ocieplenia)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1562600 | plyty styropianowe EPS m3 0,105000 0,00 0,00
0,032 gr. 10 cm
3*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,450000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g| 0,013500 0,00 0,00
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 172,78 0,00
Cena jednostkowa
39 KNR AT-38 | Montaz listwy okapnikowej m 0,00 11,30 0,00
d.1.2[ 0501-02
analogia
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,200000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| AT38074 | listwa okapnikowa z siatkg m 1,100000 0,00 0,00
3*| AT38034 | zaprawa klejgca do kg 0,780000 0,00 0,00
wykonywania warstwy
zbrojone;j
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 11,30 0,00
Cena jednostkowa
40| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw | szt 0,00 172,78 0,00
d.1.2| 2612-04 ptytami styropianowymi -
przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca
dybli do $cian z cegly
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,064100 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 8990499 | dyble z zaslepka szt. 1,040000 0,00 0,00
styropianowg
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g| 0,000200 0,00 0,00
5*% 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,000200 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 172,78 0,00
Cena jednostkowa
41| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw | m2 0,00 177,64 0,00
d.1.2| 2612-06 ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki
na $cianach (165g/m2)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,611200 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,450000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
3*| 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 1,135000 0,00 0,00
165g/m2
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g| 0,007000 0,00 0,00
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,005200 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 177,64 0,00
Cena jednostkowa
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42 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw 0,00 31,20 0,00
d.1.2| 2612-08 | ptytami styropianowymi -
ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem z
siatka
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,090000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
3* 1220200 katownik z siatkg 15x10cm m 1,176000 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g| 0,000700 0,00 0,00
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,000500 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 31,20 0,00
Cena jednostkowa
43| KNR 0-23 | Wyprawa elew. m2 0,00 181,03 0,00
d.1.2| 0933-02 | cienkowarstwowa z
silikonowych tynkow dekor.
wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - ciany
ptaskie i powierzchnie
poziome - tynk barwiony w
masie, baranek 2mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,498600 0,00 0,00
--Materiaty--
2% 2350040 | silikonowy tynk dekoracyjny | kg 2,900000 0,00 0,00
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g| 0,006400 0,00 0,00
5% 39511 samochdéd dostawczy 0.9t | m-g 0,009000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 181,03 0,00
Cena jednostkowa
44| KNR-W 4-01| Montaz ptyty OSB na kofki m2 0,00 6,22 0,00
d.1.2| 0819-03 rozporowe pod obrobki
analogia | ogniomurow
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,490000 0,00 0,00
--Materiaty--
2% 2650899 ptyty OSB wodoodporne gr. | m2 1,050000 0,00 0,00
22mm
3* 1332000 kotki rozporowe szt 8,000000 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 2,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 6,22 0,00
Cena jednostkowa
45| KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w m2 0,00 7,35 0,00
d.1.2| 0506-02 | rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej
0,6mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,943700 0,00 0,00
--Materiaty--
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana| kg 5,550000 0,00 0,00
powlekana 0,6 mm
3*| 1200250 | Spoiwa cynowo-otowiane kg 0,029000 0,00 0,00
LC60
4*[ 2380807 | Zaprawa cementowa m3 0,001000 0,00 0,00
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 1,500000 0,00
--Sprzet--
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,006900 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 7,35 0,00
Cena jednostkowa
46 Czas pracy rusztowan grupy 0,00
d.1.2
(pozycje: 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43)
--Sprzet--
1* 48200 rusztowania ramowe m-g 1,000000 0,00 0,00
elewacyjne
536,00286/(0,84*4)
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem dziat: Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) gr. 0,00
10cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszgcymi
1.3 Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) gr. 0,00
14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszacymi
47] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe m2 0,00 171,65 0,00
d.1.3] 1651-02 | elewacyjne o szer. 0,73 mi
rozstawie podtuznym ram
257mowys.do15m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,191700 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2600110 Bale iglaste obrzynane m3 0,000090 0,00 0,00
grubosci 50-100 mm kl. Il
3* 1332000 kotki rozporowe szt 0,069200 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5*% 48200 rusztowania ramowe m-g 0,045600 0,00 0,00
elewacyjne
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 171,65 0,00
Cena jednostkowa
48| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - | m2 0,00 171,65 0,00
d.1.3] 1663-04 siatka dla rusztowan
ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,026200 0,00 0,00
--Materiaty--
2% 3900701 siatka rusztowaniowa m2 1,155000 0,00 0,00
3*| 1332000 | kotki rozporowe szt 0,055800 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 48200 rusztowania ramowe m-g 0,006200 0,00 0,00
elewacyjne
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 171,65 0,00
Cena jednostkowa
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j-m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
49| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw | m2 0,00 5,52 0,00
d.1.3] 0545-08 | ogniowych, okapéw,
kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do
uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 5,62 0,00
Cena jednostkowa
50 KNR 4-04 | Rozebranie otynkowanych | m2 0,00 167,58 0,00
d.1.3| 0502-01 Scianek z prefabrykowanych
analogia | elementow lekkich
(rozebranie ptyt wiérowo-
cementowych - suprema)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,580000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*[ 2600110 | Bale iglaste obrzynane m3 0,005000 0,00 0,00
grubosci 50-100 mm kl. 11
3*| 2600612 | Deskiiglaste obrzynane 28- [ m3 0,003000 0,00 0,00
45 mmKl. Il
4* 1332000 | Gwozdzie budowlane gote | kg 0,160000 0,00 0,00
okragte
5* 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 167,58 0,00
Cena jednostkowa
51 KNR 0-23 | Przygotowanie starego m2 0,00 175,04 0,00
d.1.3| 2611-01 podtoza pod docieplenie
metodg lekkg-mokra -
oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,272000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 175,04 0,00
Cena jednostkowa
52| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw | m2 0,00 167,58 0,00
d.1.3| 2612-01 ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian -
styropian EPS 0,032 gr.
14cm - Sciana zewnetrzna
szczytowa NE (do dolnej
wysokosci ocieplenia stropu
piwnicy)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,329000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*[ 1562600 | ptyty styropianowe EPS m3 0,147000 0,00 0,00
0,032 gr. 14 cm
3*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,450000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g| 0,013500 0,00 0,00
6* 39511 samochéd dostawczy 0.9t | m-g| 0,010000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 167,58 0,00
Cena jednostkowa
53| KNR AT-38 | Montaz listwy okapnikowej m 0,00 11,30 0,00
d.1.3| 0501-02
analogia
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,200000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| AT38074 | listwa okapnikowa z siatkg m 1,100000 0,00 0,00
3*| AT38034 | zaprawa klejgca do kg 0,780000 0,00 0,00
wykonywania warstwy
zbrojonej
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 11,30 0,00
Cena jednostkowa
54| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw | szt 0,00 167,58 0,00
d.1.3| 2612-04 ptytami styropianowymi -
przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca
dybli do Scian z cegty
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,064100 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 8990499 | dyble z zaslepka szt. 1,040000 0,00 0,00
styropianowg
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g| 0,000200 0,00 0,00
5* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,000200 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 167,58 0,00
Cena jednostkowa
55| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw | m2 0,00 171,65 0,00
d.1.3| 2612-06 | ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki
na $cianach (165g/m2)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,611200 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,450000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
3*| 3900600 | siatka z widkna szklanego | m2 1,135000 0,00 0,00
165g/m2
4* 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g| 0,007000 0,00 0,00
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,005200 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 171,65 0,00
Cena jednostkowa
56/ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw [ m 0,00 30,10 0,00
d.1.3] 2612-08 ptytami styropianowymi -
ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem z
siatkg
--Robocizna--
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
1* 999 robocizna r-g 0,220000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1554103 | zaprawa klejowa do 10 0,090000 0,00 0,00
styropianu i siatki kg
3*| 1220200 | katownik z siatkg 15x10cm | m 1,176000 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g [ 0,000700 0,00 0,00
6* 39511 samochdéd dostawczy 0.9t | m-g 0,000500 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 30,10 0,00
Cena jednostkowa
57 KNR 0-23 | Wyprawa elew. m2 0,00 175,04 0,00
d.1.3] 0933-02 | cienkowarstwowa z
silikonowych tynkow dekor.
wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie
poziome - tynk barwiony w
masie, baranek 2mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,498600 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2350040 | silikonowy tynk dekoracyjny | kg 2,900000 0,00 0,00
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g| 0,006400 0,00 0,00
5* 39511 samochéd dostawczy 0.9t | m-g| 0,009000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 175,04 0,00
Cena jednostkowa
58| KNR-W 4-01 | Montaz ptyty OSB na kotki | m2 0,00 6,22 0,00
d.1.3] 0819-03 rozporowe pod obrobki
analogia | ogniomuréw
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,490000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2650899 | ptyty OSB wodoodporne gr. | m2 1,050000 0,00 0,00
22mm
3* 1332000 kotki rozporowe szt 8,000000 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 2,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 6,22 0,00
Cena jednostkowa
59 KNR 2-02 [ Obrobki przy szer.w m2 0,00 7,35 0,00
d.1.3| 0506-02 | rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej
0,6mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,943700 0,00 0,00
--Materiaty--
2% 1120300 blacha stalowa ocynkowana| kg 5,550000 0,00 0,00
powlekana 0,6 mm
3* 1200250 Spoiwa cynowo-otowiane kg 0,029000 0,00 0,00
LC60
4*| 2380807 | Zaprawa cementowa m3 0,001000 0,00 0,00
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek
Szczegotowy kosztorys inwestorski

Nakfady

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. jedn. Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Warto$c¢
6* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,006900 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 7,35 0,00
Cena jednostkowa
60 Czas pracy rusztowan grupy 0,00
d.1.3 1
(pozycje: 47, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57)
--Sprzet--
1* 48200 rusztowania ramowe m-g 1,000000 0,00 0,00
elewacyjne
616,130937/(0,84*4)
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem pozycja 0,00
Razem dziat: Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/-K) gr. 14cm 0,00
w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszgcymi
14 Ocieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng natryskowo ?=0,034 W/(m2/-K) 0,00
gr. 10m wraz z robotami towarzyszgcymi
61[ KNR-W 2-16 | Izolacja natryskowa wetng | m2 0,00 400,73 0,00
d.1.4] 0119-08 mineralng 0,034 W/mK o
grubosci 10cm powierzchni
ptaskich (ocieplenie stropu
piwnic, dodano 20% ceny
za utrudnienia z tytutu
demontazu i montazu
instalaciji i sprzetu
elektrycznego oraz
przygotowanie pomieszczen
do pracy)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,250000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*[ 6700099 | wetna mineralna 0,34 gr. kg | 21,100000 0,00 0,00
10cm
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 3,000000 0,00
--Sprzet--
4* 77211 zespot do natryskiwania m-g 1,500000 0,00 0,00
izolacji termicznej
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 400,73 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Ocieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng natryskowo ?=0,034 W/(m2/-K) gr. 10m 0,00
wraz z robotami towarzyszacymi
1.5 Wymiana okien i drzwi zewnetrznych na klatkach schodowych 0,00
62 KNR 0-19 [ Wymiana okien m2 0,00 1,20 0,00
d.1.5] 0929-05 | drewnianych na okna
rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z
PCV o pow. do 1.0 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 6,800000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1344499 | kotwy stalowe szt | 10,180000 0,00 0,00
3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3| 0,410000 0,00 0,00
4* 1478101 | silikon dm3| 0,090000 0,00 0,00
5* 1740100 | gips szpachlowy kg 3,400000 0,00 0,00
6* 2350400 mineralna szpachléwka do kg 6,120000 0,00 0,00
tynkow zewnetrznych
7% 0000000 | materialy pomocnicze(od % 1,500000 0,00
M2+M3+M4+M5+M6)
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
8* 1564999 | okna PCV U=0,9 m2 1,000000 0,00 0,00
--Sprzet--
9* 34000 wyciag m-g| 0,050000 0,00 0,00
10* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,060000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,20 0,00
Cena jednostkowa
63| KNR 0-19 [ Wymiana stolarki metalowej| m2 0,00 6,46 0,00
d.1.5] 0931-08 na drzwi aluminiowe
jednokrzydtowe ocieplane z
naswietlem U=1,3 W/
(m2/-K) z instalacjg
domofonowa
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,600000 0,00 0,00
--Materiaty--
2% 1344499 | kotwy stalowe szt 4,760000 0,00 0,00
3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3| 0,240000 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od % 1,500000 0,00
M2+M3)
5% 1319992 | drzwi aluminiowe ocieplane | m2 1,000000 0,00 0,00
z naswietlem U=1,3 W/
(m2/-K)
--Sprzet--
6* 34000 wyciag m-g| 0,050000 0,00 0,00
7* 39511 samochod dostawczy 0.9t |m-g | 0,060000 0,00 0,00
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 6,46 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wymiana okien i drzwi zewnetrznych na klatkach schodowych 0,00
1.6 Wymiana o$wietlenia 0,00
64 Wymiana os$wietlenia w kpl. 0,00 30,00 0,00
d.1.6| kalk. wtasna | czesciach wspdlnych na
nowe LED (piwnice - 12szt. i
klatki schodowe 18szt)
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 30,00 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wymiana oswietlenia 0,00
1.7 Wymiana okien i drzwi piwnic 0,00
65| KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe pltytowe | m2 0,00 5,23 0,00
d.1.7] 1022-01 wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone - wymiana
drzwi do piwnicy (drzwi z
kompletem kluczy dla
wszystkich lokatorow,
wymiary drzwi pobra¢ z
natury, U=1,3 W/(m2/-K))
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,510000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2710299 | skrzydta drzwiowe plytowe | m2 1,000000 0,00 0,00
wewnetrzne
--Sprzet--
3* 34000 wyciag m-g| 0,040000 0,00 0,00
4* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,020000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 5,23 0,00
Cena jednostkowa
66| KNR 0-19 [ Wymiana okien m2 0,00 4,88 0,00
d.1.7] 0929-05 | drewnianych na okna
rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z
PCV o pow. do 1.0 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 6,800000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 1344499 kotwy stalowe szt | 10,180000 0,00 0,00
3* 1470999 pianka poliuretanowa dm3| 0,410000 0,00 0,00
4* 1478101 | silikon dm3| 0,090000 0,00 0,00
5% 1740100 | gips szpachlowy kg 3,400000 0,00 0,00
6*| 2350400 mineralna szpachléwka do kg 6,120000 0,00 0,00
tynkow zewnetrznych
7*| 0000000 materiatly pomocnicze(od % 1,500000 0,00
M2+M3+M4+M5+M6)
8* 1564999 | okna PCV U=0,9 m2 1,000000 0,00 0,00
--Sprzet--
9* 34000 wyciag m-g| 0,050000 0,00 0,00
10* 39511 samochdd dostawczy 0.9t | m-g 0,060000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 4,88 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wymiana okien i drzwi piwnic 0,00
1.8 Studzienki okien piwnicznych i opaska wokét budynku 0,00
67 KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet | m2 0,00 11,58 0,00
d.1.8] 0348-03 | ogrubosci 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-
wapiennej (Scianki
studzienek okien
piwnicznych z cegly i
betonu)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,950000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 11,58 0,00
Cena jednostkowa
68| KNR 4-01 | Rozbidérka elementow m3 0,00 0,81 0,00
d.1.8| 0212-01 konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do
15cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g | 13,810000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 0,81 0,00
Cena jednostkowa
69 KNR 2-31 [ tawa pod scianki betonowa | m3 0,00 0,31 0,00
d.1.8] 0402-03 | zwykta
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 9,880000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2600619 | deskiiglaste obrzynane 25 | m3 0,030000 0,00 0,00
mm K1l
3*| 1601899 | piasek m3 0,340000 0,00 0,00
4* 3930000 | woda m3 0,470000 0,00 0,00
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od % 0,500000 0,00
M2+M3+M4)
6% 2370699 | mieszanka betonowa m3 1,040000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 0,31 0,00
Cena jednostkowa
70 KNR 2-01 [ Wykopy liniowe o $cianach | m3 0,00 1,44 0,00
d.1.8| 0317-0201 | pionowych pod fundamenty
w gruntach suchych kat. ll1-
IV z wydobyciem urobku
fopatg lub wyciggiem
recznym,; (pogtebienie
studzienek na zwir)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 2,674000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,44 0,00
Cena jednostkowa
711 KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z m2 0,00 9,40 0,00
d.1.8] 0120-02 | cegiet pelnych grubosci 1/2
ceg. (cegta klinkierowa)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,410000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*[ 1800199 | cegta klinkierowa szt | 48,100000 0,00 0,00
3*| 2380899 | zaprawa m3 0,030000 0,00 0,00
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5% 34000 wyciag m-g| 0,160000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 9,40 0,00
Cena jednostkowa
72| KNR AT-40 | Izolacja pionowa m2 0,00 9,40 0,00
d.1.8] 0408-03 | przeciwwodna z
bitumicznych mas
uszczelniajgcych -
naktadana recznie
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* AT00026 | emulsja hydroizolacyjna kg 0,070000 0,00 0,00
bitumiczna modyfikowana
3*| AT00027 | masa uszczelniajgca dm3| 4,640000 0,00 0,00
polimerowo-bitumiczna
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M)| % 2,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 9,40 0,00
Cena jednostkowa
73] KNK 2-06 | Nawierzchnia zwirowa - m3 0,00 1,44 0,00
d.1.8] 0202-03 | warstwa gorna - grubos¢
30cm
Krotnos¢ =5
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 8,300000 0,00 0,00
1,66 *5
--Materiaty--
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
2*[ 1602499 | zwir m3 4,160000 0,00 0,00
0,832*5
--Sprzet--
3* 00000 sprzet pomocniczy % 5,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,44 0,00
Cena jednostkowa
74 KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt | m2 0,00 28,73 0,00
d.1.8] 0101-03 | chodnikowych - opaska
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,150000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 28,73 0,00
Cena jednostkowa
75 KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i tawy | m 0,00 60,70 0,00
d.1.8] 0401-02 kraweznikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.Ill-
v
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,148900 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 60,70 0,00
Cena jednostkowa
76| KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki m3 0,00 1,21 0,00
d.1.8] 0402-03 | betonowa zwykta
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 9,880000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2600619 | deskiiglaste obrzynane 25 | m3 0,030000 0,00 0,00
mm k.1l
3*| 1601899 | piasek m3 0,340000 0,00 0,00
4* 3930000 [woda m3 0,470000 0,00 0,00
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od % 0,500000 0,00
M2+M3+M4)
6*| 2370699 mieszanka betonowa m3 1,040000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,21 0,00
Cena jednostkowa
77| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o m 0,00 60,70 0,00
d.1.8| 0407-01 wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
(opaska przy budynku)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,208400 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2220803 | obrzeza betonowe 20x6cm | m 1,020000 0,00 0,00
3*| 1601899 | piasek m3 0,004700 0,00 0,00
4*1 1700301 cement portlandzki 35 bez t 0,000100 0,00 0,00
dodatkow
5* 3930000 |woda m3 0,000400 0,00 0,00
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 0,500000 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 60,70 0,00
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Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194

Lp. Podstawa Opis j.m. Nf\elgidy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc¢
Cena jednostkowa
78 KNR 0-11 | Nawierzchnia z kostki m2 0,00 30,35 0,00
d.1.8] 0322-04 | betonowej"POLBRUK"
grubosci 60 mm na
podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin
zaprawg cementowsg
(opaska przy budynku szer.
50cm)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,990100 0,00 0,00
--Materiaty--
2% 2220999 | kostka betonowa m2 1,025000 0,00 0,00
"POLBRUK"
3*| 1601899 | piasek m3 0,070900 0,00 0,00
4*1 1700301 cement portlandzki 35 bez t 0,018900 0,00 0,00
dodatkow
5* 3930000 |woda m3 0,027300 0,00 0,00
--Sprzet--
6* 12622 ubijak spalinowy m-g | 0,053000 0,00 0,00
7* 75251 pita do ciecia plytek m-g 0,030000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 30,35 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Studzienki okien piwnicznych i opaska wokot budynku 0,00
Razem dzial: TERMOMODERNIZACJA 0,00
2 ROBOTY REMONTOWE 0,00
2.1 Roboty inne 0,00
79 Wymiana wylazu szt 0,00 1,00 0,00
d.2.1| kalk. wiasna | dachowego na nowy
aluminiowy z naswietlem
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,00 0,00
Cena jednostkowa
80 Wymiana skrzynek na szt 0,00 3,00 0,00
d.2.1| kalk. wtasna | elewacji (elektryczne,
gazowe, drzwiczki)
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 3,00 0,00
Cena jednostkowa
81 Wyniesienie na warstwe kpl. 0,00 3,00 0,00
d.2.1| kalk. wlasna | ocieplenia domofonéw wraz
z podtagczeniem i
ewentualng naprawa
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 3,00 0,00
Cena jednostkowa
82| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 0,00 3,00 0,00
d.2.1| 0108-09 | spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ do 1 km
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,390000 0,00 0,00
--Sprzet--
2* 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t| m-g 0,720000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
-32-




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek
Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa

Opis

Nakfady

J-m. jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartos¢

Jednostkowe koszty

bezposrednie

Razem pozycja

3,00

0,00

Cena jednostkowa

83| KNR 4-01
d.2.1| 0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego

samochodami skrzyniowymi
- za kazdy nastepny 1 km

Krotnos$¢ = 10

m3

0,00

3,00

0,00

1% 39521

--Sprzet--

samochéd skrzyniowy do 5 t

0,02*10

m-g

0,200000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty

bezposrednie

Razem pozycja

3,00

0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty inne

0,00

Razem dziat: ROBOTY REMONTOWE

0,00

Razem koszty
bezposrednie
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Apteczna 2, Czaplinek

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

0,00

0,00

Zero i 00/100 zf

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4194
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | TERMOMODERNIZACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | ROBOTY REMONTOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 z
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:TERMOMODERNIZACJA
	Dział:Ocieplenie elewacji podłużnych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	15,48 * 15,38 + 14,72 * 15,25 + 15,15 * 15,16
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	15,15 * 14,85 + 14,72 * 14,96 + 15,48 * 14,96

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	1369,01

	Pozycja: Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	2,7 * 3

	Pozycja: Demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacjach - anteny, reklamy, skrzynki, puszki, oświetlenie itp. (kpl. z całego budynku), wyniesienie paneli domofonowych, krat i innych elementów nie wymienianych na elewacjach na warstwę ocieplenia.
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie drzwi i okien folią
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	(1,36 * 1,38) * 30 + (1,06 * 1,08) * 30 + (1,26 * 0,9) * 12 + (0,8 * 0,5) * 3 + (1,03 * 2,09) * 3
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	(2,28 * 1,38) * 40 + (1,06 * 1,08) * 20 + (1,36 * 1,38) * 15
	Okna piwniczne
	(0,55 * 0,41) * 11 + (0,85 * 0,41) * 6

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	45

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Parapety
	(1,36 * 45 + 1,06 * 50 + 1,26 * 12 + 2,28 * 40 + 2,28 * 3) * 0,25
	Ogniomury nad dachem
	(11,3 * 2) * 0,5
	Obróbki zadaszeń nad wejściami
	2,7 * 3 * 0,3 + (2,7 + 1,2 * 2) * 3 * 0,25

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	14,5 * 6

	Pozycja: Wymiana rur spustowych żeliwnych i PVC z wyczystką wraz z odkopaniem i podłączeniem do instalacji deszczowej
	6

	Pozycja: Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej (zwody pionowe fi8mm i uziomy w rurkach RL schowane pod warstwą ocieplenia, złącza w skrzynkach kontrolno pomiarowych)
	15,5

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
	1

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmurszałych tynków (przyjęto 2% powierzchni)
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	692,24
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	676,77
	Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
	18,31
	Wnęki na elewacjach
	(12,55 * 2 + 2,28) * 0,3 * 3 + 14,9 * 0,3 + 14,55 * 0,3
	Zadaszenia i okapy dachowe
	2,7 * 1,2 * 3 + 45,35 * 0,3 * 2
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	11,3 * 0,3 * 2
	Otwory okienne i drzwiowe
	-293,38
	2% powierzchni
	-1171,13 * 0,98

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
	23,42 + 2

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 * 0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3) * 0,15
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 * 1,38) * 15) * 0,15

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	692,24
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	676,77
	Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
	18,31
	Wnęki na elewacjach
	33,48
	Zadaszenia i okapy dachowe
	36,93
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	6,78
	Ościeża
	94,62
	Ościeża okien piwnicznych
	((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6) * 0,15
	Otwory okienne i drzwiowe
	-293,38

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 14cm - elewacje (do dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	15,48 * 14,47 + 14,72 * 14,47 + 15,15 * 14,47
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	15,15 * 14,57 + 14,72 * 14,57 + 15,48 * 14,57
	Elewacje pd-zach (szczytowe nad dachem)
	18,31
	Wnęki na elewacjach
	33,48
	Otwory okienne i drzwiowe
	-111,91 - 176,9

	Pozycja: Montaż listwy okapnikowej
	Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
	15,15 + 14,72 + 15,48
	Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
	15,48 + 14,72 + 15,15

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,032 gr. 3cm
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 * 0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3) * 0,29
	Elewacja pd-wsch (tylna)
	((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 * 1,38) * 15) * 0,29

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	1079,94 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	Elewacje i cokół
	1127,42

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (165g/m2)
	Ościeża okien mieszkań, okien i drzwi klatek schodowych i okien piwnic
	175,67 + 3,76

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
	((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 * 0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3)
	Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
	((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 * 1,38) * 15)
	Okna piwniczne
	((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6)
	Wnęki na elewacjach
	(12,55 * 2 + 2,28) * 3 + 14,9 + 14,55

	Pozycja: Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych
	Elewacja pn-zach (frontowa) - okna i drzwi
	((1,36 + 2 * 1,38) * 30 + (1,06 + 2 * 1,08) * 30 + (1,26 + 2 * 0,9) * 12 + (0,8 + 2 * 0,5) * 3 + (1,03 + 2 * 2,09) * 3)
	Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
	((2,28 + 2 * 1,38) * 40 + (1,06 + 2 * 1,08) * 20 + (1,36 + 2 * 1,38) * 15)
	Okna piwniczne
	((0,55 + 2 * 0,41) * 11 + (0,85 + 2 * 0,41) * 6)

	Pozycja: Montaż profili ochronnych podparapetowych
	Elewacja pn-zach (frontowa) - okna 
	1,36 * 30 + 1,06 * 30 + 1,26 * 12 + 0,8 * 3
	Elewacja pd-wsch (tylna) - okna
	2,28 * 40 + 1,06 * 20 + 1,36 * 15
	Okna piwniczne
	0,55 * 11 + 0,85 * 6

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety
	Elewacja pn-zach (frontowa)
	(1,36 * 30 + 1,06 * 30 + 1,26 * 12 + 0,8 * 3) * 0,3
	Elewacja pd-wsch (tylna) 
	(2,28 * 40 + 1,06 * 20 + 1,36 * 15) * 0,3
	Okna piwniczne
	(0,55 * 11 + 0,85 * 6) * 0,15

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	Elewacje i cokół
	1127,42
	Zadaszenia i okapy dachowe
	36,93
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	6,78

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	Ościeża 
	179,43

	Pozycja: Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	11,3 * 2 * 0,55

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	Parapety
	(1,36 * 45 + 1,06 * 50 + 1,26 * 12 + 2,28 * 40 + 2,28 * 3 + 0,85 * 3) * 0,4
	Parapety okien piwnicznych
	(0,55 * 11 + 0,85 * 6) * 0,25
	Ogniomury nad dachem
	(11,3 * 2) * 0,65
	Obróbki zadaszeń nad wejściami
	2,7 * 3 * 0,45 + (2,7 + 1,2 * 2) * 3 * 0,25

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	14,5 * 6

	Pozycja: Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych
	45

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - zadaszenia nad wejściami (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm zbrojona krzyżowo)
	2,7 * 1,2 * 3

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31)

	Dział:Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 10cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Elewacja szczytowa SW
	11,3 * 15,72

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	177,64

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Ogniomury zewnętrzne
	11,03 * 0,5

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Elewacja szczytowa SW
	177,64
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	11,3 * 0,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 10cm - ściana zewnętrzna szczytowa (do dolnej wysokości istniejącego ocieplenia)
	Elewacja szczytowa SW
	11,3 * 15,29

	Pozycja: Montaż listwy okapnikowej
	11,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	172,78

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	Elewacja szczytowa SW i cokół
	172,78 + 4,86

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	Narożniki budynku
	15,6 * 2

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	Elewacja szczytowa SW i cokół
	172,78 + 4,86
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	3,39

	Pozycja: Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	11,3 * 0,55

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	Ogniomury
	11,3 * 0,65

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43)

	Dział:Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Elewacja szczytowa NE
	11,3 * 15,19

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	171,65

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Ogniomury zewnętrzne
	11,03 * 0,5

	Pozycja: Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich (rozebranie płyt wiórowo-cementowych - suprema)
	Ściany
	11,3 * 14,83

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Elewacja szczytowa NE i cokół
	167,58 + 4,07
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	11,3 * 0,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 14cm - ściana zewnętrzna szczytowa NE (do dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)
	Elewacja szczytowa NE
	167,58

	Pozycja: Montaż listwy okapnikowej
	11,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	167,58

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	Elewacja szczytowa NE i cokół
	171,65

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	Narożniki budynku
	15,05 * 2

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	Elewacja szczytowa NE i cokół
	171,65
	Ogniomury od strony wewnętrznej nie podlegające ociepleniu
	3,39

	Pozycja: Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	11,3 * 0,55

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	Ogniomury
	11,3 * 0,65

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57)

	Dział:Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskowo  ?=0,034 W/(m2/·K) gr. 10m wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja: Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o grubości 10cm powierzchni płaskich (ocieplenie stropu piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)
	Piwnice
	365,86 + 34,87


	Dział:Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych
	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	Okna na klatkach schodowych U=0,9
	0,8 * 0,5 * 3

	Pozycja: Wymiana stolarki metalowej na drzwi aluminiowe jednokrzydłowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2/·K) z instalacją domofonową
	Drzwi zewnętrzne na klatki schodowe U=1,3
	(1,03 * 2,09) * 3


	Dział:Wymiana oświetlenia
	Pozycja: Wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na nowe LED (piwnice - 12szt. i klatki schodowe 18szt)
	30


	Dział:Wymiana okien i drzwi piwnic
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wymiana drzwi do piwnicy (drzwi z kompletem kluczy dla wszystkich lokatorów, wymiary drzwi pobrać z natury, U=1,3 W/(m2/·K))
	(0,85 * 2,05) * 3

	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	Okna piwniczne U=0,9
	0,55 * 0,45 * 12 + 0,85 * 0,45 * 5


	Dział:Studzienki okien piwnicznych i opaska wokół budynku
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianki studzienek okien piwnicznych z cegły i betonu)
	(0,5 * 2 + 0,85) * 5 * 0,35 + (0,5 * 2 + 1,2) * 4 * 0,35 + (1 * 2 + 1,9) * 1 * 1,35

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	(0,85 * 0,5 * 5 + 1,2 * 0,85 * 4 + 1 * 1,9) * 0,1

	Pozycja: Ława pod ścianki betonowa zwykła
	
	(0,5 * 2 + 0,85) * 0,2 * 0,1 * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 0,2 * 0,1 * 2 + (1 * 2 + 1,9) * 0,2 * 0,1

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; (pogłębienie studzienek na żwir)
	(0,85 * 0,5 * 4 + 1,2 * 0,5 * 2 + 1 * 1,9) * 0,3

	Pozycja: Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (cegła klinkierowa)
	((0,5 * 2 + 0,85) * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 2) * 0,35 + (1 * 2 + 1,9) * 1,35

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie
	((0,5 * 2 + 0,85) * 4 + (0,5 * 2 + 1,2) * 2) * 0,35 + (1 * 2 + 1,9) * 1,35

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna - grubość 30cm

Krotność = 5
	0,5 * 0,85 * 4 * 0,3 + 0,5 * 1,2 * 2 * 0,3 + 1 * 1,9 * 0,3

	Pozycja: Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - opaska
	(11,2 + 11,85 + 45,35 - 0,85 * 5 - 1,2 * 4 - 1,9) * 0,5

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Opaska
	(11,2 + 11,85 + 45,35 - 0,85 * 4 - 1,2 * 2 - 1,9)

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Opaska
	60,7 * 0,2 * 0,1

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynku)
	Opaska
	60,70

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynku szer. 50cm)
	Opaska przy budynku
	60,7 * 0,5


	Dział:ROBOTY REMONTOWE
	Dział:Roboty inne
	Pozycja: Wymiana wyłazu dachowego na nowy aluminiowy z naświetlem
	1

	Pozycja: Wymiana skrzynek na elewacji (elektryczne, gazowe, drzwiczki)
	3

	Pozycja: Wyniesienie na warstwę ocieplenia domofonów wraz z podłączeniem i ewentualną naprawą
	3

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	3

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 10
	3



	Szczegółowy kosztorys inwestorski
	Dział:TERMOMODERNIZACJA
	Dział:Ocieplenie elewacji podłużnych NW i SE styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:siatka rusztowaniowa
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacjach - anteny, reklamy, skrzynki, puszki, oświetlenie itp. (kpl. z całego budynku), wyniesienie paneli domofonowych, krat i innych elementów nie wymienianych na elewacjach na warstwę ocieplenia.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie drzwi i okien folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:folia ochronna
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana rur spustowych żeliwnych i PVC z wyczystką wraz z odkopaniem i podłączeniem do instalacji deszczowej
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej (zwody pionowe fi8mm i uziomy w rurkach RL schowane pod warstwą ocieplenia, złącza w skrzynkach kontrolno pomiarowych)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:pręty stalowe ocynkowane fi 8mm
	RMSO:złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
	RMSO:złącza rynnowe
	RMSO:Skrzynka kontrolno pomiarowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmurszałych tynków (przyjęto 2% powierzchni)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami"25"
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:betoniarka 150 dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 14cm - elewacje (do dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe EPS 0,032 gr. 14 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy okapnikowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwa okapnikowa z siatką
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,032 gr. 3cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe EPS 0,032 gr. 3 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego 165g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (165g/m2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego 165g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 15x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:profil dylatacyjny przyokienny
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż profili ochronnych podparapetowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:profil ochronny podparapetowy
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejąca
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty OSB wodoodporne gr. 22mm
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:Zaprawa cementowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

2,13 * 0,955
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kratki wentylacyjne
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - zadaszenia nad wejściami (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm zbrojona krzyżowo)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm zbrojona krzyżowo
	RMSO:gaz propan-butan
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne

5 506,005113/(0,84*4)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Docieplenie elewacji szczytowej SW (od jeziora) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 10cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:siatka rusztowaniowa
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 10cm - ściana zewnętrzna szczytowa (do dolnej wysokości istniejącego ocieplenia)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe EPS 0,032 gr. 10 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy okapnikowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwa okapnikowa z siatką
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego 165g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 15x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty OSB wodoodporne gr. 22mm
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:Zaprawa cementowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne

536,00286/(0,84*4)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ocieplenie elewacji szczytowej NE (od ulicy) styropianem ?=0,032 W/(m2/·K) gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:siatka rusztowaniowa
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich (rozebranie płyt wiórowo-cementowych - suprema)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. II
	RMSO:Gwoździe budowlane gołe okrągłe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr. 14cm - ściana zewnętrzna szczytowa NE (do dolnej wysokości ocieplenia stropu piwnicy)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty styropianowe EPS 0,032 gr. 14 cm
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy okapnikowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:listwa okapnikowa z siatką
	RMSO:zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:dyble z zaślepką styropianową
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (165g/m2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:siatka z włókna szklanego 165g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa do styropianu i siatki
	RMSO:kątownik z siatką 15x10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 2mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikonowy tynk dekoracyjny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż płyty OSB na kołki rozporowe pod obróbki ogniomurów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty OSB wodoodporne gr. 22mm
	RMSO:kołki rozporowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6 mm
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
	RMSO:Zaprawa cementowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe elewacyjne

616,130937/(0,84*4)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ocieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskowo  ?=0,034 W/(m2/·K) gr. 10m wraz z robotami towarzyszącymi
	Pozycja:Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o grubości 10cm powierzchni płaskich (ocieplenie stropu piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wełna mineralna 0,34 gr. 10cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:zespół do natryskiwania izolacji termicznej
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych
	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okna PCV U=0,9
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki metalowej na drzwi aluminiowe jednokrzydłowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2/·K) z instalacją domofonową
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	RMSO:drzwi aluminiowe ocieplane z naświetlem U=1,3 W/(m2/·K)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana oświetlenia
	Pozycja:Wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na nowe LED (piwnice - 12szt. i klatki schodowe 18szt)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana okien i drzwi piwnic
	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wymiana drzwi do piwnicy (drzwi z kompletem kluczy dla wszystkich lokatorów, wymiary drzwi pobrać z natury, U=1,3 W/(m2/·K))
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kotwy stalowe
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:silikon
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
	RMSO:okna PCV U=0,9
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Studzienki okien piwnicznych i opaska wokół budynku
	Pozycja:Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianki studzienek okien piwnicznych z cegły i betonu)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława pod ścianki betonowa zwykła
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	RMSO:piasek
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:mieszanka betonowa
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; (pogłębienie studzienek na żwir)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (cegła klinkierowa)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cegła klinkierowa
	RMSO:zaprawa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana
	RMSO:masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia żwirowa - warstwa górna - grubość 30cm

Krotność = 5
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

1,66 * 5
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:żwir

0,832 * 5
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:sprzęt pomocniczy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - opaska
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	RMSO:piasek
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:mieszanka betonowa
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynku)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:obrzeża betonowe 20x6 cm
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy budynku szer. 50cm)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kostka betonowa "POLBRUK"
	RMSO:piasek
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:woda
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:ubijak spalinowy
	RMSO:piła do cięcia płytek
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY REMONTOWE
	Dział:Roboty inne
	Pozycja:Wymiana wyłazu dachowego na nowy aluminiowy z naświetlem
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana skrzynek na elewacji (elektryczne, gazowe, drzwiczki)
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