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Katowice, dnia 15.09.2025r.

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FENG.01.01-IP.02 - 8/2025
realizowanego w ramach projektu pn. ,Opracowanie technologii produkcji oraz prototypéw biologicznych
implantéw zastawkowych do przezskornego i matoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych” objetego
umowg3 o dofinansowanie nr FENG.01.01-1P.02-1053/23 dofinansowanego w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiebiorcéw, Dziatanie 1.1
Sciezka Smart

1. Zamawiajacy informuje, Ze w tresci Zapytania ofertowego wprowadza sie nastepujaca modyfikacje:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia.
zmianie ulega zapis w Rozdziale III ,Opis przedmiotu zaméwienia”, pkt 4 - Termin realizacji:
Z:
»~Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie
przedmiotu zamowienia uznaje sie dzieni podpisania protokotu odbioru koicowego.”
Na:
~Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot
zamOwienia w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia
uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ dalszego wydtuzenia terminu realizacji
dostawy, pod warunkiem uzyskania obopdlnej pisemnej zgody stron.”

Zmiany sa wiazace dla wszystkich Wykonawcéw i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu i
skladaniu oferty.

Powyzsze zmiany wplywaja na konieczno$¢ wydluzenia terminu skladania ofert, w zwiazku z
powyzszym Zamawiajacy wydluza termin naboru ofert z dnia 19.09.2025 r. na dzien 24.09.2025r.

Pozostale zapisy Zapytania ofertowego pozostaja bez zmian.
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