



Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.energiadlawarszawy.pl
ebok.energiadlawarszawy.pl

Nr sprawy: VWAW/MZZP/2600830/2025/0109/P/P/KGD

Warszawa, 23.01.2026 r.

Dotyczy: Postępowania nr 2025/0109/P/P na: Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy magistrali ciepłowniczej „P” 2xDN 700 na odcinku od komory P49B w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei do połączenia z preizolatem za komorą P54 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Marcinkowskiego w Warszawie - ETAP I (od komory P52 w skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Kępczej do połączenia z preizolatem za komorą P54). W ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 - Etap I.

WYJAŚNIENIA (1) ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 4

Działając na podstawie Rozdz. IV pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia Część I „Instrukcja dla Wykonawcy” (dalej: „SWZ”), Veolia Energia Warszawa S.A. (dalej: „Zamawiający”) w odpowiedzi na otrzymane pytanie udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy przeznaczone do demontażu odcinki sieci ciepłowniczej kanałowej zawierają azbest?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada informacji, czy przeznaczona do demontażu sieć ciepłownicza kanałowa zawiera azbest. W przypadku wystąpienia azbestu, Wykonawca powinien przygotować się do jego bezpiecznego usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 2:

Czy dysponują Państwo aktualną /ymi decyzją / decyzjami na usunięcie drzew oraz krzewów?
Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Etapie I inwestycji przewiduje się usunięcie krzewów rosnących na terenach nieruchomości stanowiących pasy drogowe dróg publicznych ul. Jagiellońskiej/ ul. Zamoyskiego (dz. ew. nr 13 z obrębu 4-15-08, dz. ew. nr 95/2 z obrębu 4-15-06) w Warszawie. Załączamy otrzymaną Decyzję Nr 28/2026/PE-ZD-II z dnia 9.01.2026 r.

Działając na podstawie Rozdz. IV pkt 4 SWZ, Zamawiający dokonuje **zmiany** następujących załączników:

- 1) Projekt techniczny i wykonawczy - budowa i przebudowa sieci.pdf w Części III Specyfikacja technicznej
- 2) Koncepcja Projektu czasowej organizacji ruchu Jagiellońska Etap I.pdf w Części III Specyfikacja technicznej
- 3) ST_tom I - Część ogólna.pdf w Części III Specyfikacja technicznej
- 4) Załącznik nr 5 - Zestawienie cenowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w Części II Wzór umowy
- 5) 25_0109_SWZ_Część I_zalaczniki edycja w Części I „Instrukcji dla wykonawcy”

Nowe brzmienie dokumentów stanowią załączniki do niniejszego pisma:

- 1) Koncepcja projektu czasowej organizacji ruchu Etap I_zmiana_23_01_2026
- 2) Projekt wykonawczy-techniczny Etap I z 12.2024_zmiana_23_01_2026
- 3) ST_tom I - Część ogólna_zmiana_23_01_2026
- 4) Załącznik nr 5 - Zestawienie cenowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia_zmiana_23_01_2026
- 5) 25_0109_SWZ_Część I_zalaczniki edycja_zmiana_23_01_2026

Ponadto Zamawiający **uzupełnia** Części III Specyfikacja techniczna o następujące załączniki:

- 1) Decyzja nr 28_2026_PE-ZD-II z dnia 9.01.2026 r.
- 2) Projekt konstrukcyjny
- 3) Projekt wykonawczy-techniczny Etap II z 12.2024
- 4) Schemat wyłączeń Etap I
- 5) Schemat wyłączeń Etap II
- 6) Koncepcja zmiany sygnalizacji świetlnej
- 7) Koncepcja zmiany sygnalizacji świetlnej II

W związku z dokonaną zmianą, dotychczasowe następujące załączniki w Części III Specyfikacja technicznej **przestają obowiązywać** i zostają wyłączone z dokumentacji przedmiotowego postępowania.

- 1) Sieć prowizoryczna po zakończeniu robót w ul. Okrzei
- 2) Sieć prowizoryczna po zakończeniu robót w ul. Okrzei v2

Powyższa zmiana treści SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien ją uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

- 1) Koncepcja projektu czasowej organizacji ruchu Etap I_zmiana_23_01_2026
- 2) Projekt wykonawczy-techniczny Etap I z 12.2024_zmiana_23_01_2026
- 3) ST_tom I - Część ogólna_zmiana_23_01_2026
- 4) Załącznik nr 5 - Zestawienie cenowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia_zmiana_23_01_2026
- 5) 25_0109_SWZ_Część I_zalaczniki edycja_zmiana_23_01_2026
- 6) Decyzja nr 28_2026_PE-ZD-II z dnia 9.01.2026 r.
- 7) Projekt konstrukcyjny
- 8) Projekt wykonawczy-techniczny Etap II z 12.2024
- 9) Schemat wyłączeń Etap I



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 10) Schemat wyłączeń Etap II
- 11) Koncepcja zmiany sygnalizacji świetlnej
- 12) Koncepcja zmiany sygnalizacji świetlnej II

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
PEŁNOMOCNIK
/-/Tomasz Pietrzykowski