



WOJEWÓDZTWO  
POMORSKIE



NARODOWY FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ

Projekt: Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
**LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL**

**Załącznik nr 7**

do zapytania ofertowego na przygotowanie kompleksowej strategii marki,  
strategii komunikacji i kampanii informacyjno-edukacyjnej  
– Wzór umowy

## UMOWA Nr .....

Zawarta w dniu ..... r. w Słupsku pomiędzy:

**Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.** (zwana dalej „PARR”) z siedzibą w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 3, 76-200 Słupsk, nr KRS pod nr: 0000052733, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 839-00-29-569, kapitał zakładowy ..... PLN w całości wpłacony, w imieniu której działa:

.....

zwaną w dalszej części umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”, o następującej treści:

a

.....

działającą na podstawie wpisu do KRS nr ..... wyd. przez ....., NIP:

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej części umowy „**WYKONAWCĄ**”, o następującej treści:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie jest zgodne z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach projektu „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)” (wersja z dnia 31.03.2025 r.), umową z dnia 4.12.2024 r. o udzielenie dotacji z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), umową z dnia 24.01.2025 r. o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie programu LIFE.
2. Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 9 tej ustawy.

## § 1

### DOKUMENTY DO UMOWY

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
  - a) Oferta Wykonawcy z dnia.....
  - b) Protokół odbioru częściowego/ końcowego,
  - c) Klauzula informacyjna..

**Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.**

ul. Obrońców Wybrzeża 3 | 76-200 Słupsk | Tel: (+48) 59 841 28 92 | office@parr.slupsk.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000052733 | NIP 8390029569 | REGON 770719284

Kapitał zakładowy wpłacony w całości 30 883 800 PLN | PN-EN ISO 9001:2015

[parr.slupsk.pl](http://parr.slupsk.pl)



Projekt: Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL

## § 2

### PRZEDMIOT UMOWY I ZAPŁATA ZA ZREALIZOWANY PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie:
  - a) kompleksowej strategii marki projektu,
  - b) systemu identyfikacji wizualnej
  - c) kampanii informacyjno-edukacyjnej,zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.11.2025 r.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi oraz dostarczenia wszelkich opracowań zgodnych z ofertą Wykonawcy z dnia ..... stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, łącznie za cenę: netto:.....zł (słownie: .....)  
VAT:.....zł, brutto:.....zł (słownie: .....)
3. Przedmiot Umowy realizowany jest etapowo, zgodnie z harmonogramem i opisem zawartym w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, w następujących etapach:  
Etap 1 – Analiza i diagnoza stanu obecnego – do 5 tygodni od podpisania umowy,  
Etap 2 – Opracowanie dokumentu strategii marki – do 7 tygodni od zakończenia Etapu 1,  
Etap 3 – Opracowanie haseł promocyjnych – do 4 tygodni od zakończenia Etapu 2,  
Etap 4 – Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej – do 7 tygodni od zakończenia Etapu 3,  
Etap 5 – Opracowanie projektów graficznych i materiałów promocyjnych – do 4 tygodni od zakończenia Etapu 4,  
Etap 6 – Produkcja spotów edukacyjnych – do 5 tygodni od zakończenia etapu 5,  
Etap 7 – Strategia Social Media – do 5 tygodni od zakończenia Etapu 6,  
Etap 8 – Projekt koncepcyjny layoutu strony internetowej – do 6 tygodni od zakończenia Etapu 7.  
Terminy realizacji poszczególnych etapów obejmują również czas niezbędny na przekazanie przez Wykonawcę materiałów, ich ocenę przez Zamawiającego, zgłoszenie ewentualnych uwag oraz wprowadzenie poprawek. Zamawiający prześle uwagi lub akceptację do rezultatów etapu w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji niektórych etapów równolegle, o ile nie wpływa to na jakość lub spójność merytoryczną rezultatów.
5. W uzasadnionych przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Stron konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji poszczególnych etapów lub korekta harmonogramu, Strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany w drodze pisemnego aneksu do Umowy, zgodnie z postanowieniami § XIII.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie wypłacone w częściach po zakończeniu poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramem realizacji szczegółowo określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.11.2025), tj.:
  - a) Etap 1 – Analiza i diagnoza stanu obecnego – w kwocie.....,
  - b) Etap 2 – Opracowanie dokumentu strategii marki – w kwocie .....
  - c) Etap 3 – Opracowanie haseł promocyjnych – w kwocie .....
  - d) Etap 4 – Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej – w kwocie .....



Projekt: Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL

- e) Etap 5 – Opracowanie projektów graficznych i materiałów promocyjnych – w kwocie .....
- f) Etap 6 – Produkcja spotów edukacyjnych – w kwocie .....
- g) Etap 7 – Strategia Social Media – w kwocie .....
- h) Etap 8 – Projekt koncepcyjny layoutu strony internetowej – w kwocie .....  
na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, po podpisaniu przez Stronę protokołu odbioru częściowego dla danego etapu.
- 7. Po zakończeniu wszystkich etapów oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca wystawi fakturę końcową obejmującą ewentualne pozostałe należności wynikające z niniejszej Umowy.
- 8. Zamawiający dokona zapłaty należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
- 9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.

### § 3

#### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- 1. Do obowiązków Wykonawcy należy należyte i terminowe wykonanie wszystkich prac objętych niniejszą Umową, zgodnie z:
  - a. ofertą Wykonawcy,
  - b. zapytaniem ofertowym z dnia 12.11.2025 r.,
  - c. obowiązującymi wytycznymi Programu LIFE, Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW w zakresie oznakowania i komunikacji,
  - d. zasadami należytej staranności, rzetelności zawodowej oraz dobrą praktyką w zakresie projektowania, komunikacji i edukacji ekologicznej. Wartość oferty, podana w §2 ust. 2, zawiera wszystkie niezbędne koszty i opłaty, podatki etc. związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2. W ramach ceny określonej w § 2 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a. opracowania i przekazania wszystkich materiałów oraz opracowań, o których mowa w § 2 ust. 1, w formatach edytowalnych i do druku (zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia),
  - b. uwzględnienia i wprowadzenia w cenę umowy trzech tur poprawek do każdego z opracowań w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
  - c. dostarczenia wszystkich produktów zarówno w wersji elektronicznej (pliki źródłowe, wersje do druku i web), jak i – jeśli dotyczy – w wersji drukowanej,
  - d. przekazania Zamawiającemu pełnych majątkowych praw autorskich do wszystkich opracowań po uregulowaniu płatności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
  - e. zachowania poufności i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy,



Projekt: Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL

- f. bieżącego uzgadniania z Zamawiającym postępów prac oraz przedkładania projektów do akceptacji na każdym etapie realizacji.
3. Odbiór każdego z etapów następuje po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru częściowego, natomiast po zakończeniu wszystkich etapów – protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca nie ma żadnych praw/roszczeń względem Komisji Europejskiej na podstawie Umowy z Komisją.

#### § 4

##### TERMIN REALIZACJI

1. Realizacja przedmiotu Umowy następuje etapowo, zgodnie z harmonogramem szczegółowo określonym w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
2. Szacowany łączny czas realizacji całości zamówienia wynosi do 43 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Terminy realizacji poszczególnych etapów wynoszą:  
Etap 1 – Analiza i diagnoza stanu obecnego – do 5 tygodni od podpisania umowy,  
Etap 2 – Opracowanie dokumentu strategii marki – do 7 tygodni od zakończenia Etapu 1,  
Etap 3 – Opracowanie haseł promocyjnych – do 4 tygodni od zakończenia Etapu 2,  
Etap 4 – Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej – do 7 tygodni od zakończenia Etapu 3,  
Etap 5 – Opracowanie projektów graficznych i materiałów promocyjnych – do 4 tygodni od zakończenia Etapu 4,  
Etap 6 – Produkcja spotów edukacyjnych – do 5 tygodni od zakończenia etapu 5,  
Etap 7 – Strategia Social Media – do 5 tygodni od zakończenia Etapu 6,  
Etap 8 – Projekt koncepcyjny layoutu strony internetowej – do 6 tygodni od zakończenia Etapu 7.  
Terminy realizacji poszczególnych etapów obejmują również czas niezbędny na przekazanie przez Wykonawcę materiałów, ich ocenę przez Zamawiającego, zgłoszenie ewentualnych uwag oraz wprowadzenie poprawek.
4. Każdy z etapów zostaje uznany za wykonany po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru częściowego, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
5. Po zakończeniu wszystkich etapów i akceptacji wszystkich opracowań, Strony podpiszą protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia zgodności dostarczonych opracowań ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania materiałów przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie uznaje się za akceptację materiału.

#### § 5

##### KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
  - a) w razie przekroczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z określonych w § 2 umowy oraz w

4



Projekt: Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
**LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL**

- harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, terminów zakończenia i przekazania poszczególnych etapów prac, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% ceny umownej netto (§ 2 ust.2), za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
- b) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% ceny umownej netto, określonej w § 2 ust. 2 umowy.
2. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

## § 6

### GWARANCJA WYKONAWCY NA PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie opracowania, projekty i materiały przekazane Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej Umowy zostaną wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy zawodowej, obowiązującymi standardami komunikacji i projektowania oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie opracowania będą wolne od wad prawnych oraz wad merytorycznych, a ich treść i forma będą zgodne z przepisami prawa, w tym z wytycznymi Komisji Europejskiej, Programu LIFE i NFOSiGW dotyczącymi oznakowania i komunikacji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności w dostarczonych opracowaniach, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego lub mailowego zgłoszenia, o ile Strony nie ustalą innego terminu.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do postanowień ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić poprawę lub usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie inne przysługujące mu uprawnienia, w tym prawo do naliczenia kar umownych i odszkodowania.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące szkody mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy.
6. Gwarancja jakości udzielana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ewentualnych błędów lub niezgodności w przekazanych opracowaniach.

## § 7

### PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do wszelkich dostarczonych Zamawiającemu opracowań, o których mowa w § 2 ust. 2 stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie wyłącznym właścicielem praw autorskich do tychże utworów, które to prawa będą nieograniczone i wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. Zamawiający nabywa majątkowe prawa do utworów stanowiących przedmiot Umowy na wyłączność, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnych etapów prac wskazanych w § 4 umowy i zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia za dany etap prac,





Projekt: Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL

- a Wykonawca oświadcza, że prawa te przenosi. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na określonych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności uprawnienie do utrwalania i zwielokrotniania elementów prac wszelkimi rodzajami techniki, wprowadzania ich do obrotu, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także dokonywania opracowań i adaptacji w zakresie wynikającym z celu Umowy. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich następuje w treści niniejszej Umowy i nie wymaga sporządzenia odrębnego załącznika.
2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie opracowania będą wolne od wad prawnych oraz wad merytorycznych oraz wyraża niniejszym zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do prac i opracowań, o których mowa w ust. 1 oraz na zlecenie tych zmian przez Zamawiającego oraz wykorzystywanie ich w działalności gospodarczej Zamawiającego, wedle swobodnego uznania Zamawiającego. Wykonawca niniejszym przekazuje Zamawiającemu prawo udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Z 2025 r. poz. 24).
  3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie oraz wprowadzanie utworów do obrotu. Zamawiający nabywa również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, w tym w szczególności prawo do dokonywania opracowań, modyfikacji, adaptacji, tłumaczeń oraz wykorzystywania fragmentów utworów w innych materiałach, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

## § 8

### ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Istotna zmiana postanowień niniejszej umowy jest możliwa, jeżeli została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz jeżeli zostały określone warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych i działania siły wyższej, a także w zakresie:
  - a) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia spowodowane:
    - zmianami przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia,
    - siłą wyższą lub zdarzeniami losowymi.

Siła wyższa oznacza zdarzenia zewnętrzne, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.



Projekt: Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
**LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL**

Do przypadków siły wyższej zalicza się w szczególności: pandemię, wojny, zamieszki, klęski żywiołowe oraz inne nadzwyczajne okoliczności. Strony uznają, że wojna w Ukrainie może stanowić okoliczności siły wyższej, które mogą wpływać na termin realizacji umowy.

- b) zmiany dotyczące wynagrodzenia: możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;
  - c) zmian wynikających ze zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
4. W przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji zamówienia lub poszczególnych etapów z przyczyn niezależnych od Stron, w szczególności w związku z uzasadnionym wydłużeniem procesu akceptacji materiałów, wykonywaniem poprawek lub koniecznością dostosowania harmonogramu prac, Strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany harmonogramu w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

## § 9

### KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych dotyczących niniejszej umowy lub Stron ją zawierających. Informacjami poufnymi są w szczególności: warunki umowy, wszelkie informacje, jakie Strona uzyskała od drugiej Strony lub o których dowiedziała się w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w tym dotyczące materiałów źródłowych przekazanych w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Informacjami poufnymi są również wszelkie informacje techniczne i organizacyjne, które nie zostały przez Stronę podane do wiadomości publicznej, choćby nie dotyczyły bezpośrednio umowy.
2. W każdym przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, Strona naruszająca będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do przypadków, gdy:
  - a) druga Strona wyraziła na piśmie zgodę na ujawnienie przez Stronę informacji poufnych,
  - b) informacje zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości,
  - c) obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynika wprost z przepisów prawa.
4. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę wybranych materiałów lub fragmentów opracowań wykonanych w ramach niniejszej Umowy w celach referencyjnych lub prezentacyjnych (portfolio). Zgoda taka może dotyczyć wyłącznie prezentacji rezultatów merytorycznych, bez ujawniania danych finansowych lub innych informacji poufnych, oraz nie może naruszać wizerunku ani interesu Zamawiającego.

## § 10

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach projektu „Wdrożenie Planu



WOJEWÓDZTWO  
POMORSKIE



NARODOWY FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ

Projekt: Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL**

Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) (wersja z dnia 31.03.2025 r.), umowy z dnia 04.12.2024 r. o udzielenie dotacji z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), umowy z dnia 24.01.2025 r. o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie programu LIFE.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

**Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.**

ul. Obrońców Wybrzeża 3 | 76-200 Słupsk | Tel: (+48) 59 841 28 92 | office@parr.slupsk.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000052733 | NIP 8390029569 | REGON 770719284

Kapitał zakładowy wpłacony w całości 30 883 800 PLN | PN-EN ISO 9001:2015

[parr.slupsk.pl](https://parr.slupsk.pl)