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Zalacznik nr 7

do zapytania ofertowego na przygotowanie kompleksowej strategii marki,
strategii komunikacji i kampanii informacyjno-edukacyjne;j

— Wz6r umowy

UMOWANEF ..ccevininnnne

Zawarta w dniu .............. r. w Stupsku pomiedzy:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (zwana dalej ,,PARR”) z siedzibg w Stupsku przy
ul. Obroncéw Wybrzeza 3, 76-200 Stupsk, nr KRS pod nr: 0000052733, prowadzony przez Sad
Rejonowy Gdansk-Ponoc w Gdansku Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 839-00-29-569,
kapitat zakladowy .................... PLN w catosci wplacony, w imieniu ktorej dziala:

zwang w dalszej czgsci umowy ,, WYKONAWCA”, o nastegpujace;j tresci:

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasada konkurencyjnosci.
Postgpowanie jest zgodne z Wytycznymi dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkow w ramach
projektu ,,Wdrozenie Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego (PGOWP)
uwzgledniajacego hierarchi¢ sposobow postepowania z odpadami komunalnymi oraz zasady
gospodarki cyrkularnej (GOZ)”(wersja z dnia 31.03.2025 r.), umowg z dnia 4.12.2024 r. o udzielenie
dotacji z Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Srodowiska (CINEA),
umowg z dnia 24.01.2025 r. o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w formie dotacji przedsigwzigcia realizowanego w ramach programu
priorytetowego wspotfinansowanie programu LIFE.

2. Postgpowanie wylaczone jest z obowiazku stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.) w oparciu o art. 11
ust. 5 pkt 9 tej ustawy.

§1
DOKUMENTY DO UMOWY
1. Integralne cze$ci niniejszej] Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy z dnia........
b) Protokdt odbioru czgsciowego/ koncowego,
¢) Klauzula informacyjna..

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obroncow Wybrzeza 3 | 76-200 Stupsk | Tel: (+48) 59 841 28 92 | office@parr.slupsk.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdansku, KRS 0000052733 | NIP 8390029569 | REGON 770719284
Kapitat zakladowy wptacony w calosci 30 883 800 PLN | PN-EN ISO 9001:2015 parr.slupsk.pl



, NARODOWY FUNDUSZ
WOJEWODZTWO O OCHRONY $RODOWISKA
POMORSKIE

‘\ﬂ/ i GOSPODARKI WODNEJ

Projekt: Wdrozenie Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego (PGOWP) uwzgledniajacego hierarchie sposobéw postepowania
z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej
oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL

§2
PRZEDMIOT UMOWY I ZAPLATA ZA ZREALIZOWANY PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie:

a) kompleksowej strategii marki projektu,
b) systemu identyfikacji wizualnej
¢) kampanii informacyjno-edukacyjnej,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Opisie przedmiotu zamowienia
stanowigcym zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.11.2025 r.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania uslugi oraz dostarczenia

wszelkich opracowan zgodnych z oferta Wykonawcy z dnia ........ stanowiaca Zalacznik nr 1 do
Umowy, 1lacznie za ceng: nettoi...........cewe.... zt  (stownie: ..o )
VAT i, zt, bruttor......ceevveverennns ZE (STIOWNIE: ..o )

3. Przedmiot Umowy realizowany jest etapowo, zgodnie z harmonogramem i opisem zawartym w

Zalaczniku nr 2 do Zapytania ofertowego, w nastepujacych etapach:

Etap 1 — Analiza i diagnoza stanu obecnego — do 5 tygodni od podpisania umowy,

Etap 2 — Opracowanie dokumentu strategii marki — do 7 tygodni od zakonczenia Etapu 1,

Etap 3 — Opracowanie haset promocyjnych — do 4 tygodni od zakonczenia Etapu 2,

Etap 4 — Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej — do 7 tygodni od zakonczenia Etapu 3,
Etap 5 — Opracowanie projektow graficznych i materiatdw promocyjnych — do 4 tygodni od
zakonczenia Etapu 4,

Etap 6 — Produkcja spotow edukacyjnych — do 5 tygodni od zakonczenia etapu 5,

Etap 7 — Strategia Social Media — do 5 tygodni od zakonczenia Etapu 6,

Etap 8 — Projekt koncepcyjny layoutu strony internetowej — do 6 tygodni

od zakonczenia Etapu 7.

Terminy realizacji poszczeg6élnych etapdw obejmujg rowniez czas niezbgdny na przekazanie
przez Wykonawce materiatow, ich ocene przez Zamawiajacego, zgloszenie ewentualnych uwag
oraz wprowadzenie poprawek. Zamawiajacy przekaze uwagi lub akceptacje do rezultatéw etapu
w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc realizacji niektorych etapow rownolegle, o ile nie wplywa to
na jakos$c¢ lub spdjnos¢ merytoryczna rezultatow.

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy z przyczyn niezaleznych od Stron konieczne bedzie
wydluzenie terminu realizacji poszczegdlnych etapdéw lub korekta harmonogramu, Strony mogg
dokona¢ odpowiedniej zmiany w drodze pisemnego aneksu do Umowy, zgodnie z
postanowieniami § XIII.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie wyptacone w czg¢éciach po zakonczeniu
poszczegolnych etapow zgodnie z harmonogramem realizacji szczegétowo okre§lonym w Opisie
przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.11.2025), tj.:

a) Etap 1 — Analiza i diagnoza stanu obecnego — w kwocie............. ,

b) Etap 2 — Opracowanie dokumentu strategii marki — w kwocie ..................

¢) Etap 3 — Opracowanie hasel promocyjnych — w kwocie ..............

d) Etap 4 — Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej — w kwocie ...................
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e) Etap 5 — Opracowanie projektow graficznych i materiatéw promocyjnych
—wkwocie ...l
f) Etap 6 — Produkcja spotow edukacyjnych —w kwocie ........................e.
g) Etap 7 — Strategia Social Media — w kwocie .....................
h) Etap 8 — Projekt koncepcyjny layoutu strony internetowej — w kKwocie ...............c.ooeueeee

na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT, po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru cze¢sciowego dla danego etapu.

7. Po zakonczeniu wszystkich etapéw oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
wystawi fakture koncowa obejmujaca ewentualne pozostate naleznosci wynikajace z niniejszej
Umowy.

8. Zamawiajacy dokona zaplaty naleznos$ci wynikajacej z prawidlowo wystawionej faktury w
terminie do 14 dni od daty jej dorgczenia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

9. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien zlecenia przelewu §rodkéw pienieznych na rachunek bankowy
Wykonawcy.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich prac objetych
niniejszg Umowa, zgodnie z:

a. oferta Wykonawcy,

b. zapytaniem ofertowym z dnia 12.11.2025 r.,

c. obowigzujacymi wytycznymi Programu LIFE, Komisji Europejskiej oraz NFOSiGW w
zakresie oznakowania i komunikacji,

d. zasadami nalezytej staranno$ci, rzetelnosci zawodowej oraz dobrg praktyka w zakresie
projektowania, komunikacji i edukacji ekologicznej. Warto$¢ oferty, podana w §2 ust. 2,
zawiera wszystkie niezbedne koszty i optaty, podatki etc. zwigzane z prawidlowa
realizacja przedmiotu zamdwienia.

2. W ramach ceny okreslonej w § 2 ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a. opracowania i przekazania wszystkich materialdéw oraz opracowan, o ktérych mowa w §
2 ust. 1, w formatach edytowalnych i do druku (zgodnie z Zatacznikiem nr 2 — Opis
przedmiotu zamowienia),

b. uwzglednienia i wprowadzenia w cenie umowy trzech tur poprawek do kazdego z
opracowan w zakresie okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia,

c. dostarczenia wszystkich produktow zarowno w wersji elektronicznej (pliki zrodlowe,
wersje do druku i web), jak i — jesli dotyczy — w wersji drukowanej,

d. przekazania Zamawiajgcemu pelnych majatkowych praw autorskich do wszystkich
opracowan po uregulowaniu ptatnosci, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,

e. zachowania poufno$ci i1 nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji
uzyskanych w trakcie realizacji Umowy,
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f. biezacego uzgadniania z Zamawiajacym postepow prac oraz przedktadania projektow do
akceptacji na kazdym etapie realizacji.
3. Odbiodr kazdego z etapow nastepuje po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru czesciowego,
natomiast po zakonczeniu wszystkich etapow — protokotu odbioru koncowego.
4. Wykonawca nie ma zadnych praw/roszczen wzgledem Komisji Europejskiej na podstawie
Umowy z Komisja.

§4
TERMIN REALIZACJI

1. Realizacja przedmiotu Umowy nastepuje etapowo, zgodnie z harmonogramem szczegdtowo
okreslonym w Zataczniku nr 2 — Opis przedmiotu zamowienia, stanowigcym integralng czes$¢
niniejszej Umowy.

2. Szacowany taczny czas realizacji cato$ci zamoéwienia wynosi do 43 tygodni od dnia podpisania
umowy.

3. Terminy realizacji poszczego6lnych etapow wynosza:

Etap 1 — Analiza i diagnoza stanu obecnego — do 5 tygodni od podpisania umowy,

Etap 2 — Opracowanie dokumentu strategii marki — do 7 tygodni od zakonczenia Etapu 1,

Etap 3 — Opracowanie hasel promocyjnych — do 4 tygodni od zakonczenia Etapu 2,

Etap 4 — Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej — do 7 tygodni od zakonczenia Etapu 3,
Etap 5 — Opracowanie projektow graficznych i materiatdw promocyjnych — do 4 tygodni od
zakonczenia Etapu 4,

Etap 6 — Produkcja spotow edukacyjnych — do 5 tygodni od zakonczenia etapu 5,

Etap 7 — Strategia Social Media — do 5 tygodni od zakonczenia Etapu 6,

Etap 8 — Projekt koncepcyjny layoutu strony internetowej — do 6 tygodni

od zakonczenia Etapu 7.

Terminy realizacji poszczeg6élnych etapow obejmuja rowniez czas niezbedny na przekazanie przez
Wykonawce materiatléw, ich ocene przez Zamawiajacego, zgloszenie ewentualnych uwag oraz
wprowadzenie poprawek.

4. Kazdy z etapéw zostaje uznany za wykonany po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
cze$ciowego, ktorego wzor stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

5. Po zakonczeniu wszystkich etapow i1 akceptacji wszystkich opracowan, Strony podpiszg protokot
odbioru koncowego, ktérego wzor stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do sprawdzenia zgodnosci dostarczonych opracowan ze
Szczegotowym opisem przedmiotu zamdwienia i zgloszenia ewentualnych uwag w terminie do 5
dni roboczych od dnia przekazania materialow przez Wykonawce. Brak uwag w tym terminie
uznaje si¢ za akceptacj¢ materiatu.

§5
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

a) w razie przekroczenia przez Wykonawcg ktoregokolwiek z okre§lonych w § 2 umowy oraz w
4
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harmonogramie stanowigcym Zalacznik nr 2 do umowy, termindéw zakonczenia i przekazania
poszczegblnych etapéw prac, Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kare umowna za
kazdy dzien op6znienia w wysokosci 0,01% ceny umownej netto (§ 2 ust.2), za kazdy
rozpoczety dzien roboczy opoznienia.
b) w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kar¢ umowna w
wysokosci 10% ceny umownej netto, okreslonej w § 2 ust. 2 umowy.

2. Zaptata kar umownych nie wytacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogélnych.

§6
GWARANCJA WYKONAWCY NA PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie opracowania, projekty 1 materialy przekazane
Zamawiajagcemu w ramach realizacji niniejszej Umowy zostang wykonane z najwyzsza
staranno$cia, zgodnie z zasadami wiedzy zawodowej, obowigzujacymi standardami komunikacji i
projektowania oraz zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 — Opis przedmiotu zamowienia i ofertg
Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie opracowania beda wolne od wad prawnych oraz wad
merytorycznych, a ich tre$¢ i forma begda zgodne z przepisami prawa, w tym z wytycznymi Komisji
Europejskiej, Programu LIFE i NFOSiGW dotyczacymi oznakowania i komunikacji.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub niezgodnosci w dostarczonych
opracowaniach, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich nieodptatnego usuniecia w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego lub mailowego zgloszenia, o ile
Strony nie ustalg innego terminu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowien ust. 3, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ poprawe lub usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac
jednoczesnie inne przystugujace mu uprawnienia, w tym prawo do naliczenia kar umownych i
odszkodowania.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z
tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace szkody mogace powsta¢ w zwigzku z
realizacja niniejszej Umowy.

6. Gwarancja jakosci udzielana przez Wykonawce obowigzuje przez okres 12 miesigcy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, w ramach ktorej Wykonawca zobowigzuje si¢ do
bezptatnego usuwania ewentualnych btedow lub niezgodnos$ci w przekazanych opracowaniach.

§7
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w odniesieniu do wszelkich dostarczonych Zamawiajacemu
opracowan, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, bedzie wylgcznym wiascicielem praw autorskich do tychze
utwordw, ktore to prawa beda nieograniczone i wolne od wszelkich obcigzen na rzecz osob
trzecich. Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa do utworow stanowigcych przedmiot Umowy
na wylaczno$¢, z chwilg podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego poszczegélnych etapow
prac wskazanych w § 4 umowy i zaptata odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia za dany etap prac,

5
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a Wykonawca oswiadcza, ze prawa te przenosi. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na okreslonych polach
eksploatacji, obejmujacych w szczegdlnosSci uprawnienie do utrwalania i zwielokrotniania
elementow prac wszelkimi rodzajami techniki, wprowadzania ich do obrotu, publicznego
udostepniania w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do nich dostgp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze dokonywania opracowan i adaptacji w zakresie wynikajacym z celu Umowy.
Oswiadczenie o przeniesieniu praw autorskich nastgpuje w tresci niniejszej Umowy i nie wymaga
sporzadzenia odrgbnego zatacznika.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie opracowania beda wolne od wad prawnych oraz wad
merytorycznych oraz wyraza niniejszym zgode na wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian
do prac i opracowan, o ktérych mowa w ust. 1 oraz na zlecanie tych zmian przez Zamawiajacego
oraz wykorzystywanie ich w dziatalnosci gospodarczej Zamawiajacego, wedle swobodnego
uznania Zamawiajacego. Wykonawca niniejszym przekazuje Zamawiajacemu prawo udzielenia
zezwolenia, o ktorym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. Z 2025 1. poz. 24).

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, nastepuje bez
ograniczen terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach
eksploatacji, obejmujacych w szczegdlnosci utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie,
publiczne udostepnianie oraz wprowadzanie utworéw do obrotu. Zamawiajacy nabywa rowniez
prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw,
w tym w szczeg6lnosci prawo do dokonywania opracowan, modyfikacji, adaptacji, thumaczen
oraz wykorzystywania fragmentow utworéw w innych materiatach, bez konieczno$ci uzyskania
dodatkowej zgody Wykonawcy.

§8
ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunkéw moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron,
wyrazong na pi§mie pod rygorem niewaznosci.

2. Istotna zmiana postanowien niniejszej umowy jest mozliwa, jezeli zostata przewidziana
w ogloszeniu o zamowieniu oraz jezeli zostaty okre§lone warunki takiej zmiany.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w zawartej umowie w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych zdarzen losowych i dziatania sity wyzszej, a takze w zakresie:

a) zmiany dotyczace terminu realizacji zamowienia spowodowane:
— zmianami przepisow prawa majacych wplyw na realizacje zamowienia,
— silg wyzsza lub zdarzeniami losowymi.

Sita wyzsza oznacza zdarzenia zewngtrzne, niezalezne od woli Stron, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ lub ktorym nie mozna bylo zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci.
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, NARODOWY FUNDUSZ
WOJEWODZTWO O OCHRONY $RODOWISKA
POMORSKIE

‘\ﬂ/ i GOSPODARKI WODNEJ

Projekt: Wdrozenie Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego (PGOWP) uwzgledniajacego hierarchie sposobéw postepowania
z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej
oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL

Do przypadkow sity wyzszej zalicza si¢ w szczegélnosci: pandemie, wojny, zamieszki, klgski

zywiolowe oraz inne nadzwyczajne okoliczno$ci. Strony uznaja, ze wojna w Ukrainie moze stanowi¢
okolicznosci sity wyzszej, ktore moga wptywaé na termin realizacji umowy.

b) zmiany dotyczgce wynagrodzenia: mozliwa jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w
przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub innych podatkow/optat majacych
wptyw na koszt realizacji zamdwienia;

¢) zmian wynikajacych ze zmiany rozporzadzen, przepisoOw i innych dokumentow, w tym
dokumentow programowych i umowy o dofinansowanie, zwigzane z realizacja projektow
wspotfinansowanych ze §rodkow unijnych.

4. W przypadku koniecznos$ci wydluzenia terminu realizacji zamdwienia lub poszczegdlnych
etapOw z przyczyn niezaleznych od Stron, w szczeg6lnosci w zwigzku z uzasadnionym
wydluzeniem procesu akceptacji materiatdow, wykonywaniem poprawek lub konieczno$cia
dostosowania harmonogramu prac, Strony moga dokona¢ odpowiedniej zmiany harmonogramu
w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

§9
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Strony zobowiazuja si¢ do nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych dotyczacych
niniejszej umowy lub Stron jg zawierajacych. Informacjami poufnymi sg w szczegolnosci: warunki
umowy, wszelkie informacje, jakie Strona uzyskata od drugiej Strony lub o ktoérych dowiedziata si¢ w
zwigzku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w tym dotyczace materialow zrodlowych
przekazanych w celu wykonania przedmiotu zaméowienia. Informacjami poufnymi sa rowniez wszelkie
informacje techniczne i organizacyjne, ktore nie zostaly przez Stron¢ podane do wiadomosci
publicznej, cho¢by nie dotyczyly bezposrednio umowy.

2. W kazdym przypadku naruszenia obowigzku zachowania poufnos$ci, Strona naruszajaca bedzie
zobowiazana do zaplaty na rzecz drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogolnych.

3. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie odnosi si¢ do przypadkow, gdy:

a) druga Strona wyrazila na piSmie zgod¢ na ujawnienie przez Stron¢ informacji poufnych,

b) informacje zostaly wczesniej podane do publicznej wiadomosci,

c) obowigzek ujawnienia informacji poufnych wynika wprost z przepisow prawa.
4. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ zgod¢ na wykorzystanie przez
Wykonawce wybranych materialow lub fragmentéw opracowan wykonanych w ramach niniejszej
Umowy w celach referencyjnych lub prezentacyjnych (portfolio). Zgoda taka moze dotyczy¢

wylacznie prezentacji rezultatow merytorycznych, bez ujawniania danych finansowych lub innych
informacji poufnych, oraz nie moze naruszac¢ wizerunku ani interesu Zamawiajacego.

§10

1. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Wytycznych dotyczacych kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach projektu ,, Wdrozenie Planu
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. NARODOWY FUNDUSZ
WOJEWODZTWO gTP OCHRONY $RODOWISKA
POMORSKIE i GOSPODARKI WODNEJ

Projekt: Wdrozenie Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego (PGOWP) uwzgledniajacego hierarchie sposobéw postepowania
z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej
oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL

Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego (PGOWP) uwzgledniajgcego hierarchie
sposobow postgpowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej
(GOZ)’(wersja z dnia 31.03.2025 r.), umowy z dnia 04.12.2024 r. o udzielenie dotacji z Europejska
Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Srodowiska (CINEA), umowy z dnia
24.01.2025 r. o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w formie dotacji przedsigwziecia realizowanego w ramach programu priorytetowego
wspotfinansowanie programu LIFE.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z niniejszej umowy jest sad

wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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