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2. Stan istniejacy

Sie¢ cieplna Dn 800 mm na odcinku od punktu P5/5a do komory P5/7 wykonana

zostata w technologii tradycyjnej — kanatowej i wybudowana w latach 80- tych XX w.

Miejscem wigczenia, od strony poétnocnej, w punkcie P5/5a jest istniejgca

preizolowana  sieC  cieplna Dn 800/1000mm  zakonczona  koncéwkami

termokurczliwymi.

Od punktu P5/5a do komory P/6 sie¢ utozona zostata w kanale Zzelbetowym

prefabrykowanym typu C o wymiarach ~2,5 x 1,3 m.

Komora P5/6 o wymiarach ~12 x 6 x 4 m jest przelotowa. W komorze znajduje sie

punkt staty.

Pomiedzy komorami P5/6 a P5/7 sie¢ cieplna zlokalizowana jest w dwoch kanatach

potprzetazowych typu C o wymiarach ~2,5x 1,3 m kazdy. tupiny sg odwrocone i

przykryte ptytami zelbetowymi. Gora ptyt znajduje sie ok. 50-60 cm pod nawierzchnig

ulicy Lechickie;.

W komorze P5-7 znajduje sie odpowietrzenie oraz unieczynniony punkt staty.

3. Opis projektowanego rozwigzania

Realizacja prac: poza sezonem grzewczym.

Projektowana, przebudowywana sie¢ cieplna zlokalizowana zostanie w miejscu sieci
istniejgcej bez zmiany Srednicy rury przewodowej. CatosS¢ prac realizowana bedzie
metodg wykopu otwartego.

Na catej dtugosci dokona¢ demontaz kanatu, rurociggéow wraz z izolacjg, podpor oraz
punktu statego w komorze P5/6. Istniejgce tupiny zdemontowac i wraz z izolacjg
rurociggéw dokonac ich utylizaciji.

Na odcinku P5/5a—-P5/6a zamontowana zostanie preizolowana siec
2 x DN800/1000mm w gruncie.

W punkcie P5/5a dokona¢ wigczenia na wprost w istniejgce rurociggi preizolowane
po wczesniejszym demontazu koncowek termokurczliwych.

W komorze P5/6 (odcinek od P5/6a do P5/6b) zostanie zdemontowany strop.
Pozostawione zostang $ciany do poziomu 0,5 m ponizej terenu. Nastepnie komora
zostanie zasypana piaskiem, zageszczanym warstwami, z gorng 30 cm warstwg




ziemi urodzajnej. Poziom terenu odtworzony zostanie do stanu istniejgcego. Na tym
odcinku sieC utozy¢ w gruncie.

Odcinek P5/6b — R.0.1 wykonany zostanie w technologii preizolowanej w gruncie.
Odcinek R.0.1 — R.0.2 (pod dziatkami drogowymi) wykonany zostanie w technologii
preizolowanej w rurach ostonowych stalowych Dn 1200mm. W rurach ostonowych
rurociggi preizolowane utozone zostang w ptozach z rozstawem co 1,5m.

Pod jezdnig z uwagi na mate przykrycie, nalezy zamontowa¢ dodatkowo konstrukcje
odcigzajgca.

Jej zadaniem jest wyréwnanie réznicy miedzy modutem sprezystosci naturalnego
podtoza gruntowego, a podtoza z ptytko osadzong rurg ostonowg oraz odcigzenie rur
ostonowych od obcigzeh pojazdami. Szczegdt rozwigzania pokazano w projekcie
konstrukcyjnym oraz projekcie odtworzenia nawierzchni.

W punkcie R.O.2 nastgpi potagczenie projektowanego odcinka z siecig istniejgca, nie
podlegajgca przebudowie, zlokalizowang w kanatach pétprzetazowych.

Przejscie pod jezdnig ulicy Lechickiej — poprzeczne.

Na trasie nie projektuje sie armatury sieciowe;j.

W terenach utwardzonych (pod jezdnig) dokonac catkowitej wymiany gruntu.

Prace przetgczeniowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Veolii Energii Poznan S.A.
i pod jej nadzorem.

Kategoria geotechniczna obiektu wg Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r:
pierwsza, prosta.

Parametry obliczeniowe: t = 125/65 °C; p=1,6 MPa

Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie.

Szczegotowe rozwigzania zawarto projekcie technicznym.

Projektowane rurociggi 2xDn 800/1000mm sg klasy C zgodnie z PN-EN 13941.
Materiat zgodny z aktualnymi normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN
489 wyposazony w instalacje alarmowg impulsowg z 3 parami przewodow
alarmowych.

tgczenie rur za pomoca spawania.

Mufy: zgrzewane systemu otwartego z mozliwoscig wykonania ukosowan.

Pianka izolacyjna: izocyjanian + poliol dozowane za pomoca agregatu.

Absorpcja wydtuzen: pianka polietylenowa o zamknigetych porach nieulegajgca
degradacji.

Projektowane rurociggi sg klasy C zgodnie z PN-EN 13941.

UWAGA:

Na etapie wyboru producenta rur preizolowanych dokona¢ obliczen
wytrzymatosciowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania danej
technologii, bez wprowadzania zmian w projekcie.

Przyjete parametry obliczeniowe: dopuszczalne naprezenia 190MPa oraz
temperatura na zasilaniu = 125°C



Dla projektowanej magistrali cieplnej wykonano obliczenia statyczne programem
sisKMR w technologii Logstor. Dla danej geometrii i parametréw obliczeniowych sieci
cieplnej spetnione sg wymagania normy PN-EN 13941.

Dobodr mat kompensacyjnych dokonano dla technologii Logstor. Zastosowanie rur
innego producenta wymaga ponownego doboru mat kompensacyjnych.

3.1. Rurociagi tradycyjne

Istniejgce rury w miejscach potgczen po oczyszczeniu z rdzy malowa¢ dwukrotnie
farbg miniowg odporng na temperature 200°C.

|zolacje zdemontowang na czas prac lub uszkodzong naprawi¢ za pomocg wetny
mineralnej z powtokag aluminiowa.

Grubosc izolacji: 150 mm

Rurociggi ostonowe Dn 1200mm zaprojektowano ze stali S 235JR jako
Dz 1219x16mm zabezpieczone powtokg antykorozyjng w jednym z 3 wariantow:
3LPE, 3LPP, FBE.

Materiat zgodny z PN-EN 10224 ,Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu
ptyndw wodnych tgcznie z wodg przeznaczong do spozycia. Warunki techniczne
dostawy”.

Wytworca rur uznany przez PED 97/23/EC

Na rurociggi preizolowane zatozyC nylonowe pierscienie dystansowe w rozstawie
1,5m. Na koncach stosowacC ptozy w ukladzie podwojnym. Wszystkie elementy
stalowe ptdéz wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307. Zaprojektowano typ SM DOU
wersja 1 — materiat: opcja zgodnie z dotgczong kartg katalogowa..

Na przestrzen pomiedzy rurociggami Dn 800/1000mm i Dn 1200mm od strony
potnocnej natozy¢ manszety Dn 1000mm/Dn 1200mm 2z opaskami ze stali
nierdzewnej. Zapewni¢ mozliwosc przesuwu.

Masa rur Dz 1219x16mm: 475 kg/m.b.

3.2. Opis systemu rur preizolowanych tradycyjnych - wymagania

Rura preizolowana skfada sie z trzech integralnych czesci: rury stalowej, otaczajgcej
ja pianki poliuretanowej oraz rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu
spetniajgce aktualne wymogi normy PN-EN 253. Projektowane rurociggi muszg
spetniacC ponizsze wymagania.

Masa rur Dn 800/1000mm: 230 kg/m.b.
Pojemno$¢ wodna rur Dn 800/1000mm: 500 dm3®/m.b.

3.2.1. Rura stalowa

Rura stalowa ze szwem wykonana jest ze stali P235Gh. Wszystkie rury uzyte do
prefabrykacji i produkcji muszg by¢ dostarczane co najmniej z certyfikatem 3.1 B wg
EN 10204.

Producent zobowigzany jest do przechowywania certyfikatow.

Odcinki rur nie mogg miec potgczen.



Srednice rur, tolerancie grubosci $cianki oraz zewnetrznej $rednicy i stanu
powierzchni muszg spetnia¢ wymogi aktualnej normy PN-EN 253.

3.2.2. Pianka poliuretanowa

Wymaga sie, aby poliuretanowa pianka izolacyjna posiadata wspotczynnik
Ns50=0,0275 W/mK lub lepszy (potwierdzony badaniami dla zespotu rurowego)
o wymaganiach okreslonych w aktualnej PN-EN 253.

3.2.3. Rura zewnetrzna
Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE spetniajgcego
wszystkie wymagania najnowszej normy PN-EN 253.

3.2.4. Ztacza
Produkt zgodny z PN-EN 489. Stosowa¢ mufy zgrzewane komputerowo systemu
otwartego z korkami wtapianym. Pianka dozowana za pomocg agregatu.

3.2.5 Zespo6t rurowy
Produkt posiada aprobate techniczng na 150°C, spetnia warunki okreslone
w aktualnej normie PN-EN 253 oraz jest odporny na naprezenia osiowe 300MPa.

3.2.6 Armatura
Nie dotyczy.

3.2.7 Ksztaltki
Wszystkie elementy prefabrykowane odpowiadajg aktualnie obowigzujgcej normie
PN-EN 448 i posiadajg wytrzymatos¢ na naprezenia 300 MPa.

3.2.8 Poduszki kompensacyjne

Zastosowac¢ maty kompensacyjne z pianki polietylenowej o zamknietych porach, nie
wchtaniajgcej wilgoci i posiadajgcej state w czasie zdolnosci kompensacyjne.
Owiniecie powinno obejmowac¢ minimum 75% obwodu rury. Nieowinietg przestrzen
pozostawi¢ w dolnej i gérnej czesci rury.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano w projekcie.

3.3 Zakres dodatkowych prac

- Zgodnie z ,Inwentaryzacjg zieleni z projektem gospodarki drzewostanem”
dokonac wycinki drzew i krzewow oraz dokona¢ nasadzen kompensacyjnych.

- Na czas wykonywania prac zamontowa¢ 4 dennice w punktach P5/5a oraz
R.O.2. W kazdej z nich wspawaC zawory spustowe Dn 50mm oraz
odpowietrzenia Dn 40mm. Lokalizacje uzgodni¢ na roboczo z Veolig. W tych
miejscach od strony potudniowej rurocigg tymczasowo podeprzec¢ do posadzki i
unieruchomi¢ poprzez zabudowe tymczasowego PS w celu zabezpieczenia sie
od sit pochodzgcych od uderzen hydraulicznych i ciSnienia wewnetrznego.



- W komorze P5/5 wykona¢ ukfad technologiczny umozliwiajgcy
przepompowywanie wody. Prace skoordynowac z przebudowg sieci.

4. Roboty ziemne

4.1 Wykopy

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac potwierdzi¢ przyjetg rzedng osi w punkcie R.O.2. poprzez
demontaz ptyt stropowych oraz dokona¢ wizji w istniejgcych kanatach
pOtprzetazowych. Potwierdzi¢ rzedne nawierzchni asfaltowe;j.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne lub szerokoprzestrzenne. Kierownik
budowy decyduje o rodzaju wybranej technologii.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. 2003.47.401 rozdziat 10.

Dokonac¢ catkowitej wymiany gruntu na terenie dziatek 49/17 oraz 49/23.

W rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, niezaleznie
czy zlokalizowane jest nad czy pod projektowanym cieptociggiem, prace ziemne
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Rurociagi uktada¢ nalezy w wykopie o wymiarach zapewniajgcych odstep miedzy
rurami zewnetrznymi:

- 300 mm oraz po 200 mm od powierzchni rur zewnetrznych do krawedzi bocznych
wykopu/szalunkéw na odcinku P5/5a — Z2,

- ok. 2800 mm (po dopasowaniu do stanu istniejgcego pod jezdnig) na odcinku Z2 —
R.O.2.

Bezwzglednie nalezy zachowa¢ powyzsze wymiary w celu zapewnienia dostepu
do wykonania spawania, montazu muf oraz zapewnienia potgczenia na wprost z
siecig istniejgca.

Na dnie wykopu wykonacC podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych
kamieni i innych ciat moggcych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.

Rury uktadac nalezy ze spadkami zgodnie z profilem.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu potgczen i ich szczelnosci nalezy je
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz utozy¢ tasme ostrzegawczg nad kazdg z rur.
Tasme ostrzegawczg dostarcza Inwestor.

Teren zielone zasypa¢ humusem.

Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami bhp (Dz.U.2003.47.401.rozdziat 3).

W pasie drogowym ulicy Lechickiej nalezy:

- prace prowadzi¢ etapami zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
-nad utozonymi rurociggami ostonowymi wykona¢ dodatkowe wzmocnienie
konstrukcji nawierzchni.

Komora P5/6 ulega likwidacji. Po demontazu stropu zostanie naruszona rownowaga
statyczna scian bocznych zwigzana z naporem gruntu.

Przed demontazem, w celu zabezpieczenia sie przed naruszeniem stabilnosci nalezy
Sciany odkopac rowniez po stronie zewnetrznej do poziomu posadzki lub zastosowac
rozpory wewnatrz komory.



Komore zasypac piaskiem. Zasypke nanosi¢ warstwami po 20-30 dokonujgc jej
zageszczenia az do uzyskania wskaznika rownomiernego 1s=0,98. Gorna warstwa
zasypki — ziemia urodzajna o grubosci 30 cm.

5. Roboty instalacyjne

5.1. Laczenie rur przewodowych

Stal P235Gh.

Proces spawania i kontroli badan prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13941.

Rury nalezy tgczyC¢ przez spawanie elektryczne, metodg spawania tukowego
elektrodg otulong MMA (111) w ostonie gazu obojetnego metodg TIG (141),
MIG/MAG (131/135) lub przy pomocy drutu proszkowego samoostonowego (114) g
spawania tukowego. Do spawania nalezy stosowac elektrody przeznaczone do stali
P235Gh.

Spawanie rur o réznych grubosciach Scianek przeprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym
rysunkiem zgodnie z PN-EN 13941.

Odlegtos¢ pomiedzy spoinami powinna minimum 100 mm. Szwy wzdtuzne lub
spiralne powinny byC przesuniete wzgledem siebie o minimum 10-krotnos¢ grubosci
Scianki. Odcinek o dtugosci 50 mm przed wykonywaniem potgczenia (po obu
stronach) oczysci¢ z kurzu, zanieczyszczehn wody i tluszczu. Zabezpieczy¢ przed
opadami i wiatrem.

Po wykonaniu robét spawalniczych nalezy dokonac sprawdzenia ich jakosci poprzez
wykonanie préby radiograficznej wszystkich spawow w gruncie oraz wykonanie proby
hydraulicznej na zimno na cisnienie ppr=2,4MPa lub p=1,5xprb. Dopuszcza sie,
zamiast proby wodnej, wykonanie préby za pomocg sprezonego powietrza zgodnie z
PN-EN 13941 na nadcisnienie 0,05 MPa.

Badania spawow przeprowadzi¢ zgodnie PN-EN13941 oraz PN-EN 489 w klasie
zgodnej z aktualnymi wymogami Veolii Energii Poznan S.A.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci rur, mozna przystgpi¢ do zakfadania
muf zgodnie z wymogami producenta.

Zastosowa¢ mufy zgrzewane systemu otwartego HDPE z korkami do wtapiania
zapewniajgce mozliwos$¢ ukosowania.

Zastosowane mufy muszg posiada¢ swiadectwo typu zgodnie z wymogami aktualnej
normy PN-EN 489. Przed zapiankowaniem dokona¢ proby szczelnosci mufy na
nadcisnienie 0,02 MPa w obecnosci Inspektora nadzoru.

Piankowanie za pomocg agregatu.

Prace spawalnicze wykonywa¢ zgodnie z wymogami Veolii zawartymi w
,Wymaganiach technicznych wykonania i kontroli potgczen spawanych rurociggow
stalowych sieci cieptowniczych”.

5.2. Zawory odcinajace, odwodnienia, odpowietrzenia
Nie wystepuja.

5.3. Instalacja alarmowa - impulsowa



Istniejgce rurociagi pomiedzy komorg P5/5 a punktem P5/5a posiadajg dwie pary
przewodow systemu impulsowego. Przed tgczeniem w uktad projektowany sprawdzi¢
ich stan techniczny.

Rury projektowane zaopatrzone sg w trzy pary przewodow alarmowych zatopionych
w piance poliuretanowej: miedziane i ocynowane o przekroju 1,5 mm? zgodnie z
rysunkiem szczegotowym. Patrzgc od strony zasilania (od P5/5) przewod ocynowany
powinien by¢ po prawej stronie.

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocag ztgczek, a nastepnie lutowa¢ wg schematu
instalacji. Druty umiesci¢ na podtrzymkach. Cato$¢ umocowac do rury przy pomocy
tasmy papierowe;.

W punkcie R.0.2 spig¢ po 2 pary gornych przewodow i witgczy¢ w te, ktdre sg czynne
w istniejgcych rurociggach. Punkt pomiarowy zlokalizowa¢ w komorze P5/5.
Pozostate cztery przewody doprowadzi¢ izolowanymi przewodami YDY 1,5 mm2 w
rurach ostonowych do komory P5/7.

Szczegot rozwigzania uzgodni¢ na roboczo w Veolig.

Nalezy dokonaC zgtoszenia instalacji alarmowej projektowanej sieci do odbioru
koncowego. Wzor protokotu zgtoszenia zamieszczono w projekcie.

Warunki zgtoszenia instalacji alarmowej do odbioru:

- dotgczona do zgtoszenia kopia dokumentacji powykonawcze;j

- wszystkie mufy powinny by¢ zamkniete i zapiankowane

(z wyjatkiem miejsca potgczenia z istniejgca siecig preizolowang)

- przewody alarmowe powinny by¢ potgczone w sposéb umozliwiajgcy pomiar petli
Minimalne parametry rezystancji izolacji wynoszg 10MQ na 1km sieci przy
przewodach alarmowych potgczonych przy napieciu pomiarowym 1 kV.

5.4. Kompensacja wydiuzen

W miejscach pokazanych na schemacie montazowym montowac polietylenowe maty
kompensacyjne. Sposéb utozenia/owiniecia zalezy od wybranego producenta,
jednakze owiniecie powinno obejmowac min. 75% obwodu rury.

Poduszki kompensacyjne owing¢ geowitokning i spig¢ tasmg poliestrowg w celu
zapobiezenia przedostawaniu sie piasku pomiedzy rure i mate.

Rozktad poduszek pokazano na rysunku nr 3.

5.5. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem

Nie wystepujg kolizje.

Nie mozna wykluczy¢ istniejgcego uzbrojenia niezaznaczonego na planie
sytuacyjnym.

W kanale, pod stropem na odcinku pod jezdnig zlokalizowane jest
niezidentyfikowane uzbrojenie przechodzgce poprzecznie.

Istniejgce i projektowane rurociggi krzyzujg sie z doziemnym dalekosieznym
przewodem wojskowej tgcznosci. Prace realizowaé zgodnie z zapisami RCI wg
protokotu ZUD 497/2023.




Prace realizowane bedg w odlegtosci ok. 20 m o osi linii WN 110kV. Dopuszcza sie
prace sprzetdw w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 15 metréw od rzutu
poziomego skrajnych przewoddéw pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgce
aktualne swiadectwo kwalifikacyjne dla napie¢ powyzej 1kV. Strefe 15m wygrodzi¢
wprowadzajgc obostrzenia m.in. zakazujgce przejazdu z podniesiong skrzynig
zatadunkowg oraz wykonywania jakichkolwiek prac maszyn budowlanych oraz
sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania IBWR uwzgledniajgcej prace w
sgsiedztwie linii WN 110kV oraz do przeszkolenia wszystkich pracownikow budowy.

Nie ma informacji o rzednych posadowienia krzyzujgcego sie uzbrojenia. Prace w
sgsiedztwie podziemnej infrastruktury prowadzic recznie.

5.6. Prace odtworzeniowe
Pas drogowy ulicy Lechickiej odtworzy¢ zgodnie z dokumentacja branzowg oraz
projektem konstrukcyjnym pod nadzorem ZDM.

5.7. Tymczasowa organizacja ruchu
Zgodnie z odrebnym opracowaniem. Wymagana zmiana sterowania sygnalizacjg
Swietlng.

5.8. Zielen

Dla niniejszej inwestycji zostata opracowana ,Inwentaryzacja zieleni z projektem
gospodarki drzewostanem”. W oparciu o nig oraz odpowiednie uzgodnienia nalezy
dokona¢ wycinki drzew i krzewow. DokonaC zabezpieczenia pobliskich drzew,
zgodnie z w/w opracowaniem.

Wykonac¢ nasadzenia kompensacyjne.

6. Plukanie cieptociggéw preizolowanych

Realizacje prowadzi¢ metodg czystego montazu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu na ostatni rurociag natozy¢ korki
zaporowe.

W obecnosci inspektora nadzoru sprawdzi¢ czysto$¢ za pomoca robota z kamerg do
inspekcji rurociggéw. W przypadku stwierdzenia nieznacznych zanieczyszczen
usungc¢ je mechanicznie. W przypadku znacznego zanieczyszczenia przeprowadzi¢
ptukanie za pomocg mieszanki wodnopowietrznej. Ptukanie prowadzi¢ tak dtugo az
zwartos¢ zawiesiny nie bedzie przekraczac 5,0 mg/dma3.

7. Wytyczne eksploatacyjne
Dokonywac okresowej kontroli sygnalizacji alarmowej. W przypadku wskazania stanu
awaryjnego dokonac lokalizacji uszkodzenia za pomoca reflektometru.

8. Komora P5/5 — ukiad przepompowywania
Komora P5/5 jest komorg magistralng sieci Dn 800mm




Lokalizacja komory: rejon stacji paliw — w odlegtosci ok. 70m od punktu P5/a w
kierunku pétnocnym.

Projektowane rozwigzanie ma umozliwi¢ przepompowywanie wody sieciowej w razie
koniecznosci oproznienia jednej sekcji w rurocigg powrotny sekcji drugiej.

8.1 Stan istniejacy

Schemat komory pokazano na rys. nr 16.

Istniejgcy uktad rurociggow odwadniajgcych zawiera rys. nr 8. Cztery odwodnienia
magistrali o Srednicy Dn 150mm oraz dwa odpowietrzenia wtgczone sg we wspolny
kolektor Dn 150mm zakonczony rurociggiem stalowym Dn 300mm. Ten ostatni
wprowadzony jest do studni kanalizacyjne;.

Projektowani uktad przepompowywania realizowa¢ w 2 etapach.

8.2 Etap 1

Zakres prac pokazano na rysunku nr 9 i obejmuije:

- zamkniecie przepustnic sekcyjnych,

- montaz przepustnicy S3 Dn 150mm na kolektorze spustowym,

- montaz kolektora ttocznego wraz z zaworem S4 Dn 100 mm i podtgczeniem do
kolektora spustowego zakonczonego kotnierzem,

- zakorkowanie odptywu ze studni kanalizacyjnej np. korkiem zaporowym z
odpornoscig na wysokg temperature (przed zamoéwieniem potwierdzi¢ Srednice
Dn 300mm odptywu w studni),

- spust wody z rurociggu powrotnego sekcji pétnocnej i przepompowanie do powrotu
sekcji potudniowej z wykorzystaniem nowego ukfadu.

8.3 Etap 2

Zakres prac pokazano na rysunku nr 10 i obejmuije:

- zabudowe zaworu PS2 w nowej lokalizacji,

- likwidacje czesci istniejgcego kolektora spustowego, zaworu S1, redukcji
Dn 300mm/Dn 150mm,

- budowe nowego kolektora spustowego Dn 150mm wraz z wtgczeniem go do studni
kanalizacyjnej (wykorzystaC istniejacg rure stalowg DN 300mm jako przepust),
montaz  przepustnicy, trojnika, uszczelnienie przejscia przez  Sciane,
- potgczenie kolektora ttocznego z w/w spustowym wraz zabudowg zaworu S4A,

- wykonanie podpar¢ rurociggdbw za pomocg obejm typu ciezkiego z zamocowaniem
do posadzki oraz do $ciany w przypadku kolektora ttocznego,

- napetnienie rurociggu powrotnego sekcji pétnocnej i uruchomienie sieci.

Wszystkie uzyte rurociggi muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 13480 (czesci 1-6)
,=Rurociagi metalowe” oraz PN-EN 10224 ,Rury i ztgczki ze stali niestopowej do
transportu ptynéw wodnych tgcznie z wodg przeznaczong do spozycia. Warunki
techniczne dostawy”.

Projektuje sie rurociggi ze szwem ze stali P235Gh posiadajgce atest 3.1B oraz znak
CE o wspotczynniku spawania 1.



Wytworca rur uznany przez PED 97/23/EC.
taczenie rur o réznych grubosciach scianek wykonac zgodnie z PN-EN 13941. Rury
po oczyszczeniu z rdzy malowac¢ dwukrotnie farbg odporng na temperature 200°C.

|zolacje cieptochronng wykonac za pomocg wetny mineralnej z powtokag aluminiowg
o grubosci 40mm tgcznie z zaworami. Dodatkowo rurociggi spustowe zabezpieczy¢
winylowg tasmg antykorozyjng z klejem z odpornoscia na wysokg temperature
(np. 3M-typ8777).

Wymagania:

Zawory kulowe: spawane, minimalne parametry wytrzymatosciowe p=2,5MPa,
t=150°C,

Przepustnice: minimalne parametry wytrzymatosciowe: p=2,5MPa, t=150°C, potrojnie
mimosrodowe, klasa szczelnosci A w obu kierunkach, uszczelnienie metal-metal,
brak czesci z tworzyw sztucznych,

Kolana Dn150: R=152mm

9. Uwagi koicowe

1 Cato$¢ robot zwigzanych z realizacjg sieci preizolowanych wykonac Scisle wg
projektu technicznego, wytycznych Veolii Energii Poznan, S.A. i warunkow dostawy
producenta rur. Wszystkie zmiany wymagajg pisemnej zgody projektanta.

2 Przewodow alarmowych nie wolno, o ile rury nie sg pod przykryciem, podtgczac
podczas wilgotnej pogody. Potgczenia mufowe muszg by¢é zamontowane
i zaizolowane natychmiast po podtgczeniu instalacji alarmowe;j.

3 Po zmontowaniu sieci nalezy wykonaC pomiar geodezyjny z naniesieniem
poszczegolnych ztgczy i zataman.

4 Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz. pod nadzorem instytucji
wyszczegolnionych w protokole ZUD oraz dotgczonych uzgodnieniach

5 Projekt rozpatrywa¢ wspdlnie z m.in. uzgodnieniami witascicieli terenéw, Veolii
Energii Poznan S.A., z protokotem 2z narady koordynacyjnej oraz decyzjg
lokalizacyjng i Srodowiskowg. Realizacje sieci prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, pod nadzorem Veolii Energii Poznan S.A.

Wszystkie uzgodnienia zawarto w opracowaniu OPINIE UZGODNIENIA | INNE
DOKUMENTY.

6 Nie wyklucza sie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego
niezaznaczonego na planie sytuacyjnym.

7 Pracownicy wykonujgcy potgczenia mufowe muszg posiadac imienne
przeszkolenie w zakresie montazu.

8 O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ witascicieli terenéw oraz podziemnego
uzbrojenia.

9 Nazwy wiasne materiatow uzyte w projekcie sg przyktadowe i dopuszcza sie
zastosowanie materiatow réwnowaznych.

magr inz. Robert Cieslik



