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zasypka = grunt rodzimy —

nawierzchnie nieutwardzone,

100% wymiany gruntu —
taSma_ostrzegawcza nawierzchnie utwardzone

(ufozye 30 cm nad rur (zageszczaé warstwami co 30 cm)
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PROJEKTANT: M&%;
RTOK: wl Enerpetyczne g,umor::-n

Budowa wysokoparameirowsj siecl clepine] wraz z
ZAMEERZENIA | przyiqczami do budynkiw w ramach Bkwidac]l grupowego

os. Zygmunia Bl Wazy 1,2,3,5,6,7, 62-020 Swarzedz,
ADRES OBIEKTU | ul. Grudzifieldego 30A, 62-020 Swarzedz,
|BUDOWLANEGO: | obrgb: Swarzedz, arkm. 3; dz. nr 1129, 122/27

ark.m. 7, dz. nr 360, 402/1
ETAP.
BRANZA Sanitama Prolekt Techniczny
imig | nezwisio
.| mgrinZ Mercin Gewron
PROJEXTOWAL [ 0 N oans &T\
\
. mgr inZ. Agnieszia Jaworska-Gawron
APRANORE: upr. bud. nr DOSAS/0004/00 Ow
Skale | Dex |
paddziomild
B4 20/ 7F
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CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER Sp. z o0.0.
PROJEKTANT: ul. Energetyczna 7A, 61-108 Poznar _
) VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A.
e ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan
NAZWA Budowa wysokoparametrowe;j sieci cieplnej wraz z
ZAMIERZENIA | przytgczami do budynkéw w ramach likwidacji grupowego

BUDOWLANEGO:| wezla cieplnego

os. Zygmunta lll Wazy 1,2,3,5,6,7, 62-020 Swarzedz,
ADRES OBIEKTU | ul. Grudzinskiego 30A, 62-020 Swarzedz,
BUDOWLANEGQ: | obreb: Swarzedz, ark.m. 3; dz. nr 112/9, 122/27
ark.m. 7, dz. nr 399, 402/1

BRANZA: i ETAP:
& Sanit=rna Projekt Techniczny
Imie i nazwisko
PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin Ga\'/vron
upr. bud. nr 94/DOS/05
\
SPRAWDZIt: mgr inz. Agnlesz’ka Jaworska-Gawron N
upr. bud. nr DOS/IS/0094/09
Skala: Data:
1:50 pazdziernik]
TYTUL: Pom. wezta - bud. 30A 2022
Numer rysunku:

IS-12 37 /7p




@ veoua

(miejscowos¢, data)

ZGtOSZENIE INSTALACIJI ALARMOWEIJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
PREIZOLOWANEJ DO ODBIORU KONCOWEGO

i, Nasmabaditslinwalnelll coasnnmmsmmensnlraeisis o d R iR Man
2; FIEOVa ZBIABZANGEAE = asemssen oo mumenooussnsss s i i o s s 4S8 4305 SR RS G5
3. Imig, mazwisks, POAPTS MONEBEET s s s ssssmanssssmas s mas s smssm s S w5
4. Parametry instalacji alarmowe;j:

2. 'Rezystancla pellls  .cooecsmvsmmmmmisim wi i

b. Rezystancja izolacji: ...cccocvvrevinininirine e

G BhugestelectE $ casssessasssmnandeas

(podpis osoby zgtaszajacej)

Warunki zgtoszenia instalacji alarmowej do odbioru:

- dotaczona do zgtoszenia kopia dokumentacji powykonawczej

- wszystkie mufy powinny by¢ zamkniete i zapiankowane (z wyjgtkiem miejsca potaczenia z istniejgca siecig preizolowang)
- przewody alarmowe powinny by¢ potagczone w sposéb umozliwiajgcy pomiar petli

- minimalne parametry rezystancji izolacji wynoszg 10 MQ na 1 km sieci przy przewodach alarmowych potgczonych w petli

W_przypadku zgtoszenia _do odbioru_sieci nie spetniajgcej w/w_warunkéw zgtaszajgcy
zostanie obcigzony kosztami wykonania pomiaréw oraz dojazdu w kwocie 500 zt + VAT
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Budowa sieci ciepinej z przytaczami w ramach likwidacji wezta grupowego — os. Z. lll Wazy, Grudziriskiego 30A w Swarzedzu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA WYSOKOPARAMETROWE] SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW W RAMACH LIKWIDACJI GRUPOWEGO WEZEA CIEPLNEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  OS. Z. IIl WAZY 1,2,3,5,6,7,
UL. GRUDZINSKIEGO 30A, 62-020 SWARZEDZ
OBREB: 302116_4.0001, SWARZEDZ

ARK. MAPY 3 NR DZ. EWID.:  112/9, 122/27
7 NR DZ. EWID.: 399, 402/1

INWESTOR: VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A.

ADRES INWESTORA: UL. ENERGETYCZNA 3, 61-016 POZNAN

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

T
ADRES PROJEKTANTA: D
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Budowa sieci ciepinej z przytaczami w ramach likwidacji wezta grupowego — os. Z. lll Wazy, Grudziriskiego 30A w Swarzedzu

Czes¢ opisowa

1.

VVVVVVYVVVVY

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres rob6t obejmuje wykonanie wysokoparametrowe;j sieci cieplnej z przytgczami do budynkéw przy
os. Z. 1l Wazy 1,2,3,5,6,7 oraz ul. Grudzinskiego 30A w Swarzedzu, w ramach likwidacji wezta
grupowego zlokalizowanego przy os. Z. IIl Wazy 1 w Swarzedzu

Etapy robét:

wytyczenie trasy cieptociagéw.

wykonanie wykopow

wykonanie przecisku pod ul. Grudzinskiego

utozenie rurociaggéw w wykopach

wykonanie potgczen rur i instalacji alarmowe;.

wykonanie préb szczelnosci.

plukanie sieci.

inwentaryzacja geodezyjna.

przetaczenie sieci

zasypanie wykopow

likwidacja cieptociggu napowietrznego wraz z utylizacjg odpadéw

odtworzenie nawierzchni

1.1. Wykaz obiektow istniejacych.

W rejonie projektowanego cieptociggu wystepuje uzbrojenie doziemne ( wodociagi, kable telekomunikacyjne,

kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie energetyczne, gazociagi $r/c i n/c ) oraz nadziemne (linia energetyczna

wzdtuz ul. Grudzinskiego).

1.2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

>

YV V V V

linie energetyczna
kable energetyczne
gazociag $r/cin/c
wodociag

pas drogi publicznej

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz ogélne warunki ich

eliminacji.

Podczas realizacji prac mogg wystapi¢ zagrozenia:

- przy wykonywaniu prac w pasie drogowym

- przy wykonywaniu przecisku

- przy wykonywaniu robét ziemnych

- przy pracach w poblizu istniejgcego uzbrojenia

- podczas roztadunku materiatu

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét w pasie drogowym:

- potracenie pracownika przez pojazdy bedace w ruchu drogowym
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Budowa sieci ciepinej z przytaczami w ramach likwidacji wezta grupowego — os. Z. lll Wazy, Grudziriskiego 30A w Swarzedzu

- kolizja drogowa z udziatem sprzetu operujgcego w pasie jezdni i pojazdéw uczestniczgcych w ruchu
drogowym

Caly personel uczestniczacy w robotach zobowigzany jest posiada¢ kamizelki odblaskowe. Sprzet
powinien by¢ oswietlony, pojazdy wyposazone we wigczone $wiatta pulsacyjne koloru zottego (tzw.

koguty). Teren prowadzonych prac odpowiednio wygrodzi¢ i o§wietlic.

» Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu.
- potragcenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na terenie budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

- mozliwo$¢ podtopienia. porazenia pradem. zatrucia i wybuchu gazu

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie instalacji i urzgdzen

podziemnych moggcych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robdt. Bezwzglednie wykonaé przekopy prébne

majace na celu zidentyfikowanie uzbrojenia podziemnego. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim

sgsiedztwie sieci takich jak:
- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociagowe i kanalizacyjne,
- gazowe.
powinno by¢ poprzedzone zawiadomieniem poszczegdlnych gestoréw sieci o terminie rozpoczgcia prac, celem

ustanowienia potencjalnego nadzoru (w_szczegdlnosci prace w poblizu linii energetycznych nie moga odbywad

si¢ przy zatlagczonym napieciu ).

Kierownik budowy okresli bezpieczne odlegtosci od istniejgcej sieci w jakiej mogg by¢é one wykonywane i
sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach. nalezy
wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac. ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. w celu zapewnienia asekuracji. ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczeg6lnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych o glebokosci ponizej terenu
wigkszej od 2.0 m. Sktadowanie urobku jest dozwolone tylko w miejscu ustalonym z Zamawiajagcym. Ruch
srodkéw transportowych powinien odbywac sig¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b
pomiedzy $ciang kanatu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja

producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
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inne urzgdzenia techniczne. podlegajgce dozorowi technicznemu. mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca. uzytkujacy maszyny i
inne urzadzenia techniczne. niepodlegajagce dozorowi technicznemu. powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacj¢ techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci
zurawi. maszyn budowlanych. kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé

wymagane kwalifikacje.

» Zagrozenia wystgpujace przy pracach przeciskowych:

- porazenie pragdem

- poparzenie czynnikiem grzewczym

- zalanie wykopéw

- wybuch gazu

- uderzenie urobkiem podczas przedmuchu rury przeciskowe;j
Przed rozpoczeciem rob6t powiadomié gestorow sieci o terminie ich rozpoczecia, ustanowi¢ nadzor
przedstawiciela gestora podczas wykonywania prac w rejonie istniejgcej infrastruktury. Nalezy dotozy¢ nalezyte;j
staranno$ci celem identyfikacji rzeczywistej rzednej posadowienia kolidujgcego z trasg przecisku uzbrojenia
terenu.
Podczas przedmuch rury przeciskowej zachowaé szczegdlng ostroznos$é, masy ziemi wypychaé delikatnie, a
komore odbiorowa zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym wyrzutem mas ziemi, mogacych uszkodzi¢ mienie lub
zrani¢ osoby postronne.
Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie instrukcji postgpowania na wypadek uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury oraz przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie dzialan ratunkowych celem

minimalizacji szkdd i ratowania zdrowia i zycia ludzkiego .

» Zagrozenia wystgpujace przy pracach w rejonie istniejgcego uzbrojenia:

- porazenie pragdem

- poparzenie czynnikiem grzewczym

- zalanie wykopow

- wybuch gazu
Przed rozpoczeciem rob6t powiadomié gestorow sieci o terminie ich rozpoczecia, ustanowi¢ nadzor
przedstawiciela gestora podczas wykonywania prac w rejonie istniejgcej infrastruktury — w szczegdlnosci dla linii
energetycznych.
Kierownik budowy zobowiazany jest zapewni¢ opracowanie instrukcji postepowania na wypadek uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury oraz przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie dzialan ratunkowych celem

minimalizacji szkdd i ratowania zdrowia i zycia ludzkiego .
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» Zagrozenia wystgpujace przy roztadunku i zatadunku materiatu:

- przygniecenie fadunkiem,

- upadek z przyczepy,

- porazenie pradem.

Przy roztadunku i zatadunku materiatu nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢.

Prace wykonywa¢ w odleglosci bezpiecznej (okreslonej przez kierownika budowy) od czynnych linii

energetycznych.

Prace wykonywa¢ w zespotach min. 2 osobowych. Materiat preizolowany roztadowywaé w terenie

zabezpieczonym przed dostepem o0s6b trzecich, przy pomocy dzwigu lub koparki zaopatrzonej w hak z

zapadka.

Podczepienia i wyczepienia tadunku dokonuje pracownik z uprawnieniami hakowego. Wymagany jest staty

kontakt wzrokowy z operatorem sprzgtu.

Wejscie na przyczepg celem podczepienia tadunku nalezy dokonywac z rampy lub po atestowanej drabinie.

Zabrania si¢ wskakiwania i zeskakiwania z przyczepy.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni pracownicy. ktdrzy oprécz wymogow
okreslonych przepisami BHP beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznaé¢ pracownikéw z ryzykiem. Kierownik budowy zapewni
udzielenie pracownikom instruktazu. ustali imienny podziat pracy. a takze ustali kolejnos¢ wykonywania zadan
oraz zapewni sprawdzenie znajomos$ci wymagan BHP przy poszczegélnych czynno$ciach. Bezposredni nadzor
nad pracami prowadzi¢ bedg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne.
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegéolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
og6lne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie Pracy. w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy. zasadami BHP obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy. sposobami ochrony przed zagrozeniami. oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy. powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego.
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym. powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

72175



Budowa sieci ciepinej z przytaczami w ramach likwidacji wezta grupowego — os. Z. lll Wazy, Grudziriskiego 30A w Swarzedzu

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP. powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla
pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata. a na stanowiskach pracy. na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw zurawi. maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania. aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw.
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy. zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy. czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy. do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci. a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robdt) oraz mistrz budowlany. stosownie do zakresu obowigzkéw.
1.4.SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeiistwu wynikajacemu z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng komunikacje. umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i
innych zagrozen
Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych pracach, ustanowi¢ nadzér na warunkach ujetych w opinii z narady
koordynacyjne;j.
Teren rob6t zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem
pracownikéw i os6b trzecich. Ruch kotowy wzdtuz terenu budowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie ze znakami
drogowymi wg ogdlnych przepiséw ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywac si¢ bedzie poboczami wzdtuz drég.
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen wyznaczone bedg z zachowaniem stalej
przejezdnosci. Prace w poblizu istn. uzbrojenia np. energetycznego wykonywane begdg recznie i zabezpieczone na
czas wykonywania prac. Nalezy zastosowaé nastgpujace srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajagcemu z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:
- szelki z linkami.
- ubrania robocze.
- oswietlenie.

- §rodki ochrony indywidualne;.
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- §rodki tgcznosci.
Nalezy zastosowac nastgpujace srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
- zapewnienie nadzoru.
- okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego.
- wytypowanie prac wymagajacych udziatu minimum dwdéch osob.
- pouczenie pracownikOw o sposobie ewakuacji.
- szkolenie stanowiskowe.
- imienny podziat pracy.
- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan
- sprawdzenie znajomosci przepiséw BHP przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych z uwzglednieniem konkretnie wystepujgcych zagrozen. Projektowany zakres powoduje
wystgpienie w trakcie realizacji inwestycji prac szczegdlnie niebezpiecznych jak réwniez zlokalizowanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenie srodkow technicznych i
organizacyjnych:
Wszyscy pracownicy prowadzacy prace muszg posiadac:
o wazne badania lekarskie.
o ukonczone szkolenia w zakresie BHP.
o odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobistej.
o Maszyny i urzagdzenia mogg obstugiwaé¢ wytgcznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i
upowaznieniami.
o Nalezy okresli¢ sposéb przechowywania i usuwania odpadéw. gruzu oraz utrzymania na
budowie czystosci i porzadku.
o Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne.
o Powinien by¢ przygotowany system powiadamiajgcy o wypadkach lub zagrozeniach oraz
udzielania pomocy.
o Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia okolicznosci i przyczyny wypadku.
o Pracownicy oraz nadzér zobowigzani sg do noszenia kaskéw ochronnych.
o Technologie transportu urobku i sprzetu nalezy dostosowac do mozliwosci wynikajacych z
warunkéw lokalnych z zachowaniem przepiséw BHP.
1.5.Uwagi ogolne
1.Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401)
» Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1210)

2. Powyzsze wytyczne stuzg do opracowania przez kierownika budowy planu BIOZ
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2.1.Uwagi koncowe

Wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme

specjalistyczng posiadajgcg uprawnienia do montazu w danej technologii.

Podczas wykonawstwa nalezy stosowac si¢ do:

m} przepiséw zawartych w Warunkach technicznych projektowania. wykonania. odbioru i
eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. 11. Instalacje sanitarne i przemystowe.

a warunkow podanych przez wtascicieli i uzytkownikOw uzbrojenia terenu oraz dziatek, przez
ktére przechodzi projektowana sie¢

m} warunkéw zawartych w Opinii z Narady Koordynacyjne;j

a Innych warunkéw zawartych w niniejszej dokumentacji

Opracowat:
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