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Zamowienie realizowane jest w trybie wybuduj. W celu realizacji prac nalezy uzyskaé wszystkie wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. Catos¢ prac nalezy wykonaé
zgodnie z WZ wraz z zatgcznikami do WZ, a w czesci nieopisanej w powyzszym opracowaniu zgodnie z wytycznymi
okreslonymi, jako ,,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyine/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej

oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczacych.

Zamawiajacy dopuszcza maszynowe metody uktadania kabli i nie wymaga dla tego rozwigzania uzyskania

odstepstwa od Standardu pn: ,Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia” pod warunkiem:

e ujecia proponowanego rozwigzana w dokumentacji projektowe;j

e zastosowania kabli jednozytowych typu NA2XS(F)2Y, zgodnych 2z postanowieniami standardu
»Elektroenergetyczne linie kablowe sredniego napiecia”, o budowie powtoki przystosowanej do
mechanicznego uktadania,

e zastosowania tej metody poza obszarami zurbanizowanymi o gestej zabudowie, na terenach: rolnych,
zalesionych, wzdtuz drég, autostrad i toréw kolejowych,

e zastosowania obsypki piaskowej zgodnie z zapisami standardu z wytgczeniem gruntéw od klasy | do
IVb oraz w gruntdw piaskowo — gliniastych klasy V, w ktérych dopuszcza sie uktadanie kabli
bezposrednio w gruncie, bez stosowania obsypki piaskowej,

e utozenia folii ostrzegawczej zgodnie z zapisami standardu. Dopuszcza sie stosowanie folii
nieperforowanej o szerokosci nie mniejszej niz 10cm,

e zastosowania do uktadania kabla urzadzenia spetniajace wymagania producenta kabla,

e uktadania linii kablowych z wykorzystaniem wytgcznie maszyny fabrycznie dedykowanej do uktadania
kabli energetycznych, zapewniajace;j:

— zachowanie wfasciwych promieni giecia zgodnych z wymaganiami producenta kabla, ale nie
mniejszych niz podane w Standardzie ENEA Operator Sp. z o.0.

— nieprzekroczenie maksymalnej dopuszczalnej sity ciggniecia kabli,

— swobodny przesuw kabli w trakcie pracy maszyny, zmniejszajgcy sity tarcia i ograniczajacy ryzyko
uszkodzenia kabla, np.: poprzez zastosowanie rolek, oktadzin teflonowych, stozkéw centrujgcych
o$ bebna kablowego,

— opcjonalnie — jednoczesne uktadanie wraz z kablami energetycznymi rurociggu ostonowego do
kabli Swiattowodowych (wtdrnika swiattowodowego).

ENEA Operator Sp. z 0.0. ma mozliwos¢ dokonania przekopu kontrolnego, wykonanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Zadania.

. SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1.1. Weryfikacja decyzji, uzgodnien oraz oswiadczen dotyczacych praw do dysponowania nieruchomosciami.
W przypadku koniecznosci aktualizacji decyzji, uzgodnien oraz o$wiadczen dotyczacych praw do dysponowania
nieruchomosciami Wykonawca zobowigzany jest do ich dokonania.

1.2. Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w terminie do 20 dni roboczych od dnia sporzadzenia, waznych
i aktualnych operatdw szacunkowych (sporzgdzonych zgodnie z Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami, majac szczegdlnie na wzgledzie art. 156 ust. 3 tej ustawy) dla kazdej nieruchomosci, na
ktérej ma by¢ ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci stuzebnos¢ przesytu (w tym rowniez dla
nieruchomosci wobec ktérych bedzie miato zastosowanie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomosciami).
Opracowanie operatow szacunkowych nie dotyczy nieruchomosci dla ktérych Wykonawca ustanowi
nieodptatng stuzebnos¢ przesytu.

1.3. Ustanowienie ograniczenie praw rzeczowych w postaci stuzebnosci przesytu Ilub uzyskanie decyzji
administracyjnych zgodnie z Ustawg o gospodarce nieruchomosciami, co jest uszczegétowione w pkt. 4 OPZ.

1.4. Wykonanie robét budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
STWIORB i tabeli r6wnowaznosci.
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1.5.

2.1.

2.2,

2.3.

Pozyskanie w imieniu i na rzecz zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy (jezeli jest
wymagane).

Zakres prac wykonawczych obejmuje wykonanie robot budowlanych zwigzanych z Koncepcja Rozwoju Sieci
SN 15kV zgodnie z ponizszym:

Zadanie nr 1 - Modernizacja linii SN 15kV ,,Chojnice - Laska” od stacji ,,Charzykowy pod Wolno$¢” do stacji
»Charzykowy LOK”

2.1.1. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1x150 mm?

2.1.2. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1x70 mm?

2.1.3. Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu NAYY-J 4x150 mm?

2.1.4. Budowa (wymiana) kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z telemechanika

2.1.5. Budowa stupa SN-15kV typu Kgr-15/15Em

2.1.6. Budowa ztacza kablowego ZKSN-15kV

2.1.7. Wymiana rozdzielnicy SN w istniejgcej stacji transformatorowej na rozdzielnice SF6 z telemechanika
2.1.8. Doposazenie istniejacej stacji transformatorowe;j

2.1.9. Demontaz (wymiana) wiezowej stacji transformatorowe;j

2.1.10.Demontaz stupdw linii napowietrznej SN-15kV

2.1.11.Demontaz przewoddw linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 35mm?

2.1.12.Demontaz przewodéw linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 50mm?

2.1.13.Demontaz przewoddw linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 70mm?

2.1.14.Demontaz linii kablowej SN-15kV typu XRUHAKXs-1x70mm?2

Zgodnie z projektem budowlanym.

Zadanie nr 2 - Modernizacja linii SN 15kV ,,Chojnice - Laska” od stacji ,,Chojnice Stoneczne Wzgdrze” nr 31353

do stacji ,,Charzykowy Stoneczne Wzgdrze” nr 31469
2.2.1. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1x150 mm?

2.2.2. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1x70 mm?

2.2.3. Budowa ztacza kablowego SN-15kV — 2szt.

2.2.4. Wymiana rozdzielnicy SN w istniejgcej stacji transformatorowej na rozdzielnice z telemechanika radiowg
i uktadem SZR

2.2.5. Doposazenie istniejgcej stacji stupowej STSk — zmiana zasilania na kablowe

Zgodnie z projektem budowlanym.

Zadanie nr 3 - Modernizacja linii SN 15kV” od stacji ,,Tuchola Mickiewicza 2” do stacji ,,Tuchola Sepoleriska”

2.3.1. Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu NAY2Y-J 4x150 mm?

2.3.2. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1x150 mm?

2.3.3. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1x70 mm?

2.3.4. Budowa kontenerowej stacji transformatorowe;j

2.3.5. Przebudowa istniejgcej murowanej stacji transformatorowej (wymiana rozdzielni SN)

2.3.6. Budowa ztgcza kablowego SK3 — 1szt.

2.3.7. Budowa ( wymiana) stupa linii napowietrznej nn na stup krarnicowy

2.3.8. Demontaz stupdw linii napowietrznej SN

2.3.9. Demontaz stupowych stacji transformatorowych
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2.3.10. Demontaz przewoddw linii napowietrznej SN typu AFL-6 35mm?

2.3.11. Demontaz przewoddw linii napowietrznej SN typu AFL-6 70mm?

2.3.12. Demontaz stupa linii napowietrznej nn
2.3.13. Demontaz przewoddw linii napowietrznej nn typu AFL-25mm?

Zgodnie z projektem budowlanym.

2.4. Zadanie nr 4 - Modernizacja linii SN 15kV ,,Zur-Tlen” od stanowiska 78 do stacji ,,Grzybek”
2.4.1. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1x150 mm?

2.4.2. Budowa linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 1x70 mm?

2.4.3. Budowa (przebudowa) stupa SN-15kV 78-RPK na stup typu Pgo-78

2.4.4. Budowa ztgcz kablowych ZKSN-15kV — 2 szt.

2.4.5. Zmiana sposobu zasilania istniejacych stacji transformatorowych z napowietrznej na kablowa
2.4.6. Demontaz stupdw linii napowietrznej SN-15kV

2.4.7. Demontaz istniejacej linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 35 mm?

Zgodnie z projektem budowlanym.

2.5. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu informacji niezbednych do
uzupetnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu bedzie dokonywana przez Zamawiajacego.

2.6. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania dokumentacje powykonawczg
w jezyku polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wers;ji elektronicznej na
ptycie CD (DVD) w formacie PDF. Dodatkowo na ptycie CD umiesci¢ schematy i rysunki (preferowany format
plikow dwg) oraz dokumentacje fotograficzng zgodng z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.7. Wybudowane elementy sieci wyposazy¢é w Tablice i znaki bezpieczenstwa zgodnie ze standardami
obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

3. Szczegoétowy opis materiatéw stanowigcych dostawe Zamawiajacego:

3.1. Zadanie nr 1 - Modernizacja linii SN 15kV ,,Chojnice - Laska” od stacji ,,Charzykowy pod Wolnos¢” do stacji
»Charzykowy LOK”
Zamawiajacy przewiduje realizacje zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie:
e transformator SN/nn o mocy 100 kVA,
¢ szafka AMI o wymiarach wys. 600, szerokos¢ 800, gtebokosc¢ 250,
* przektadniki prgdowe 800/5 — 3 szt., ze statym rdzeniem naktadane na szyny do szafki AMI.

3.2. Zadanie nr 2 - Modernizacja linii SN 15kV ,Chojnice - Laska” od stacji ,,Chojnice Stoneczne Wzgérze” nr
31353 do stacji ,,Charzykowy Stoneczne Wzgérze” nr 31469
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.

3.3. Zadanie nr 3 - Modernizacja linii SN 15kV” od stacji , Tuchola Mickiewicza 2” do stacji ,Tuchola
Sepolenska”
Zamawiajacy przewiduje realizacje zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie:
e 2x transformator SN/nn o mocy 400 kVA,
¢ 2x szafka AMI o wymiarach wys. 600, szeroko$¢ 800, gtebokos¢ 250,
¢ 2x przektadniki pradowe 800/5 — 3 szt., ze statym rdzeniem naktadane na szyny do szafki AMI.

3.4. Zadanie nr 4 - Modernizacja linii SN 15kV ,,Zur-Tlen” od stanowiska 78 do stacji ,,Grzybek”
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.

4. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu

4.1. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach oséb trzecich nalezy ustanowi¢ na catej
trasie projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
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stuzebnosci przesytu na rzecz Zamawiajgcego lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci zgodnie z
art. 124 ust. 1 z uwzglednieniem warunkéw zawartych w art. 128 oraz art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, wraz z wystgpieniem do odpowiedniego organu administracji publicznej o ujawnienie
powyzszego w Ksiedze Wieczystej.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich czynnosci formalno-prawnych, w tym réwniez
prowadzenia korespondencji z wtasciwym Starosta, wynikajgcych z art. 124 i art. 128 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

4.2. Nalezy w pierwszej kolejnosci ustanowi¢ na rzecz Zamawiajgcego w formie aktu notarialnego, prawo
stuzebnosci przesytu na trasie projektowanej liniowej infrastruktury elektroenergetycznej. W przypadku
niemoznosci pozyskania prawa stuzebnosci przesytu, nastgpi ograniczenie sposobu korzystania z
nieruchomosci, zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomosciami.

4.3. Szerokos¢ powierzchni gruntdw pod infrastrukture elektroenergetyczng, dla ktérych nalezy uzyskaé pisemng
zgode, o ktdrej mowa powyzej lub decyzje administracyjng tyczaca ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu, stanowigcej pas stuzebnosci przesytu:

Rodzaj elementu Stuzebnosc przesytu (szerokosc; [m])
Linia kablowa SN jednotorowa do0,5m
odlegtos¢ miedzy skrajnymi torami powiekszona
Linia kablowa SN wielotorowa
o odlegtos¢ do 0,25 m od skrajnych toréw
Linie SN » ] ] ] ]
odlegto$¢  miedzy skrajnymi  przewodami
fazowymi powiekszona o odlegtos¢ 1,3 m od
Linia napowietrzna SN
skrajnych przewodéw fazowych (rzut na
powierzchnie terenu)
Linia kablowa jednotorowa nn do0,5m
odlegtos¢ miedzy skrajnymi torami powiekszona
Linia kablowe wielotorowa nn
Linie nn o odlegtosé do 0,25 m od skrajnych toréw
tor powiekszony o odlegtos¢ 0,3 m z kazdej
Linia napowietrzna nn
strony (rzut na powierzchnie terenu)
Stacje transformatorowe stupowe |obrys+ 1,3 m
A Stacje transformatorowe
Stacje elektroenergetyczne obrys obiektu + 0,5 m
kompaktowe prefabrykowane
SN, ztacza/szafy kablowe P P Y
Ztacze/ szafa kablowa SN obrys obiektu + 0,5 m
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4.4. Pozyskania ograniczonego prawa rzeczowego W postaci stuzebnosci przesytu dla urzadzen
elektroenergetycznych nie s3 wymagane:

a) w pasach drogowych na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) na gruntach zwigzanych z ciekami wodnymi bedgcych w zarzgdzie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
» Wody Polskie”,

c) na gruntach bedgcych w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego ,Lasy Panstwowe”, dla terenéw
ktéorych stosowne zgody i stuzebnosci pozyska Zamawiajacy. Wykonawca zadania w tym przypadku
pozyska stosowne mapy i wypisy z rejestru gruntéw, ktére przekaze Zamawiajagcemu w formie pisemnej,

d) nagruntach bedacych w zarzadzie Polskich Kolei Paristwowych S.A.

e) innych gruntach bedacych wiasnoscia lub bedacych w zarzadzie organéw administracji publicznej
(wytgcznie z stosunku do tych nieruchomosci wobec ktérych wydaje sie zgode na dysponowanie
nieruchomosci w formie decyzji administracyjnych).

4.5 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ nieuzyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci
przesytu oraz niewejscia na droge administracyjng z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomosciami w sytuacji,
gdy wiasciciel nieruchomosci wyrazi zgode na nieodptatne dysponowanie nieruchomoscig, ale nie wyrazi zgody
na obcigzenie Ksiegi Wieczystej. Stosowny materiat dowodowy, z ktérego bedzie wynika¢ brak zgody na
obcigzenie Ksiegi Wieczystej Wykonawca zadania przedstawi Zamawiajgcemu przed Odbiorem Inwestycji.

W takim przypadku zgodnie z §8 ust. 8 wynagrodzenie, o ktérym mowa w §8 ust. 8.1.2. zostanie umniejszone
o warto$¢ wynikajagcg z operatu szacunkowego tyczacego wyceny stuzebnosci przesytu dla danej
nieruchomosci.

5. Dodatkowe informacje:

5.1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

5.2. Jezeli wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawce wykaze koniecznos¢ wyciecia drzewa, to Wykonawca
prac musi uzyska¢ decyzje administracyjng na usuniecie drzewa i zapewni¢ wykonanie nasadzenia zastepczego.
Nasadzenia i usuniecie drzew prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez wtasciwy organ.

5.3. Rozliczenia naleznosci za wykonanie robdt nastepowac bedzie fakturami czesciowymi do wysokosci 90%
wartosci zrealizowanych robét, wystawionymi na podstawie protokotéw wykonywanych robot potwierdzonych
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego i kierownika robot Wykonawcy.

5.4. Sprzet, aparatura i materiaty zastosowane w realizacji zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe posiadaé
wymagane prawem certyfikaty, Swiadectwa jakosci i atesty oraz powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca przedstawi na
zadanie Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.

5.5. Nalezy stosowac wyroby fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym rok
zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawcg z zastrzezeniem, iz na dzien ich instalacji powinny posiadac
parametry deklarowane przez producenta oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rynku Unii
Europejskiej.

5.6. Niezbedne wytaczenia napiecia zapewni Rejon Dystrybucji Swiecie, Rejon Dystrybucji Chojnice,
Rejon Dystrybucji Mogilno i Rejon Dystrybucji Nakto dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia.

5.6.1. Zadanie nr 1 - Modernizacja linii SN 15kV ,,Chojnice - Laska” od stacji ,,Charzykowy pod Wolnos$¢” do
stacji ,,Charzykowy LOK”

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczecia roboty budowlanej,
przedstawi w formie pisemnej wtasciwej jednostce Zamawiajgcego, tj. Rejon Dystrybucji Chojnice,
harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wytaczen. Zamawiajacy w okresie 10 dni
roboczych od wptyniecia harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi
swoje propozycje.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia maksymalny czas wytgczen
sieci SN-15 kV wynosi jednorazowo:
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-10 godzin dla wymiany rozdzielni SN-15kV w stacji Charzykowy Emaliernia;
-7 godzin dla przetaczenia stacji Charzykowy Zacisze na zasilanie z linii kablowej;
-7 godzin dla przetaczenia stacji Charzykowy LOK na zasilanie z linii kablowej;

-7 godzin dla wymiany stupa SN-15kV nr 34 (Po wymianie stupa, do czasu wybudowania kabla
relacji PZ Karolewo — stacja Charzykowy Pod Wolnos$¢, cata linia napowietrzna od stan. 34 w
kierunku PZ Karolewo musi pozosta¢ bez demontazu).

Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do
zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. 0. Czas wytgczenia
urzadzen elektroenergetycznych, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie nalezy interpretowac jako czas
pozbawienia odbiorcéw energii elektryczne;j.

Nie przewiduje sie wytgczen urzadzen elektroenergetycznych skutkujgcych pozbawieniem zasilania w
energie elektryczng istniejgcych odbiorcéw po stronie nn-0,4 kV zasilanych z ponizszych stacji SN/nn dla
ktérych Wykonawca ma zapewnic agregaty pradotwaorcze:

Na czas wymiany rozdzielnicy w ST Charzykowy Emaliernia:

a) ST Charzykowy Emaliernia — agregat o mocy 160 kVA
Na czas przetgczenia ST Charzykowy Zacisze:

b) ST Charzykowy Zacisze — agregat o mocy 160 kVA
Na czas przefgczenia ST Charzykowy LOK:

c) ST Charzykowy LOK — agregat o mocy 160 kVA

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw zwigzanych z zatgczeniem i wytgczeniem agregatu wynosi 2 x 15
minut. Agregat prgdotwadrczy wraz z obstugg i nadzorem zapewnia Wykonawca.

5.6.2. Zadanie nr 2 - Modernizacja linii SN 15kV ,,Chojnice - Laska” od stacji ,,Chojnice Stoneczne Wzgérze” nr
31353 do stacji ,Charzykowy Stoneczne Wzgdrze” nr 31469

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczecia roboty budowlanej,
przedstawi w formie pisemnej wtasciwej jednostce Zamawiajacego, tj. Rejon Dystrybucji Chojnice,
harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wytgczen. Zamawiajacy w okresie 10 dni
roboczych od wptyniecia harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi
SwWoje propozycje.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia maksymalny czas wytgczen
sieci SN-15 kV wynosi jednorazowo:

-10 godzin dla wymiany rozdzielnicy SN-15kV w stacji Charzykowy Zwirowa;

-7 godzin dla przetaczenia stacji Charzykowy Stoneczne Wzgdrze na zasilanie z linii kablowej oraz
podtaczenie linii kablowej relacji Charzykowy Zwirowa - ZKSN;

-7 godzin dla przetgczenia stacji Chojnice Stoneczne Wzgdrze na zasilanie z linii kablowej oraz
wykonanie potaczenia projektowanego ZKSN z linig napowietrzna.

Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do
zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z 0. 0. Czas wytgczenia
urzadzen elektroenergetycznych, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie nalezy interpretowac jako czas
pozbawienia odbiorcow energii elektrycznej.

Nie przewiduje sie wytgczen urzadzen elektroenergetycznych skutkujgcych pozbawieniem zasilania w
energie elektryczng istniejgcych odbiorcéw po stronie nn-0,4 kV zasilanych z ponizszych stacji SN/nn dla
ktorych Wykonawca ma zapewnic agregaty pradotwércze:

Na czas wymiany rozdzielnicy w ST Charzykowy Zwirowa:
a) ST Charzykowy Zwirowa — agregat o mocy 160kVA

Na czas przetaczenia ST Charzykowy Stoneczne Wzgorze:
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b) ST Charzykowy Stoneczne Wzgdrze — agregat o mocy 160kVA
Na czas przefgczenia ST Chojnice Stoneczne Wzgérze:
c) ST Chojnice Stoneczne Wzgdrze — agregat o mocy 160kVA

Dodatkowo Zamawiajacy zapewnia jedno dodatkowe wytgczenie sieci SN 15 kV, nie dtuisze niz 10
godzin, na przebudowe wszystkich urzadzen przy stacji Bytyczek nr 33253.

Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw zwigzanych z zatgczeniem i wytgczeniem agregatu wynosi 2 x 15
minut. Agregat prgdotwdrczy wraz z obstugg i nadzorem zapewnia Wykonawca.

5.6.3. Zadanie nr 3 - Modernizacja linii SN 15kV” od stacji , Tuchola Mickiewicza 2” do stacji , Tuchola
Sepolenska”

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczecia roboty budowlanej,
przedstawi w formie pisemnej wifasciwej jednostce Zamawiajacego, tj. Rejon Dystrybucji Chojnice,
harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wytgczen. Zamawiajacy w okresie 10 dni
roboczych od wptyniecia harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi
swoje propozycje.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia maksymalny czas wytgczen
sieci SN-15 kV wynosi jednorazowo 10 godzin. Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania
miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z
zapisami  obowigzujagcymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z 0. 0. Czas wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych, o
ktorym mowa w niniejszym punkcie nalezy interpretowac jako czas pozbawienia odbiorcéw energii
elektryczne;j.

Nie przewiduje sie wytaczen urzadzen elektroenergetycznych skutkujacych pozbawieniem zasilania w
energie elektryczng istniejgcych odbiorcéw po stronie nn-0,4 kV zasilanych z ponizszych stacji SN/nn dla
ktérych Wykonawca ma zapewnic agregaty pradotworcze:

Na czas realizacji robét:
a) ST Tuchola Sepoleriska — agregat o mocy 160 kVA
b) ST Tuchola Kolejowa— agregat o mocy 160 kVA

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw zwigzanych z zatgczeniem i wytgczeniem agregatu wynosi 2 x 15
minut. Agregat prgdotwadrczy wraz z obstugg i nadzorem zapewnia Wykonawca.

5.6.4. Zadanie nr 4 - Modernizacja linii SN 15kV ,,Zur-TleA” od stanowiska 78 do stacji ,,Grzybek”

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczecia roboty budowlanej,
przedstawi w formie pisemnej wtaéciwej jednostce Zamawiajacego, tj. Rejon Dystrybucji Swiecie,
harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wytgczen. Zamawiajgcy w okresie 10 dni
roboczych od wptyniecia harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi
sSwoje propozycje.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia maksymalny czas wytgczen
sieci SN-15 kV wynosi jednorazowo 6 godzin. Czas wytgczen liczony jest od momentu przekazania
miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z
zapisami  obowigzujagcymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z 0. 0. Czas wytaczenia urzadzen elektroenergetycznych, o
ktorym mowa w niniejszym punkcie nalezy interpretowac jako czas pozbawienia odbiorcéw energii
elektrycznej.

Nie przewiduje sie wytgczen urzadzen elektroenergetycznych skutkujgcych pozbawieniem zasilania w
energie elektryczng istniejgcych odbiorcéw po stronie nn-0,4 kV zasilanych z ponizszych stacji SN/nn dla
ktérych Wykonawca ma zapewnic agregaty prgdotwaércze:

a) ST Osie Oczyszczalnia — agregat o mocy 100 kVA
b) ST Osie Starnie — agregat o mocy 63 kVA
c) ST Grzybek —agregat o mocy 160 kVA
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Maksymalny czas wytaczen odbiorcdw zwigzanych z zatgczeniem i wytgczeniem agregatu wynosi 2 x 15
minut. Agregat pradotwoérczy wraz z obstugg i nadzorem zapewnia Wykonawca.

5.7. Dla pozostatych stacji transformatorowych SN/nn, ktére znajduja sie w obrebie prowadzonych robdt
budowlanych dla poszczegdlnych zadan agregaty pradotwdrcze zapewni odpowiedni terenowo Rejon
Dystrybucji lub Rejon Dystrybucji wykona stosowne podziaty w sieci SN umozliwiajace zachowanie ciggtosci
zasilania odbiorcow energii elektryczne;j.

Liczba godzin wytgczen moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne warunki
pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej
minimalnej dopuszczalnej temperatury dla uktadania kabli, wykonywania robét budowlanych, ulewne deszcze,
brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa zgod i zezwolen). Wydtuzenie czasu wytgczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W/w zdarzenia wymagajg
udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby
godzin wytgczen nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

5.8.  Wykonawca winien zastosowa¢ materiaty takie jakie byty wskazane w Zataczniku nr 21 do Umowy - Wykaz
materiatéw. Ewentualna zmiana okreslonego materiatu moze nastgpi¢ wyjgtkowo wytgcznie za zgoda
Zamawiajacego, po pisemnym wystgpieniu Wykonawcy, przed jego zastosowaniem moze wystgpi¢ wytgcznie z
przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy zadania. Nalezy tu zaznaczy¢, ze zastosowane materiaty
winny spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w standardach.

5.9. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umow na przesytu i dystrybucje energii elektrycznej
oraz zabezpieczenia rozdzielnic umozliwiajgcych opomiarowanie zuzycia energii przeznaczonej dla zasilania
placu budowy.

5.10. Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robdét Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wtasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas préb i badan
dokonanych przez Zamawiajacego wszelkie niescistosci nalezy usung¢ do dnia Odbioru technicznego.

5.11. Dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajacego.

5.12. Nadzor petniony przez pracownikow Zamawiajacego, dla ktérych Zamawiajacy uzna to za niezbedne, stanowi
koszt Zamawiajgcego.

5.13. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdwienia charakteryzowaty
sie wysoka jakoscia, na ktérg beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w czytelny i
zrozumiaty sposéb,

b) sposéb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdlnych
dokumentéw oraz fragmentdéw tego samego dokumentu,

c¢) kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyrainych brakéw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujgce catosc z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spoéjnos¢ i niesprzeczno$¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego
dokumentu

5.14. Rozpoczecie Odbioru koricowego/czesciowego nastepuje po przekazaniu przez Wykonawce zadania ,Zgtoszenia
gotowosci do Odbioru” zgodnie z Zatgcznikiem nr 11 do Umowy.

5.15. Niezaleznie od czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu umowy, Referat
Certyfikacji Zamawiajgcego prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje zgodnosci wykonywanych prac ze
standardami w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. publikowanymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Powyisze czynnosci mogg byé prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w
okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do wspoétdziatania ze stuzbami Zamawiajgcego
dokonujgcymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac,
zastosowanych materiatach oraz Zrédtach pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikéw
wykonujacych prace. W przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatéw ze
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standardami obowigzujgcymi w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Zamawiajagcy ma prawo do wezwania
Wykonawcy do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowigzek do ich usuniecia
kosztem i staraniem wtasnym, uwzgledniajgc réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w
tym zastosowania przez Wykonawce srodkéw dla ograniczenia braku zasilania klientéw (np. stosowanie
agregatow pradotworczych).

5.16. Wytwodrcg odpaddw jest wykonujacy zlecenie podmiot zewnetrzny. Wykonawca robét zobowigzuje sie do
przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja odpaddw sg po stronie
Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje,
dostarczenie odpadow do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
do odbioru technicznego inwestycji.

5.17. Zamawiajagcy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV, w przypadku jej
zastosowania, po zgtoszenia przez Wykonawce, zadania do odbioru koricowego

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o
planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od
Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym przypadku ustali z Wykonawca termin
wykonania diagnostyki,

b) w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiajagcy wykona diagnostyke zasobami witasnymi
(pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru
korcowego,

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt do
usuniecia usterek. Po ich usunieciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego
wykonania diagnostyki. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanym dokonaniu diagnostyki linii
kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty zwigzane z
przygotowaniem sieci do usuniecia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. w
szczegblnosci koszty pracy pracownikdéw i sprzetu koniecznego do utrzymania ciggtosci zasilania lub
ograniczania zakresu wytgczen oraz koszty zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszace
5000 zt netto za kazde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego
wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru koncowego.

5.18. Pracownicy Wykonawcy na placu budowy powinni posiada¢ oznaczenia identyfikujgce podmiot.

5.19. Pomiary rezystywnosci gruntu p wymagane na etapie projektowania uziemienia elementow infrastruktury
elektroenergetycznej powinny by¢ wykonywane w okresie, gdy wystepujg mozliwie najwieksze ich wartosci
(czyli gdy wilgotnosé gruntu jest jak najmniejsza).

5.20. Podstawa odbioru robét :

a) wymagania okreslone w obowigzujgcych standardach w ENEA Operator;
b) procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;

c) procedura badan odbiorczych;

d) prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami dot. w/w prawa;

e) WZ wraz zawartg umowa.

5.21. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca zadania jest zobowigzany wystgpi¢ do odpowiedniego terytorialnie
Rejonu Dystrybucji o potwierdzenie/uzgodnienie unikalnych numeréw eksploatacyjnych dla stacji SN/nn,
ztgczy/szaf SN, tgcznikdw SN, ztgczy/szaf nn, ciggdw liniowych SN i nn.

5.22. W przypadku gdy Wykonawca dostarcza oprogramowanie oraz urzadzenia dziatajgce w oparciu o
procesor/mikroprocesor wykonujgcy program, ktorego kod znajduje sie w pamieci tego urzadzenia lub jest

temu urzadzeniu udostepniany w jakikolwiek sposéb, w odniesieniu do dostawcy oprogramowania oraz
urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru:

a) potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem, waznego Certyfikatu dla Systemu Zarzgdzania wg. PN-EN
ISO/IEC 27001:2017 wydanego dla wytwdrcy/producenta sterownika komunikujgcego sie z systemami
teleinformatycznymi Zamawiajgcego, albo o$wiadczenie o stosowaniu przez wytwdrce/producenta
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rozwigzan organizacyjnych Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem Informacji opartych o system
zarzadzania wg. PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

b) deklaracji zgodnosci sterownikdw Telemechaniki i Zabezpieczen z normami okreslonymi
w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

W zakresie urzadzen Telemechaniki i Zabezpieczen Zamawiajgcy wymaga stosowania sie do dokumentu
»Wymagania ENEA Operator Sp. z 0. 0. w zakresie bezpieczenstwa dla dostawcéw produktéw i ustug zwigzanych
z systemem informacyjnym Ustugi Kluczowej” - dokument  dostepny pod adresem
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyine/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie

5.23. Dla materiatédw i urzadzen majacych by¢ zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w
dokumentacji powykonawczej przekazanej do odbioru ztozy oswiadczenie, Ze zastosowane materiaty
i urzadzenia sg zgodne z normami okreslonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

5.24. Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiggniecia rezultatow
okreslonych w OPZ jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaty one wyraznie wskazane w OPZ lub nie byty one
przewidywane przez Wykonawce na etapie sktadania oferty, w tym takze wszelkich wymogdéw wskazanych
przez zarzgdcéw nieruchomosci bedacych pasami drogowymi, pokrytych wodami bedgcych w zarzadzie
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”, bedacych w zarzadzie Paistwowego Gospodarstwa
Lesnego , Lasy Panstwowe”, bedgcych wtasnoscia lub bedacych w zarzadzie organéw administracji publicznej.

5.25. W zwiazku ze zmiang powierzchni pasow eksploatacyjnych na terenach bedacych w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego , Lasy Panstwowe” nalezy, na etapie prowadzonych inwestycji, na mapie zasadniczej do
celéw projektowych na warstwie ewidencji gruntdw przedstawi¢ trase przebiegu nowej infrastruktury
elektroenergetycznej wraz z wykresleniem likwidowanej infrastruktury liniowe;j.
Przedmiotowy wymédg dostarczenia dokumentow geodezyjnych zwigzanych z Wykazem Zmian Gruntowych ma
na celu wprowadzenia zmian do ewidencji gruntéw prowadzonych przez wtasciwe Starostwo Powiatowe oraz
dokonanie stosownych zmian w zakresie powierzchni paséw eksploatacyjnych wynikajacych z porozumien
zawartych pomiedzy ENEA Operator Sp. z 0.0. i Panstwowym Gospodarstwem Lesnym ,Lasy Panstwowe”.
Warstwe ewidencji gruntdw na mapie zasadniczej uzupetniong obrazem matematycznym wprowadzonej
zmiany ze wspotrzednymi punktéw zataman uzytku w kroju pdf, dxf lub dgn (w zaleznosci od sposobu
prowadzenia zasobu ewidencji gruntow) nalezy przekaza¢ na ptycie CD do Zamawiajgcego i do wtasciwego
Nadlesnictwa (osobie odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki nieruchomosciami w Nadlesnictwie).
Ptyte CD z przedmiotowymi dokumentami geodezyjnymi oraz potwierdzeniem ich dostarczenia do
Nadlesnictwa nalezy przekazaé do Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem zamierzenia inwestycyjnego do odbioru
koricowego.

5.26. Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do przejecia Dziennikdw Budéw, ktére zostaty otwarte przez
Zamawiajgcego.

5.27. Zamawiajgcy zwraca uwage, Ze zabrania sie, od dnia 1 stycznia 2026 r., wprowadzania do uzytku rozdzielnic
elektrycznych o napieciu do 24 kV wtgacznie, ktére wykorzystujag w medium izolujgcym lub przerywajacym tuk
elektryczny fluorowane gazy cieplarniane lub ktérych dziatanie jest od nich zalezne.
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