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ZALACZNIK NR. 1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

W czasie robét budowlanych przewiduje sie roboty budowlane stwarzajace szczegélne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi okreslone zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Nalezg do nich:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw
0 bezpiecznym nachyleniu cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych
masa przekracza 1,0 t.

roboty budowlane przy prowadzeniu, ktdrych wystepujq dziataniu substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WROCLAW REJON UL. KOTLARSKIEJ/KROWIEJ.SZEWSKIEJ
INWESTOR: FORTUM NETWORK WROCLAW SP Z 0.0. UL. SLONIMSKIEGO 1A, 50-304 WROCLAW
PROJEKTANT: MARCIN GAWRON WROCLAW UL. PIEKNA 23G/m11; 50-506

1.

Zakres rob6t dla catego zmierzenia budowalnego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
ZAKRES:
- przebudowa i budowa sieci cieplnej oraz przytaczy cieplnych

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW:

- przygotowanie zaplecza

- wytycznie geodezyjne

- wykopy liniowe do 6 m (skarpowanie wykopdw do 45st)
- prace demontazowe

- prace montazowe sieci

- proby

- odtworzenie terenéw zgodnie z uzgodnieniami

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejace budynki wg projektu zagospodarowania terenu

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Czas wystepowania: okres trwania budowy Skala zagrozenia: $rednie, przy dobrej organizacji rob6t i przestrzeganiu
zasad BHP.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Podczas realizacji robét budowlanych moga nastapi¢ ponizsze zagrozenia dla bezpieczerstwa i zdrowia pracownikdw
wykonujacych roboty budowlane:

- prace demontazowe
= Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
= Zasypanie pracownika w wykopie przy wykopach gtebszych niz 1,56 m




Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub najechaniem na osobe
popazenie lub zatrucie przy pracach demontazowych palnikiem

demontaz Scian o wysoko$ci ok 5 m

demontaz izolacji azbestowej

Skala zagrozenia: duze, Wymagana dobra organizacja, szczegdlny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP

- wykopy liniowe
= Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

= Zasypanie pracownika w wykopie przy wykopach gtebszych niz 1,5 m

= Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub najechaniem na osobe
Skala zagrozenia: duze, Wymagana dobra organizacja, szczegdlny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP
- prace spawalnicze
Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania sg; spawanie gazowe z uzyciem acetylenu i tleny oraz spawanie
elektryczne. Ciecie: palnikiem tienowym oraz urzadzeniami mechanicznymi.
Najcze$ciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych: - poparzenia - oddziatywanie dymoéw spawalniczych -
uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego - zagrozenie pozarem lub
wybuchem - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym - zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej — hatas.
Czas wystepowania: okres trwania budowy Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu zasad
BHP
- sktadowanie materiatow

= elementy instalacji - rury: sztangi 6/12/16 m

=  materiaty workowane: cement, kleje,

= materialy sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzen

= studnie betonowe studzienne - wiazy zeliwne,betonowe
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow: - uszkodzenia rak i nég - przygniecenie lub uderzenie
Czas wystepowania: okres trwania budowy Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu zasad
BHP.
- reczne prace transportowe.

= elementy instalacji - rury: sztangi 6 -12 m

= materiaty workowane: cement, kleje,

= materialy sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzen

= studnie betonowe studzienne - wiazy Zeliwne
NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatéw: - uszkodzenia rak i nég - przygniecenie lub uderzenie
Czas wystepowania: okres trwania budowy Skala zagrozenia: duze. Wymagana dobra organizacja, szczegélny nadzér
oraz przestrzeganiu zasad BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdinie
niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod katem wystepowania
niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot prowadzonych na obiekcie, ze szczeg6lnym uwzglednieniem rob6t
dla ktdrych skala zagrozenia jest duza.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak: - rekawice ochronne - okulary ochronne - gogle lub przythice ochronne - ochronniki stuchu - odziez i
obuwie robocze. Osoba kierujgca pracami jest obowigzana; - organizowa¢ stanowisko pracy zgodnie z przepisami i
zasadami BHP

OPIS SZCZEGOLOWY.

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,BIOZ” jest obowigzkiem kierownika budowy, w ktérego kompetencjach lezy
miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenistwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia
pracownikéw budowy. Plan ten ma pomdc kierownikowi budowy w prowadzeniu robét budowlanych zgodnie
z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robot, w przewidywaniu
i eliminowaniu zagrozen, a takze zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robét budowlanych oraz

ich okreslonych etapow.



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci preizolowane;j.

Wykaz obiektow istniejacych.

W rejonie budowanej sieci wystepuje uzbrojenie podziemne (wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazociagi, kable
telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, stupy energetyczne naziemne), ktdre jednak nie koliduje z zakresem
przewidzianych robot.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejace zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwréci¢ szczeg6ing

uwage podczas prac budowlanych przy wykopach.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz ogélne warunki ich eliminacji.
Podczas realizacji prac moga wystapi¢ zagrozenia:

- przy wykonywaniu wykopow,

- przy pracach w poblizu istniejacego uzbrojenia,

- podczas roztadunku materiatu.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na terenie budowy lub w miejscu dostepnym

dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- mozliwos¢ podtopienia, porazenia pradem, zatrucia i wybuchu gazu.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy
bezwzglednie wykonaé przekopy probne majace na celu zidentyfikowanie uzbrojenia podziemnego. Wykonywanie robét ziemnych

w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,/+

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejacej sieci, w jakiej mogg byé
one wykonywane i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania robdt w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych o gtebokosci ponizej terenu wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku jest dozwolone
tylko w miejscu ustalonym z Zamawiajacym. Ruch $rodkéw transportowych powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang kanatu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,



niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcije
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt demontazowych izolacji z azbestem wigzg sie przede wszystkim z pyleniem
azbestu przy wykonywaniu obrébki mechanicznej czyli cieciu, wierceniu, oraz rozbijaniu. Otuliny azbestowo- cementowe stuzace
do izolacji urzadzen cieptowniczych nalezg do klasy Il wyrobdw zawierajacych azbest.

Obowigzkiem Wykonawcy przy pracach polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest jest:

» uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzajgcej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ziozenie
organowi informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zaleznie
od ilosci wytwarzanych odpadow),

» przeszkolenie przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikow i 0séb kierujacych lub nadzorujacych, w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz w zakresie przestrzegania procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest,

» opracowanie przed rozpoczeciem prac szczegdlnego planu prac usuwania wyrobdw  zawierajacych azbest,
obejmujacego w szczegolnosci:

e identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie

udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

¢ informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
e  zakres niezbednych zabezpieczen pracownikdw oraz srodowiska przez narazeniem na

szkodliwos¢ emisji azbestu w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

o ustalenie niezbednego dla rozwoju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

e posiadanie niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego

e prowadzenie okre$lonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikdw i Srodowiska przed
narazeniem na dziatanie azbestu,

e zgloszenie prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobdw zawierajacych azbest z obiektu,
urzagdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, wtadciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wiadciwemu okregowemu inspektorowi pracy;

e  zapewnienie warunkow bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z miejsca ich wystepowania w
sposob okreslony w § 8 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649),

e ZioZenie whascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, urzadzenia budowlanego,
instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajacego azbest, pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosci
wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych mogg byé dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprédcz wymogdéw okre$lonych
przepisami BHP bedq dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznac
pracownikéw z ryzykiem. Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat pracy, a takze

ustali kolejno$¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomo$ci wymagan BHP przy poszczegdlnych czynno$ciach.



Bezposredni nadzér nad pracami prowadzi¢ bedg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
(winstruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezpo$redni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwu wynikajacemu z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikéw i 0s6b
trzecich. Ruch kotowy wzdtuz terenu budowy odbywac sie bedzie zgodnie ze znakami drogowymi wg ogolnych przepiséw ruchu
drogowego. Ruch pieszy odbywaé sie bedzie poboczami wzdtuz drég. Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen wyznaczone bedg z zachowaniem statej przejezdnosci. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia np. energetycznego
wykonywane bedg recznie i zabezpieczone na czas wykonywania prac. Nalezy zastosowa¢ nastepujace $rodki techniczne
zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie:



- szelki z linkami,

- ubrania robocze,

- o$wietlenie,

- $rodki ochrony indywidualnej,
- Srodki tacznosci.

Nalezy zastosowa¢ nastepujace $rodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

- Zapewnienie nadzoru,

- okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajacych udziatu minimum dwaéch oséb,

* pouczenie pracownikdw o sposobie ewakuacii,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejno$ci wykonywania zadan

- sprawdzenie znajomosci przepiséw BHP przy pracach szczegélnie niebezpiecznych z uwzglednieniem konkretnie
wystepujacych zagrozen.

Projektowany zakres powoduje wystapienie w trakcie realizacji inwestycji prac szczegolnie niebezpiecznych jak réwniez
Zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenie srodkéw technicznych
i organizacyjnych:

o Wszyscy pracownicy prowadzacy prace muszg posiadac:
= wazne badania lekarskie,
= ukonczone szkolenia w zakresie BHP,
=  odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobiste;.
o Maszyny i urzadzenia moga obstugiwaé wytacznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i
upowaznieniami.
o Nalezy okresli¢ sposéb przechowywania i usuwania odpaddw, gruzu oraz utrzymania na budowie czystosci i
porzadku.
Uzywane narzedzia musza by¢ sprawne.
Powinien by¢ przygotowany system powiadamiajacy o wypadkach lub zagrozZeniach oraz udzielania pomocy.
Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia okoliczno$ci i przyczyny wypadku.
Pracownicy oraz nadzor zobowigzani sg do noszenia kaskdw ochronnych.
Technologie transportu urobku i sprzetu nalezy dostosowaé do mozliwosci wynikajacych z warunkéw lokalnych
z zachowaniem przepiséw BHP

O O O O O
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Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

PREZYDENT WROCLAWIA

we Wroctawiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wroctaw

PROTOKOL Nr ZGKIKM.TZ.6630.87.2025

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Opis przedmiotu narady:

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

Przedmiot narady koordynacyjnej: Projekt sieci cieptowniczej, przytgcza cieptowniczego wysokiego parametru

Lokalizacja obiektu: ul.Kotlarska, Szewska, Krowia, JE: Wroctaw, Obr.: 0001, Ark.: 26, Dz.: 78/3, 79/1, 79/2, 80/2, 80/3,
81/13 JE: Wroctaw, Obr.: 0001, Ark.: 27, Dz.: 21/22, 24, 26/2, 35/14

Da

ta wptywu: 2025-01-16

Whnioskodawca: AJG PROJEKT MARCIN GAWRON
50-506 WROCLAW, ul. PIEKNA 23g/11

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Zastepca Kierownika Biura Narad Koordynacyjnych Kamil Matolepszy

Protokolant narady koordynacyjnej: Kamil Matolepszy

Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 2025-01-30

Miejsce i sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej: narada w siedzibie ZGKiKM za pomoca srodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Wynik narady koordynacyjnej: jednomysiny i pozytywny.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami ktdre uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Alicja Hrycyk

Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:

1. ESV Serwis Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

2. FORTUM NETWORK WROCLAW SP. |pozytywne bez uwag

Z 0.0.
Brak uwag
Oliwia Taraszkiewicz
3. GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we nie dotyczy
Wroctawiu
Nie dotyczy
Michat Wieczorek

4. HAWE TELEKOM Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

5. Miejskie Przedsiebiorstwo nie dotyczy

Komunikacyjne sp. z 0.0
Nie dotyczy
Jarostaw Kowalski
6. MPWiK S.A. pozytywne z uwagami

Trasa: b/u,

Inne uwagi - Prace ziemne w strefie istniejacych
przewodow wod-kan wykonaé recznie , zachowad
min 0,5m w ,Swietle” od istniejacych przewoddw
wod-kan i 0,7m w ,$wietle” od projektowanych
przewodow i urzadzen wod-kan. Przed
rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowac rzedne i

15



malolepszyk
ODPIS


wspotrzedne istniejgcych i projektowanych sieci i
urzadzen wod-kan. W przypadku zmiany technologii
na roboty bezwykopowe -uzgodni¢ w MPWiK profil
przeciskéw/przewiertdw w miejscach skrzyzowan z
przewodami wod-kan,

NETIA S.A. pozytywne z uwagami

Pawet Taraska Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

-prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych
prowadzi¢ bez sprzetu mechanicznego, pod
nadzorem przedstawiciela Netii

-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami

-w przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy
P.T. uzgodni¢ z Netia S.A. Wroctaw, ul. Strzegomska
142A

-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robot na adres
nadzory@netia.pl

ORANGE POLSKA S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z |pozytywne z uwagami
0.0 - Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroctawiu W miejscach skrzyzowan nalezy zachowac
minimalng pionowa odlegtosc¢ tj. 0,2 m pomiedzy
Jacek Bielinski powierzchnig scianki zewnetrznej gazociagu i

skrajnymi elementami uzbrojenia zewnetrznego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowaq
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbieznosci w zakresie posadowienia istniejgcej
sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢
stuzby gazownicze.

Polskie Koleje Panstwowe S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie
TAURON Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Przemystaw Kwiatkowski Uzgadnia sie z uwagaq, ze prace w poblizu urzadzen

podziemnych TD SA, nalezy wykona¢ recznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest
ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by
przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TD SA,
O/Wroctaw o nadzor. Dodatkowo, prosze stosowac
Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA, oraz
przepisy bezpiecznej pracy w poblizu urzadzen
bedacych pod napieciem.

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta |pozytywne bez uwag

Agnieszka Wroblewska Brak uwag
Zarzad Zieleni Miejskiej pozytywne z uwagami
Justyna Ziarko Dokumentacje wykonang zgodnie z Zarzadzeniem nr

1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019
nalezy uzgodnié z ZZM.

Elektronicznie
Z up. Prezydenta Wroctawia podpisany przez Kamil

Kamil Matolepszy Matolepszy
PRZEWODNICZACY

NARAD KOORDYNACYJINYCH Data: 2025.01.31

2025-01-31 11:21:52 +01'00'

Data sporzadzenia protokotu Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego

Jednostka Projektowa Temat
Projekt pr y odcinka istniejacej sieci cieptowniczej i przylgczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej od Sciany
komory cieptowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej
22-23, ul. iej 19/21 oraz ul. iej 18 na siec cieplownicza i przytacza cieplownicze w technologii preizolowanej
AJG PROJEKT MARCIN GAWRON —
! Nazvia i adres obiektu budowlanego
Ul Plekna 239/11 Projekt przebudowy odcinka istniejacej sieci ci icze] i przylaczy cieplowniczych w technologii tradycyjnej od $ciany
komory cief j K-1a/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. i
50-506 Wroclaw 22-23, ul. iej 19/21 oraz ul. iej 18 na siec ci icza i przylacza cieptownicze w technologii preizolowanej
Inwestor
FORTUMNETWORK WROCLAW SP. Z 0.0.
Wroclaw ul. Slonimskiego 1 A
Trig Tnazvisko Podpis Branza SANITARNA

PROIEKTOWAL | mgr inZ. Marcin Gawron
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o$wiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych ZGKIKM.TM.6640.5959.2024
tuz jnej, kto 1 .
Organ s gzby geodezyjnej, ktory otrzyma ZGKIKM we Wroclawiu
zgloszenie
. "GEO-CERT"
Wykonawca prac geodezyjnych Krzysztof Kazmierczak

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 2 15.01.2025r.

ZGKIKM.TM.6640.5959.2024_1_p1

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Robert Owczarek
nr upr. 17946

PREZYDENT WROCLAWIA
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyj
przeprowadzonej w Zarzadzie Geodezji, Kartografi
@ i Katastru Miejskiego we Wroctawiu,
al. M. Kromera 44, 51-163 Wroctaw.
Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomoga
srodkow komunikaciji elektronicznej
Termin zakonczenia narady 2025-01-30
ZGKIKM.TZ.6630.87.2025

nej

Marcin Jerzy
Gawron

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Marcin Gawron

Elektronicznie
podpisany przez
Marcin Jerzy Gawron
Data: 2025.01.22
08:14:05 +01'00'

566437230
Jednostka ewidency jna (nazwa, identyfikator):

WROCLAW 026401 _1
Obreb ewidency jny (nazwa, identyfikator, AM):
STARE MIASTO 000 AM26, 27

Sekc je:
6148120342

ul. Kotlarska
Dziatki: wg zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Uktad wspdtrzednych: '2000/6"
2. Poziom odniesienia: *PL-EVRF2007-NH"
3. Obszar aktualizacji oznaczono liniq szrafurowana.
4. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarawanie gruniow,
Zlokalizowanych w - granicach projekfowanej inwestycji:
nie badano

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na mapie urzqdzen podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

lub o kidrych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.

Identyfikator zgtoszenia:
ZGKIKM.TM.6640.5959.2024
WROCLAW 10-01-2025

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

GED-CERT KRZYSZTOF KAZMIERCZAK
S{ﬂZ]%&\%—E’BS WRGBLEW
tel: 783- 3 -certéwppl
Regon: 100926740 NIP: 627-209-06-13

mgr inz. Rebert @wczarek
geodetgprawniony

nr uprawnien 17946
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A Jednostka Projektowa Temat
- Przebudowywana SIEC Clepma Projekt przebudowy odcinka istniejace] sieci cieplowniczej i przytgczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej od $ciany
Przebudowywane przy[qcze Ciepme komory cieplownicze K-ta/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Koflarskiej 16 do ul. Szewskie]
o . L 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sie¢ cieptowniczg i przytgcza cieplownicze w technologii preizolowanej
/f’ e|ementy SIECI przeznaczone do unieczynnienia AJG PROJEKT MARCIN GAWRON
i Nazwa i adres obiektu budowianego
ul, Plekna 239/ 11 Projekt przebudowy odcinka istniejacej sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej od $ciany
komory cieplowniczej K-la/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej
50-506 Wroclaw 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 na sie¢ cieptowniczg i przylgcza cieptownicze w technologii preizolowanej
Inwestor
FORTUM NETWORK WROCLAW SP.Z 0.0,
Wroclaw ul. Stonimskiego 1 A
Tmie Tnazwisko Podpis Branza SANITARNA
el " .
iy ’ PROEKTONAL | mgr inZ. Marci Gawron M5
o 7 SPRANDZL Sida
By STADIUM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .5

Tytutrysunku Nr stk Rewiza
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 191 00
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Uzgadniam trase przebudowywanej sieci i przytaczy cieptowniczych w

Qv |

DO CELOW PROJEKTOWYCH

A\

Uiy rejonie ulic : Kotlarska/Szewska/Krowia we Wroctawiu. Marcin Gawron N
Signature Not Veri
% Dokument podpisan ez Agnieszka
N Dorota Hardy
N Data: 2025.01.17 09:43:04 CET
5664372.30 Opracowanie:
Jednostka ewidency jna (nazwa, identyfikator): M AP A DO CE LOW P ROJE KT OWYCH (wykonawca, DOde/S)
WROCLAW 026401_1 GED-CERT KRZYSZTOF KAZWIERCZAK
Obreb ewidency jny (nazwa, identyfikator, AM) Skala 1:500 S{ﬂZ] 8,\98‘285 WRGBLEW
STARE MIASTO 0001 AM26, 27 1 Ukad Wzt ey “2000/6° Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych tel: 783—%, -ce/‘t@yp,p[
ke je: ’ ' nie wykazanych na mapie urzqdzers podziemnych, " A N0~
2.13512.03.4 5 2. Porion odhisienia: "PLEVRFZ007 N viore mie by ngzoné o ,Wemg,yzac/ Ji Regorr 100926740 MIF: 827-203-06-13
3. Obszar aktualizacji oznaczono liniq szrafurowang. /ub_ 0 kmry_ch brak /esf informacji
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Uzgadniam trasę przebudowywanej sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulic : Kotlarska/Szewska/Krowia we Wrocławiu.


DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
ul. Wladystawa Lokietka 11, 50-243 Wroctaw dwkz@dwkz.pl
tel. (71) 343 65 01, (71) 344 38 92, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skrytka
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
WZN.5142.359.2025.KCG/WG Wroclaw, 20.05.2025 1.

RKP-16873-2025

DECYZJA nr 1546/2025
Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych w zabytku

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. oochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: DzU. z 2024 r. poz. 1292), §13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j.: DzU z 2021 r. poz. 81)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postepowania administracyjnego
(t.j.: DzU z 2024 r. poz. 572, ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2025 r. (wplyw dnia 27.03.2025 r.) Pana Marcina
Gawrona, pelnomocnika Fortum Network Wroclaw. Sp. z o.0., ul. Stonimskiego 1a, 50-304
Wroclaw, o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robot budowlanych
polegajacych na przebudowie sieci cieplowniczej, budowie nowych odcinkéow tej sieci oraz
przylacza do wezla cieplnego w budynku przy ul. Szewskiej 19-21 we Wroclawiu, dz. nr 79/2
AM 26 obreb Stare Miasto, przy zabytku: kamienica, ul. Szewska 19-21, wpisanym do rejestru
zabytkow pod nr A/2317/584/Wm decyzja z dnia 30.12.1998 r., oraz Stare Miasto we
Wroclawiu wpisane do rejestru zabytkéw decyzja nr A/1580/212 z dnia 12 maja 1967 r., wraz
z zabudowa i ukladem komunikacyjnym oraz zarysem wdd w granicach zewnetrznego obrysu
pozostaloSci dawnych fos miejskich i potudniowych wybrzezy rzeki Odry, uznanym za Pomnik
Historii zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 r., oraz w
granicach parku kulturowego ,Stare Miasto” przyjetego Uchwala Nr LVI/1465/14 Rady
Miejskiej Wroclawia z dnia 10 kwietnia 2014 r., ze zmianami, na terenie obowigzywanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,centralnej czesci obszaru Starego
Miasta rejonu RYNKU i PLACU SOLNEGO - czesé "A"™, przyjetego uchwala Rady Miejskiej
Wroclawia nr X/202/03, z dnia 12 czerwca 2003 r., a takze po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego,

udzielam pozwolenia

Fortum Network Wroclaw. Sp. z o.0., ul. Slonimskiego 1a, 50-304 Wroclaw, na prowadzenie
prac budowlanych przy zabytku, polegajacych na przebudowie sieci cieplowniczej oraz
budowy nowych odcinkéw sieci cieplowniczej oraz przylacza cieplnego w budynku przy ul.
Szewskiej 19-21 we Wroclawiu, dz. nr 79/2 AM 26 obreb Stare Miasto, przy zabytku:
kamienica, ul. Szewska 19-21, wpisanym do rejestru zabytkdw pod nr A/2317/584/Wm
decyzja z dnia 30.12.1998 r., oraz Stare Miasto we Wroclawiu wpisane do rejestru zabytkow
decyzja nr A/1580/212 z dnia 12 maja 1967 r., zgodnie z:

e Programem rob6t budowlanych ,Przebudowa odcinka istniejacej sieci cieplowniczej i
przylaczy cieplowniczych przy ul. Szewskiej 19/21” autorstwa mgr. inz. Marcina Gawrona
z marca 2025 r., stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin wazno$ci niniejszego pozwolenia: 30 czerwca 2028 r.
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Okreéla sie warunki polegajacy na:

1. Zawiadomieniu Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac.

2. Niezwlocznym zawiadomieniu Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroclawiu o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w
trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

3. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego przez osoby spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4. Obowigzku przekazania Dolnos$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w
toku robdt budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w
pkt 3:

- imienia, nazwiska i adresu tej osoby;

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37c ustawy;

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 3, o przyjeciu przez te osobe obowiazku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzory inwestorskiego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27.03.2025 r. (wplyw dnia 27.03.2025 r.) Pan Marcin Gawron,
pelnomocnik Fortum Network Wroclaw. Sp. z o.0., ul. Stonimskiego 1a, 50-304 Wroclaw,
wystapil do Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z wnioskiem o
udzielenie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robot budowlanych polegajacych
na przebudowie sieci cieplowniczej oraz budowy nowych odcinkéw sieci cieplowniczej oraz
przylacza cieplnego w budynku przy ul. Szewskiej 19-21 we Wroclawiu, dz. nr 79/2 AM 26
obreb Stare Miasto.

Kompetencje tutejszego organu wynikaja z faktu, ze przedmiotowy budynek —
kamienica przy ul. Szewska 19-21 we Wroclawiu, wpisanym zostal do rejestru zabytkéw pod
nr A/2317/584/Wm decyzja z dnia 30.12.1998 r., oraz znajduje sie na obszarze Starego
Miasta we Wroclawiu, takze wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A/1580/212 z dnia 12
maja 1967 1.

Zgodnie z art. 36, ust. 1, pkt. 1 cytowanej powyzej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw wymaga prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Po dokonaniu oceny danych przedstawionych we wniosku oraz zalacznikow do niego
uznano, ze przedmlotowe prace polegajace na przebudowie sieci cieplowniczej oraz budowy
nowych odcinkow sieci cieplowniczej oraz przylacza cieplnego w budynku przy ul. Szewskiej
19-21 we Wroclawiu nie wplyng negatywnie na zachowane walory zabytkowe przedmiotowego
obiektu, ani obszaru Starego Miasta we Wroclawiu. Wobec tego nalezalo orzec jak w
sentencji.

Pouczenie

1. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

2. Od niniejszej decyzji stluzy prawo odwolania do Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu, ktéory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu
Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu o§wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
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sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania.

Daniel Gibski
Dolnoslaski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
[podpisano podpisem kwalifikowanym]

Zalaczniki:
1 — Program prac

Otrzymuje:
Adresat
aa. Wroclaw, Szewska 19-21

oraz Inspektor Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych — Witold Glogowski — te. 071 395 80 65 (w godz. 9.00-12.00), w.glogowski@dwkz.pl

spelniono obowiqzek wynikajgcy z RODO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 277 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu
(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktébrym mozna nawiaza¢ kontakt: osobiécie, poprzez umodwienie wizyty; telefonicznie pod nr 71
343 65 01; mailowo: dwkz@dwkz.pl; korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-
243 Wroclaw; za pomoca korespondencji elektronicznej: ePUAP /dwkz/skrytka lub za pomocg systemu e-doreczen: AE:PL-
97577-19299-IRUIH-22

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w Wojewo6dzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu: Inspektor: Mateusz Adamczyk; Tel: 71 395 80 05; Adres e-mail: iod@dwkz.pl; lub w
siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczego6lnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga byc
przekazywane: podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki
policji etc.); podmioty, ktore przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace DolnoSlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy
informatyczne sprawujace nadzor nas siecia informatyczng, w ktorej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych sytuacjach nr PESEL
moze spowodowaé¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowiagzujacego prawa naklada na strone obowiazek wskazania okreSlonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
rowniez obowiagzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw, ma prawo
do: dostepu do tresci zgromadzonych danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000
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OPIS INWESTYCJI
PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: FORTUM NETWORK WROCLAW SP Z 0.0.
UL. SLONIMSKIEGO 1A, 50-304 WROCLAW
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY
swoumea | CEPLONCECHPRRY UL SZRWSKEL 21 1 WRoc A e
A/2317/584/Wm decyzjg z dnia 30.12.1998 r.
ADRES WROCLAW REJON UL. SZEWSKA
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLNEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - SIEC
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - PRZYLACZA
IDENTYFIKATORY DZIALEK | JE: Wroctaw, Obr.: STARE MIASTO 0001, Ark.: 26, Dz.: 79/2
EWIDENCYJNYCH
PROJEKTANCI:
Instalacje sanitarne mgr inz. Marcin Gawron upr. 94/DOS/05
projektant tel. 603 304 610

DATA OPRACOWANIA: marzec 2025
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogéine
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH W TECHNOLOGII
TRADYCYJNEJ W REJONIE ULIC KOTLARSKIEJ, SZEWSKIEJ | KROWIEJ.

INWESTOR : FORTUM Network Wroctaw Sp z o.0.
UL. SLONIMSKIEGO 1a
50-304 WROCLAW

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

- przedmiot inwestycji, istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejacej sieci w rejonie ulicy Kotlarskiej, Szewskiej, Krowiej wraz z przylaczem w rejonie ulicy

Szewskiej 19/21.
Przebudowywana sie¢ i przytacza zostang wykonane z rurociggébw w technologii rur preizolowanych, uktadanych w systemie peinej
kompensacji wydtuzen termicznych na naturalnych zatamaniach trasy oraz w technologii tradycyjnej w obrebie budynku.

- projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci i przylaczy w technologii rur preizolowanych systemu statego zgodnie z trasg oznaczong na planie
zagospodarowania terenu — rys. 1S1

- informacja na temat ochrony zabytkéw

Nalezy stosowac sie do opinii i decyzji Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Dla przedmiotowej inwestycji dot. PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH W
TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ OD SCIANY KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-IA/741 DO UL. KOTLARSKIEJ 6,
OD UL. KOTLARSKIEJ 6 DO KROWIEJ 1, OD UL. KOTLARSKIEJ 16 DO UL. SZEWSKIEJ 22-23, UL. SZEWSKIEJ 19/21 ORAZ UL.
SZEWSKIEJ 18 zostata wydana decyzja na prowadzenie badan archeologicznych nr decyzji 735/2025 z dnia 10.03.2025 r.

- opis stanu zachowania zabytku w pomieszczeniu ,ktérym beda prowadzone prace budowlane

Obecnie pomieszczenie, w ktdrym beda prowadzone prace budowlane zwigzane z przebudowg przytaczy cieplnych jest istniejacym weztem
cieplnym wydzielonym w budynku w latach 60-70 wieku XX. Pomieszczenie to zostato zaadaptowane wéwczas do wymogdw instalacyjnych
zwigzanych z budowa wezta cieplnego. Pomieszczenie jest zlokalizowane w piwnicy budynku, posiada niezalezne wejscie od korytarza do
ktérego schodzi sie z dziedziica wewnetrznego schodami. Wewnatrz urzadzenia wezta cieplnego sg wygrodzone bramg z siatki stalowe;.
Pomieszczenie jest wydzielone od pozostatych czesci obiektu $cianami murowanymi istniejgcymi z cegty petnej. W pomieszczeniu brak
elementéw zabytkowych widocznych na $écianach lub stropach. Ponizej zataczono zdjecia stanu pomieszczenia z pazdziernika 2024 roku w

czasie inwentaryzacji.
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1.3. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

wywiadow branzowych i uzgodnien z wascicielami uzbrojenia podziemnego

warunkéw podanych przez wiascicieli terenu przez ktdry przebiega trasa sieci

wytycznych i wymagan technicznych dla sieci cieptowniczych w spétkach Grupy Fortum w Polsce

warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l - Instalacje sanitarne
warunkoéw technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementéw preizolowanych
katalogow i wytycznych projektowania sieci cieplnych w technologii ZPU Miedzyrzecz

normy EN-PN 13941:2009 Projektowanie i budowa sieci ciepfowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych

gpDOO0O0DD

1.4. Opis przytaczy

1.4.1. Dane ogdine

Przebudowa tradycyjnej kanatowej osiedlowej sieci cieptowniczej oraz przylaczy zostanie wykonane w technologii rur preizolowanych zgodnie z
rysunkiem 1S1.

1.4.2. Parametry techniczne

Parametry pracy sieci ciepinej wynoszg :

- ci$nienie nominalne w sieci 1,6 MPa

- temperatura czynnika grzewczego c.0. w sezonie grzewczym /zmienna/ 130/63 °C
- sie¢ w budynkach w tradycji wewnatrz budynku szewska 19-21:

o DN50-122mb

1.5. Opis wykonania
1.5.1. Charakterystyka przebudowywane;j sieci
Przytacze ul. Szewska 19-21 - W5 (w pomieszczeniu wezta cieplnego Szewska 19-21) - Przebudowa przytagcza 2xDN50 nalezy wykonaé
zgodnie z rys. 1S8.5 w tradycji.
W pomieszczeniu wezta zamontowaC zawory odpowietrzajace kulowe spawane 2xDN15 PN25 . Zakres wymiany przytacza do zawordéw
odcinajacych wezet — z ich wymiang na nowe kulowe kotnierzowe 2xDN32 PN25. W pomieszczeniu wezta oraz w catym budynku nalezy
wykona¢ demontaz starej sieci oraz przytacza cieplnego. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wspélnota Mieszkaniowg Szewska 19-21
(zarzadca ZGM Centrum)
1.5.3. Materialy
Projektowana sie¢ i przytacza zostaly zaprojektowana do wykonania z nastepujacych materiatow:
Q materiaty preizolowane
Preizolowane odcinki prowadzone w terenie, nalezy wykonac z rur i ksztattek preizolowanych systemu statego.
a Odcinki tradycyjne wewnatrz budynku
Odcinki tradycyjne wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali: ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH
zgodnie z DIN 1629, PN-EN 10216-1 i PN-EN 10216-2
Q Armatura
Montowa¢ armature o parametrach: p = 1,6 MPa; Tmax = 150 st C
1.5.4. Odpowietrzenia i odwodnienia
- odpowietrzenie w kierunku weztow
- odwodnienie w kierunku sieci istniejacej
1.5.5. Roboty montazowe
Rurociggi nalezy uktada¢ i montowaé, zachowujac szczegdtowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych. Na ztgcza spawane

nalezy natozy¢ ztacza izolacyjne termokurczliwe.
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W trakcie robét montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow wynikajacych z uzgodnien z wiascicielami (uzytkownikami) terenu, oraz
Protokotu z Biura Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Szczegdtowy sposéb montazu rurociggdéw ujmuje katalog przyjetego
systemu rur preizolowanych.
Jako podstawowe uszczelnienie stosowac systemowy pierscien uszczelniajacy wodo i gazoszczelny przyjetego producenta rur preizolowanych.
Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnatrz nalezy stosowaC zawsze systemowe rozwigzania do Srednicy ptaszcza PEHD. Powyzej Srednicy
stosowac przejcia szczelne elastyczne do duzych $rednic lub tancuchy uszczelniajace lub kotnierze uszczelniajgce w potaczeniu z masami
uszczelniajgcymi naktadanymi na zabudowany otwér z przejsciem rury od zewnatrz. Szczegdt przejscia przez przegrody wg rys. IS6.
Rurociggi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych.
1.5.7. Préba szczelnosci i ptukanie rurociagu

Préby nalezy wykona¢ zgodnie z:

Q PN-91/B-10405 Sieci ciepfownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Q PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogéine wymagania i badania.

Q  Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci cieptowniczych w spétkach GRUPY FORTUM w Polsce - maj 2012
1.5.8. Wytyczne montazu systemu sygnalizacji
Siec i przytacza nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacyjng impulsowa przyjetego systemu rur preizolowanych.
1.5.9. Odtworzenie terenu
Nawierzchnie terenu objetego robotami nalezy, po ich zakoAczeniu, przywrocic do stanu pierwotnego stosujac  sie
do zalecen zawartych w uzgodnieniach z wtascicielami terenu.
1.5.10. Wytyczne BHP i p.poz.
Caltos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Podczas skracania rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne
wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do
temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe opary.
UWAGA! Stapianie pianki ptomieniem palnika grozi zatruciem. W czasie obrobki cieplnej nalezy chroni¢ materiat izolujacy przed cieptem i
zapaleniem sie, poprzez stosowanie oston.
1.5.11. Uwagi og6lne

o  Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D.U. z dnia 10.07.2003r.).
o Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci cieptowniczych w spétkach GRUPY FORTUM w Polsce - maj 2012
1.5.12. Uwagi koricowe

Wykonanie budowy sieci w technologii rur preizolowanych moze byé prowadzone przez firme specjalistyczng posiadajaca uprawnienia
do montazu.
Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sie do:

Q przepiséw zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

warunkéw podanych przez wtascicieli i uzytkownikdw terendw, przez ktore przechodzi projektowana sie¢ i przytacza

warunkow zawartych w Protokole Biura Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu

warunkow zawartych w pozwoleniu konserwatorskim

warunkow zawartych w decyzji na prowadzenie badan archeologicznych

przepisow BHP

Whytycznych i wymagan technicznych dla sieci cieptowniczych w spétkach GRUPY FORTUM w Polsce - maj 2012

Kierownik budowy nie ma obowigzku opracowywac planu BIOZ
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Opracowat: Marcin Gawron
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