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1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH W
TECHNOLOGI TRADYCYJNEJ OD SCIANY KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-IA71 DO UL. KOTLARSKIEJ 6,
OD UL. KOTLARSKIEJ 6 DO KROWIEJ 1, OD UL. KOTLARSKIEJ 16 DO UL. SZEWSKIEJ 22-23, UL. SZEWSKIEJ 19/21
ORAZ UL. SZEWSKIEJ 18

INWESTOR: FORTUM NETWORK Wroctaw Sp z 0.0., ul. Stonimskiego 1a, 50-304 Wroctaw

Przedmiotem i w zakresie projektu jest przebudowa istniejacej podziemnej osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej DN125 wraz z
przytaczami w rejonach ulic Kotlarskiej/Krowiej/Szewskiej we Wroctawiu zgodnie z rysunkiem: 1S1.
Teren, na ktérym przewidziano przebudowe sieci i przytaczy jest:

e Objety Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wroctawia : Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia nr
XL1/1283/09 dnia 19.11.2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie placu Nowy Targ we Wroctawiu

e objety Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wroctawia : Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia nr X/202/03
dnia 12.06.2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej
czesci obszaru Starego Miasta rejonu RYNKU i PLACU SOLNEGO - cze$¢ "A

Podstawa prawna wykonania robé6t budowlanych zwigzanych z budowa sieci

e Roboty budowlane zwigzane z przebudowg osiedlowej sieci cieptowniczej oraz przytaczy wraz z urzadzeniami
technicznymi wykona¢ w oparciu o pozwolenie na budowe wydane przez UM Wroctaw:

o Wykonanie urzadzen budowlanych typu: odcigcia sekcyjne, miejscowe odwodnienia, miejscowe odpowietrzenia,
miejscowe odwodnienia sieci i inne urzadzenia budowlane zwigzane z siecig cieping oraz urzadzenia utrzymania
ciagtosci dostaw ciepta w czasie trwania robot budowlanych. wykona¢ bez zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust. 4 Prawa

Budowlanego

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja lezg na terenie nalezacym do;

TABELA. nr 1
Lp. Nr dziatki Wiasnos¢ Administracja
Obreb STARE MIASTO/ GMINA MIEJSKA WROCLAW TRWALY ZARZAD

AM-27 / dz. nr 24

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
53-633 Wroctaw ul. Dtuga

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
53-633 Wroctaw, ul. Dluga 49

Obreb STARE MIASTO/
AM-27/ dz. nr 26/2

SM CICHY KACIK, WLASCICIELE PRYWATNI

SM CICHY KACIK

2 | AM-26/ dz. nr 80/2; 80/3; 78/3; 81/13 ul. Stefana Czarieckiego 1, 53-650 Wroctaw
Obreb STARE MIASTO/ ZGM CENTRUM Sp z 0.0.
3 AM-26 dz. nr 7912 Wspolnota Mieszkaniowa Szewska 19/21 PI. Solidamosci 1/3/5, 53-661 Wroclaw
Wroctaw
Obreb STARE MIASTO/ GMINA MIEJSKA WROCLAW Zarzq(iJ IZaSS\/f/)bEIEt?i?t;%alnego
AM-26 / dz. nr 79/1 Zarzad Zasobu Komunalnego 56_1 1'1 Wrockaw
4 ul. Sw. Elzbiety 3, 50-111 Wroctaw




1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektuje sie przebudowe osiedlowej sieci cieptowniczej oraz przytaczy czesciowo po nowej i czesciowo po istniejacej trasie w
technologii rur preizolowanych zgodnie z trasa o0znaczong na projekcie zagospodarowania terenu rys nr: 1S1.

1.3.1. Dane ogdlne.
Przebudowa tradycyjnej kanatowej osiedlowej sieci cieptowniczej oraz przytaczy zostanie wykonane w technologii rur

preizolowanych zgodnie z rysunkiem 1S1.

1.3.2.  Parametry techniczne.
Parametry pracy sieci cieplnej wynosza :
- ci$nienie nominalne w sieci 1,6 MPa
- temperatura czynnika grzewczego c.0. w sezonie grzewczym /zmienna/ 130/63 °C
- sieC preizolowana - charakterystyka:
o DN125/225-L = 24,09 mb
o DN65/140 —L=55,88 mb
o DN50/125 —L=49,38mb
- sie¢ w budynkach w tradycji:
o DN125-14,0 mb ( Kotlarska 6)
o DN65 - 3,0 mb ( Kotlarska 6)
o DN50-12,2mb ( Szewska 19-21)
SUMA: 156,25 mb
- przytacza preizolowane - charakterystyka:
o DN50/125-L =100,85 mb
- przytacza w tradycji w budynkach
o DN50-27,85mb
SUMA: 128,7 mb
CALKOWITA DLUGOSC SIECI | PRZYLACZY: 284,95 mb

1.4. Opis wystepujacych sieci i robot.

1.41. Charakterystyka przebudowywane;j sieci

Przewiduje sie wykonanie przebudowy istniejacej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN125/65/50 oraz istniejacych przytaczy DN50
zgodnie z trasq oznaczong na planie zagospodarowania terenu - rys IS1. Sie¢ i przytacza na zewnafrz budynku zostang
wykonane w technologii rur preizolowanych, uktadanych w systemie peinej kompensaciji wydtuzen termicznych na naturalnych
zatamaniach trasy. Sie¢ bedzie utozona czesciowo w istniejgcym kanale cieptowniczym czesciowo po nowej trasie. W budynkach
sie€ i przytacze nalezy wykonac w technologii tradycyjnej.

Ze wzgledu na przebudowe sieci w poblizu wystepujacej zieleni i drzew Wykonawca ma obowigzek zapewnienia nadzoru

dendrologicznego wraz ze zgltoszeniem inspektora dendrologiczneqgo do ZZM oraz prowadzenia rob6t zgodnie

Z zaleceniami w opracowaniu dendrologicznym, ktéry jest zatacznikiem do dokumentacji. Nie dopuszcza sie wycinania

drzew. Na rys. I1S1, IS3 oznaczono miejsca prowadzenia robét pod nadzorem dendrologa oraz miejsca, gdzie roboty

nalezy prowadzié¢ bezrozkopowo. Dopuszcza sie, po konsultacji z dendrologiem, w przypadku niewielkich kolizji z

istniejacym zywopfotem zdofowanie wykopanego zywopfotu. Po zdotowaniu nalezy okry¢ go juta i nie dopusci¢ do




przesuszenia bryt korzeniowych. Po wykonaniu robét nalezy go odtworzyé lub nasadzi¢ nowy teqo samego gatunku o

identycznej wysoko$ci albo w oparciu o uzgodnienia z wiascicielami lub uzytkownikami terenu.

Charakterystyka przebudowy sieci cieptowniczej DN125/65/50

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej rozpoczyna sie od istniejacej komory cieptowniczej K1 (K-la/7/1) kofczy w
pomieszczeniu wezta cieplnego przy ul. Kotlarskiej 6. W komorze nalezy potaczy¢ projektowang sie¢ preizolowana z tradycyjng
bez wymiany armatury w komorze.

Po wyjéciu z komory K1 sie¢ biegnie pod jezdnia jednokierunkowa ulicy Kotlarskiej. Pod jezdnig sie¢ nalezy przebudowaé
bezrozkopowo w istniejagcym kanale. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym w ZDIUM projekcie organizacji ruchu oraz
odtworzenia nawierzchni (POR i PON). Po przejsciu pod jezdnig sie¢ wykona¢ metodg petnego rozkopu. W miejscu Z2 istnieje
parkomat, ktdry nalezy zabezpieczy¢é podczas robot. W miejscu Z2 projektuje sie wykonanie kolan z muf kolanowych w celu
ominigcia parkomatu. W miejscu B1 sie¢ wchodzi do budynku Kotlarska 6 i przechodzi na technologie tradycyjna. Sie¢ prowadzi¢
zgodnie z rysunkiem 1S8.1. W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami budynku dopuszcza sie zmiane trasy po uzgodnieniu
z projektantem, SM Cichy Kacik oraz w porozumieniu z Inwestorem. Sie¢ DN125 wchodzi do pomieszczenia wezta. W migjscu
oznaczonym na rys 1S8.1 nastepuje redukcja sieci z DN125 na DN65. Zredukowana sie¢ DN65 wychodzi z budynku na zewnatrz
w miejscu istniejgcego kanatu. W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaC odwodnienie sieci DN65 zaworami kulowymi
kotnierzowymi 2xDN40 PN25. Przed wyjsciem z budynku nalezy przej$¢ na technologie preizolowang 2xDN65/140. Sie¢
DN65/140 uktada¢ w istniejacym kanale tradycyjnym. W miejscu T1 nalezy wykona¢ tréjniki (tréjnik rownolegty 65/65/65 — ptasko
— zasilanie; trojnik réwnolegty DN65/65/65 wpiety od dotu — powrét). Nastepnie sie¢ DN65/140 biegnie zgodnie z rysunkiem przez
ogrédki SM Cichy Kacik. Roboty prowadzi¢ zgodnie z pkt. 1.4.1.1. - Wytyczne prowadzenia rob6t przy przejsciu sieci i
przytaczy przez ogrodki SM Cichy Kacik.

Na odcinku od Z1.2 do muru zabytkowego (ul. Laciarska) trasa sieci przebiega pod ul. Laciarska, ktéra jest w zarzadzie SM Cichy
Kacik. Na odcinku od Z1.3 do Z1.4 nalezy przej$¢ po zabytkowym murem z kamieni Sredniowiecznych. Przejscie wykona¢ metodg
bezrozkopowa w rurach stalowych ostonowych 2x219,1x4,5 L = 6 m. Dopuszcza sie obnizenie sieci w przypadku, gdy mur bedzie
ponizej przyjetego poziomu. Obnizenie wykona¢ poprzez mufy kolanowe (4 szt.). Za murem sie¢ wchodzi na teren ogrodkow SM
Cichy Kacik. Roboty prowadzi¢ zgodnie z pkt. 1.4.1.1. - Wytyczne prowadzenia robét przy przejsciu sieci i przytaczy przez
ogrodki SM Cichy Kacik.

W miegjscu T2 sie¢ redukuje swojg $rednicg na DN50/125. W miegjscu przejscia pod istnigjaca furtkg na odcinku T2-Z2.1 na rury
preizolowane natozy¢ stalowe rury ostonowe 2xDN150 L=1 mb.

Odcinek Z2.1 do B5.1 przebiega pod terenem w wigkszosci trawiastym, a nastepnie sie¢ wchodzi do pomieszczenia wezta
cieplnego Szewska 19-21 i przechodzi na technologie tradycyjng DN50. W miejscu na rysunku 1S8.5 sie¢ rozdziela sie na dwa
przytacza do budynku Szewska 19-21 (W5) oraz Szewska 22-23.(W6)

Charakterystyka przebudowy i budowy przytaczy cieplnych zasilanych z sieci DN125/65/50

1. Przylacze ul. Kotlarska 6 - W1 (w pomieszczeniu wezta cieplnego Kotlarska 6) - Przebudowa przytacza 2xDN50
nalezy wykona¢ w pomieszczeniu wezla cieplnego. W pomieszczeniu zamontowa¢ zawory odpowietrzajace kulowe
spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany przylacza do zawordw odcinajacych wezet — bez ich wymiany.
W pomieszczeniu wezta oraz w catym budynku nalezy wykona¢ demontaz starej sieci oraz przytacza cieplnego. Roboty
prowadzi¢ w uzgodnieniu z SM Cichy Kacik

2. Przytacze do ztobka ul. Krowia 1 - T1- W2 - Przebudowa przytacza 2xDN50 od tréjnika T1 (wykona¢ redukcje

w mufie redukcyjnej z DN65/50) do pomieszczenia istniejacego wezta w budynku Ztobka przy ul. Krowiej. Zgodnie z rys.



IS1, IS3 na odcinku T1-Z3 przejscie pod drzewem i ogrodzeniem wykona¢ bezrozkopowo w istniejgcym kanale. W pkt.
Z3 oraz Z4 przytacze skreca, aby wej$¢ do pomieszczenia wezta znajdujacego sie w piwnicy. W budynku Ztobka nalezy
zdemontowac istniejace przytacze tradycyjne i wszystkie przejscia, ubytki uzupetni¢ oraz pomalowa¢. W pomieszczeniu
zamontowa¢ zawory odpowietrzajace kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany przylacza do zawordw
odcinajacych wezet — bez ich wymiany. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem z ZIM i pismem
Wroctawskiego Zespotu Ztobkow — zataczniki do uzgodnienia z WNK. ROBOTY NALEZY PROWADZIC W SIERPNIU.

- wszystkie gwarancje na wykonywane roboty przez ZIM w ramach remontu Ztobka bedace na gwarancji do
30.09.2028 ( chodnik, zielen oraz elementy budowlane w budynku ) przejmuje Wykonawca robdt zwigzanych z
przebudowa przytaczy cieplnych,

- likwidacje starego odcinka przytacza nalezy przeprowadziC wraz z zaslepieniem otworéw i uzupetnieniem
wszelkich izolacji i przepustow na zewnatrz budynku. Zastosowaé materiaty budowalne odpowiednie do
stosowania w danych warunkach zewnetrznych w gruncie oraz w budynku

- likwidacje starego odcinka przytacza ciepinego we wnetrzu budynku nalezy przeprowadzié wraz naprawa,
pomalowaniem $cian i sufitow w obrebie likwidowanego przytacza . Materiaty przyjagé takie jakie sq istniejace

- doprowadzi¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie, ktéra zostanie zdemontowana w trakcie prac

- wykonawca pokryje wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji inwestycji

- REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY PROWADZIC W MIESIACU SIERPNIU 2025 ROKU

Przytacze ul. Kotlarska 14 — W3 (T2-W3) - Przebudowa przytacza 2xDN50 nalezy wykonaé od tréjnika T2 przytaczem
preizolowanym DN50/125. Ze wzgledu na prowadzenie przytacza w poblizu drzewa (nr 50) nalezy wykonaé przecisk
w rurach stalowych 2x 168,3x4,0; L= 5 mb. Dopuszcza sie réwniez wykonanie robot zwigzanych z utozeniem przytacza
metodg AIR SPADE. Catos¢ rob6t wykonywaé pod nadzorem dendrologa. W miegjscu Z1.6 wykonaé kolana z muf
kolanowych.

W pomieszczeniu wezta projektuje sie odwodnienie zaworami kulowymi kotnierzowymi 2x DN40 PN25.

W pomieszczeniu wezta zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany
przytacza do zaworéw odcinajacych wezet — bez ich wymiany. W pomieszczeniu wezta oraz w catym budynku nalezy
wykona¢ demontaz starej sieci oraz przytacza cieplnego. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z SM Cichy Kacik

Przytacze ul. Szewska 18 — W4 ( T3-W4) - Przebudowa przytacza 2xDN50 nalezy wykona¢ od trojnika T3 przytaczem
preizolowanym DN50/125 zgodnie z rys. 1S1, IS3. .Cato$¢ robot wykonywac¢ pod nadzorem dendrologa. Na odcinku
wskazanym na rys I1S1 nalezy nad przylaczem utozy¢ na zasypce min 10 cm piyty drogowe perforowane (100x75x12)
zabezpieczajace . Dlugos¢ ok 15 mb (odcinek z przykryciem ok 50 cm).

W pomieszczeniu wezta zamontowa¢ zawory odpowietrzajace kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany
przytacza do zawordw odcinajacych wezet — bez ich wymiany. W pomieszczeniu wezta oraz w catym budynku nalezy
wykona¢ demontaz starej sieci oraz przytacza cieplnego. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z SM Cichy Kacik.
Przytacze ul. Szewska 19-21 - W5 (w pomieszczeniu wezta cieplnego Szewska 19-21) - Przebudowa przytacza
2xDN50 nalezy wykona¢ zgodnie z rys. IS8.5 w tradydji.

W pomieszczeniu wezta zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany
przytacza do zawordw odcinajacych wezet — z ich wymiana na nowe kulowe kotnierzowe 2xDN32 PN25.
W pomieszczeniu wezta oraz w catym budynku nalezy wykona¢ demontaz starej sieci oraz przytacza cieplnego. Roboty

prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wsp6Inotg Mieszkaniowg Szewska 19-21 (zarzadca ZGM Centrum).



6. Przylacze ul. Szewska 22-23 - W6 - Przebudowa przytagcza 2xDN50 nalezy wykona¢ od pomieszczenia wezta W5

przytaczem preizolowanym DN50/125 zgodnie z rys. 1S1, 1S3. Cafo$¢ robot wykonywaé pod nadzorem dendrologa. Na

odcinku wskazanym na rys 1S1 nalezy nad przytaczem utozy¢ na zasypce min 10 ¢cm plyty drogowe perforowane

(100x75x12) zabezpieczajace. Dlugo$¢ ok 7 mb (odcinek z przykryciem ok 50 cm). Na odcinku od Z4.1 do W6

czesciowo przy drzewach przebudowe wykona¢ w istniejacym Kanale bezrozkopowo.

W pomieszczeniu wezta zamontowaC zawory odpowietrzajace kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany

przytacza do zawordw odcinajacych wezet — bez ich wymiany. W pomieszczeniu wezta oraz w catym budynku nalezy

wykona¢ demontaz starej sieci oraz przytacza cieplnego. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z SM Cichy Kacik.

1.4.2. Wytyczne prowadzenia rob6t przy przejsciu sieci i przytaczy przez ogrédki SM Cichy Kacik.

Na odcinku Z1.1 — Z1.6 sie¢ oraz przytacza przebiegajg pod ogrédkami. Roboty na ogrédkach prowadzi¢ $cisle wg notatki

N1/02/2025 oraz w uzgodnieniu z uzytkownikami ogrodkéw i SM Cichy Kacik. Po przejeciu terendw nalezy:

wykona¢ doktadng dokumentacje zdjeciowg terenu zajetego pod budowe,
w uzgodnieniu z uzytkownikami ogrodkéw przenie$é wskazane rosliny w miejsce nie kolidujace z przebudowg oraz
zabezpieczy¢ je zgodnie z wytycznymi wiascicieli oraz dendrologa — nalezy stosowac sie do notatki N1/02/2025 -
spisanej z uzytkownikami ogrodkow,
zdemontowa¢ wygrodzenia ogrédkéw w sposéb taki aby ogrodzenia zamontowaé po wykonaniu robét
(w przypadku zniszczenia wygrodzenia Wykonawca po uzgodnieniu z uzytkownikiem wykonana nowe
wygrodzenie — przyjmuje sie aby do wyceny przyjeto wygrodzenie na catej dtugosci ogrédka ok 10 mb x z siatki
powlekanej PVC o wysokosci ok 1,- -1,5 m z drutu ocynkowanego ; oczko 60x60 mm — kolor zielony; z stupkami
zabetonowanymi co ok 2,5 m. ). Przyjeto ok 11 szt. nowych wygrodzen (ok 110 mb ogrodzenia z siatki oraz 2 furtki
wejsciowe)
grunt z wykopow w ogrodkach nalezy wymieni¢ na piasek ( do wysoko$ci ok 40-30 cm pod terenem ) - pozostatq
czes$¢ wypetni¢ nowym HUMUSEM ( ziemig urodzajng)
na catosci ogrodkéw ( cze$¢ zajeta oraz nie zajeta) nalezy wymieni¢ grunt istniejacy na HUMUS ( ziemia
urodzajna zawierajaca od 3 do 20% czesci organicznych. Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni i wolny od
zanieczyszczen obcych. Dostarczony Humus przed kupnem nalezy zatwierdzic u Inspektora FORTUM
dendrologa oraz w uzgodnieniu z uzytkownikami ogrédkéw.) Po nawiezieniu Humusu nalezy wykonaé
humusowanie czyli zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujace
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem..
Humusowanie powinno by¢ wykonane na catych powierzchniach ogrodkdw. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng
powinna wynosi¢ 40-30 cm po moletowaniu i zageszczeniu. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi€ i
lekko zagesciC przez reczne lub mechaniczne ubicie. Ponizej charakterystyka Humusu ( ziemi urodzajnej ) -
Ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

o frakcja ilasta (d<0,002mm) - 12-15%

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) — 20-30%

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) - 45-70%

o  zawartos¢ fosforu > 20mg/m?

o zawartos¢ potasu > 30mg/m?

o kwasowo$¢ pH =55



Po wykonaniu humusowania nalezy wykona¢ mikoryze w jednej z opcji wskazanej w notatce N1/02/2025. Szacowana

ilo$¢ wymiany gruntu na humus: 750 m2; h = 0,4 m; V = 750%0,4 = 300 m3 - ziemi urodzajne;.

w przypadku braku mozliwo$ci odtworzenia istniejacych przesadzanych ro$lin Wykonawca wykonana nasadzenia

zastepcze zgodnie z notatkg N1/02/2025 lub w przypadku zniszczenia ro$lin nie wskazanych w notatce odtworzy

nasadzenia w stosunku 1:2 (za jedno zniszczone — dwa nowe nasadzenia). Przyjmuje sie do nowych nasadzen

rosdlin (drzewa w ilosci 40 szt. o wysokosci do 2 m). Doktadne typy nasadzen ro$lin zastepczych uzgodnic z

uzytkownikami ogrédkéw,

po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ teren zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielami ogrodkéw oraz SM Cichy

Kacik. Z kazdego ogrodka, gdzie byty prowadzone roboty z uzytkownikiem nalezy spisa¢ protokdt odbioru

bezusterkowego,

po terenie ogrédkéw roboty nalezy prowadzi¢ mini koparkami oraz mini wywrotkami/wozidlami w celu

zminimalizowania zniszczen oraz umozliwienia wykonywania robét pomiedzy drzewamilrodlinami. Ponizej

wytyczne zwigzane z praca minikoparek oraz wozidet/miniwywrotek:

1. Wytyczenie trasy:

o Trasa wykopow i przejazddw wozidet powinna by¢ wytyczona w taki sposdb, aby minimalizowaé ryzyko
uszkodzenia drzew.

o Nalezy unika¢ przejazdéw wozidlami w bezposrednim sasiedztwie pni drzew, a w miare mozliwosci korzystaé
z istniejacych Sciezek i drog.

Ochrona drzew:

o Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomoca desek, mat gumowych
lub specjalnych oston.

o Nalezy unika¢ uszkadzania korzeni drzew, zwtaszcza w strefie rzutu korony.

2. Wybor odpowiedniej minikoparki:

o W trudnym, zadrzewionym terenie najlepiej sprawdzajg sie minikoparki o kompaktowych wymiarach i duzej
zwrotnosci.

o Nalezy zwrdci¢ uwage na zasieg ramienia koparki i jej moc, aby dopasowac¢ maszyne do specyfiki prac.

3. Technika kopania:

o Kopanie nalezy prowadzi¢ etapami, usuwajac ziemie warstwami, aby unikna¢ uszkodzenia korzeni drzew.

o Operator minikoparki powinien pracowac ostroznie, dbajac o precyzje ruchow i kontrole tyzki.

o Wszelkie prace zwigzane z wykopami blisko drzew powinny byé nadzorowane przez osobe majacq
doswiadczenie z pracg w takich warunkach.

Usuwanie urobku:

o Urobek nalezy usuwac na biezaco, aby nie utrudnia¢ pracy minikoparce i wozidtom.

o W przypadku ograniczonej przestrzeni, urobek mozna tymczasowo sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach, z
dala od drzew.

4. Wyboér odpowiedniego wozidta:

o W trudnym terenie najlepiej sprawdzajg sie wozidta gasienicowe lub kotowe z napedem na wszystkie kofa.

o Nalezy zwrdci¢ uwage na tadowno$¢ wozidta i jego wymiary, aby dopasowa¢ maszyne do specyfiki terenu.

Technika jazdy:

o Operator wozidta powinien jezdzi¢ ostroznie, unikajac gwattownych manewrdw i nagtych hamowan.



o Nalezy unika¢ przejazdéw wozidtami po korzeniach drzew i w bezpo$rednim sgsiedztwie pni.
o W przypadku fransportu urobku po nieréwnym terenie, Operator wozidta musi zachowa¢ szczegding
ostrozno$c.
Trasy przejazdu:
o Trasy przejazdu wozidet powinny by¢ wytyczone w taki sposéb, aby minimalizowac ryzyko uszkodzenia drzew.
o W miare moZzliwosci nalezy korzystac z istniejacych $ciezek i drég.
5. Dodatkowe zalecenia:
Nadzér dendrologiczny/arborystyczny
o Nalezy zatrudni¢ dendrologoa/arboryste, ktéry bedzie nadzorowat prace i doradzat w kwestiach ochrony
drzew.
Komunikacja:
o Konieczna jest dobra komunikacja miedzy operatorem minikoparki a operatorem wozidta, aby unikna¢ kolizji i
zapewni¢ sprawny przebieg prac.
Oznakowanie terenu:
e Teren prac powinien by¢ odpowiednio oznakowany, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw
i 0SOb postronnych.
Wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na ponizsze czynniki: prowadzenie rob6t na gtebokoSci
i wystepowania mozliwosci wody gruntowej lub naptywowej. Wymusza to na Wykonawcy zastosowanie rozwigzar prowadzenia
robét budowlanych zgodnych z wytycznymi obowigzujgcymi u gestorow tych sieci oraz przepisami BHP.
Przed wykonaniem robét nalezy zleci¢ geodecie wytycznie trasy a po wykonaniu sieci przed zasypaniem inwentaryzacje
powykonawcza.
1.4.3. Budowa tymczasowych zrédet zasilania oraz wstepny harmonogram wtaczen.
W celu wykonania przebudowy sieci cieplnej i przytaczy nie przewiduje sie wykonania zrodet tymczasowych zasilania.
Przebudowa bedzie wykonywana w trakcie okresu letniego. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ docelowy harmonogram
wigczen z FORTUM NETWORK Wroctaw SP z 0.0. na min. 30 dni przed rozpoczeciem robét.
ODWODNIENIE SIECI
W celu umozliwienia demontazu sieci cieptowniczej i przytaczy nalezy wykonaé¢ odwodnienie wody sieciowej do istniejacych w
komorach odwodnieni oraz w pomieszczeniach weztow cieplnych.
1.44.  OPIS DEMONTAZY
Wykonawca dokona demontazu unieczynnionych kanatéw cieptowniczych, ktdry bedzie polegat na wyciagnieciu istniejacych rur z
kanatow oraz izolacji z azbestocementu. Izolacje nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami
Inwestora. Jezeli jest taka mozliwo$¢ nalezy rozebra¢ unieczynnione kanaty, a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy je
zamuli¢ piaskiem oraz zamurowac¢ na koncach. Unieczynnione rury pozostawiane w gruncie jezeli nie ma mozliwo$ci wyciagniecia
nalezy zamuli¢ i zakorkowa¢ betonem wodoszczelnym na obu kofcach.
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW SIECI - UNIECZYNIENIE (kanaty, punkty state i inne elementy budowalne)
Istniejace elementy nalezy unieczynni¢ poprzez demontaz:
- rur i armatury — petny
- stropdw — petny
- Scian - do gtebno$ci ok 1,45 m od terenu

- punktéw statych
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- posadzek — bez demontazu jeZeli nie koliduje
- konstrukgji stalowych
- zapiaszczenie miejsc po komorach oraz kanatach- petne
- zadlepienie istniejacych odrzutéw - petne
- istniejace kanaty — demontaz tupin , podbudowa kanatu pozostaje
Szacunkowe ilo$ci rur (zasilanie +powrdt) z izolacja oraz armatura oraz zawiesiami w budynkach do demontazy:
o W1 -Sie¢ - budynek
o L=17 mb; DN125
o L=35mb; DN100
o L=10 mb; DN50
e W2-L=30mb; DN65
e W3- budynek
o L =70 mb; DN100
o L=10 mb; DN50
e W4 -L=10mb; DN50
e W5-L =30mb; DN65
e W6 -L =10 mb; DN50
SUMA: 222 mb
1.4.5. Opis zajec terendw.
W celu umozliwienia wykonania robot budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci i przytaczy przewiduje sie zajecie dziatek po
ktdrych biegnie sie¢ jak roéwniez dziatek (jezeli witasciciel wyrazit zgode), ktére utatwia Wykonawcy prowadzenie robot
budowlanych. Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania przedstawione przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot Inwestorowi.
Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie terenow dla zaplecza budowy w rejonie prowadzenia rob6t budowlanych.
TERENY ZDIUM (dziatka nr 24)
Zajecia oraz odtworzenia dziatek podlegajacym ZDIUM wykonaé zgodnie z uzgodnieniami zataczonymi do projektu. Koszty
zajecia i odtworzenia terenéw ZDIUM ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie zieleni oraz zniszczong zielen (trawniki) po robotach
budowlanych nalezy odtworzy¢ zgodnie z wymaganiami ZZM. Prace prowadzi¢ zgodnie z POR i PON uzgodnionym w ZDIUM.
Na terenach ZDIUM przed wykonaniem robét budowlanych nalezy:
- wytyczy¢ geodezyjnie teren zajety pod budowe,
- wykona¢ dokumentacje zdjeciowa,
- zdemontowac kolidujgce ogrodzenia,
- wykonac dojscia tymczasowe dla 0sob korzystajacych terendw sasiednich ( wprowadzi¢ projekt organizacii ruchu),
- zdemontowac elementy matej architektury, altany oraz pozostate elementy kolidujace z wykonaniem przebudowy.
Odtworzeniom podlegaja;
- ogrodzenia i bramy,
- humus o gruboéci niezbednej do odtworzenia trawnikdw ok. 20 cm,
- odtworzenie nawierzchni,
- wykonanie nasadzen zastepczych za wycietq zielen jezeli wystapi,
- pozostate elementy, ktdre ulegty zniszczeniu podczas robdt budowlanych.

Koszty odtworzenia terendéw ponosi Wykonawca.
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Na terenach ZDIUM nalezy stosowa¢ uzgodnienia i zalecenia Zarzadu Zieleni Miejskiej.
TERENY GMINNE (WNK dziatka 35/14 - ZLOBKI)
Zajecia terendw zgodnie z protokotami przekazania terendw zawartymi pomiedzy FORTUM a Gming, Koszty zajecia i odtworzenia
terenéw GMINY WROCLAW ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie zieleni oraz zniszczong zielen po robotach budowlanych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z wymaganiami GMINY WROCLAW. Koszty odtworzenia terenéw ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty prowadzié zgodnie z uzgodnieniem z ZIM oraz pismem z Wroctawskiego Zespotu Ztobkéw — zatgczniki do
uzgodnienia z WNK - protokotu uzgodnien.
TERENY GMINNE (ZZK dz. Nr 79/1)
Zajecia terenéw zgodnie z protokotami przekazania terendéw zawartymi pomiedzy FORTUM a ZZK. Koszty zajecia i odtworzenia
terenéw GMINY WROCLAW ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie zieleni oraz zniszczong zielen po robotach budowlanych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z wymaganiami GMINY WROCLAW. Koszty odtworzenia terenéw ponosi Wykonawca.
TERENY PRYWATNE:
DZIALKI SM CICHY KACIK (nr: 26/2; 80/2; 80/3; 81/13; 78/3)
Przed przejeciem terenu nalezy powiadomi¢ dziat techniczny SM CICHY KACIK 30 dni wczesniej o terminie rozpoczecia i
zakorczenia robét budowlanych oraz:
- wykona¢ dokumentacje zdjeciows,
- stosowac sie do uzgodniert z SM Cichy Kacik,
- stosowac sie do uzgodnieri w pkt. 1.4.1.1 Wytyczne prowadzenia robot przy przejsciu sieci i przylaczy przez
ogrodki SM Cichy Kacik,
- uzgodni¢ wjazd/wyjazd tymczasowy z posesji w zalezno$ci od zaawansowania robot oraz przejscia dla pieszych,
- uzgodni¢ miejsca demontazu ogrodzen oraz jego odtworzenie (ogrodzenia i wjazdy odbudowaé w nie gorszym
standardzie),
- w przypadku zniszczenia drzew — Wykonawca je odtworzy zgodnie z uzgodnieniami z SM Cichy Kacik oraz pkt. 1.4.1.1
- wykonac¢ ogrodzenie tymczasowe budowlane,
- po robotach budowlanych odtworzy¢ nawierzchnie w uzgodnieniu z wiascicielem oraz uzgodnieniami notatki
N1/02/2025,
- przed wejsciem w teren Wykonawca spisze protokét przejecia terenu a po wykonaniu uzyska pisemne potwierdzenie
zdania terenu od SM Cichy Kacik oraz poszczegdlnych uzytkownikéw ogrédkow,
- pozostate uzgodnienia zgodnie z uzgodnieniem SM CICHY KACIK.
TERENY PRYWATNE - dziatka 79/2 (TEREN Wspolnoty Mieszkaniowej Szewska19-21)
Przed przejeciem terendw nalezy powiadomi¢ whascicieli 30 dni wczesniej o terminie rozpoczecia rob6t budowlanych oraz:
- wykona¢ dokumentacje zdjeciowa,
- uzgodni¢ wjazd/ wyjazd tymczasowy z posesji w zalezno$ci od zaawansowania rob6t (jezeli jest konieczny),
- uzgodni¢ miejsca demontazu ogrodzen,
- zabezpieczenie istniejacej zieleni,
- po robotach budowlanych odtworzy¢ nawierzchnie w uzgodnieniu z wiascicielem,
- odtworzenie ogrodzenia z materiatow nie gorszych niz zdemontowane
- wykonawca przesunie w miejsce wskazane przez Wiasciciela dziatki elementy matej architektury, a po wykonaniu robot
ustawi w uzgodnione miejsce lub odtworzy w przypadku zniszczenia

- przekazanie oraz zdanie terenu odbedzie sie poprzez pisemny protokét zdawczo-odbiorczy,
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- czas trwania robot max: 30 dni,
- pozostate uzgodnienia zgodnie ze zgodami z wiascicieli dziatek.

1.5. Opis wykonania montazu rurociagéw.

1.5.1. Uzbrojenie podziemne i nadziemne na trasie.
Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne na wytyczonej trasie szczegélnie
w miejscach niosacych ryzyko kolizji. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczaniem lub zblizaniem si¢ do istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ za zgoda i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru.
Wzdtuz projektowanej trasy wystepujg budowle nadziemne przeznaczone do demontazu oraz moze wystapi€ uzbrojenie oraz
budowle podziemne, punkty state kolidujace z rurociggiem cieplnym. Wykonawca w przypadku wystapienia kolizji musi byé
przygotowany na wykonanie rozwigzan alternatywnych uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz projektantem.
Na rysunku numer 1S1.1 Projekt zagospodarowania terenu, zaznaczone zostato istniejace uzbrojenie terenu z wywiaddw
branzowych, natomiast nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia, nie wykazanego w dostepnych materiatach geodezyjnych.
Wszystkie przewody elektroenergetyczne oraz teletechniczne przecinajace trase przytacza nalezy zabezpieczy¢ poprzez
nafozenie rur dwudzielnych o dt. 2 m. Srednice rur ostonowych nalezy okreslié na budowie podczas odkrycia kolidujgcych
przewodow.
Nalezy przestrzega¢ ponizszych uwag zwigzanych ze zblizaniem sie do istniejace;j infrastruktury:
1. ENERGETYKA - TAURON
Prace w poblizu urzadzen podziemnych TD SA, nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze
wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do TD SA, O/Wroctaw 0 nadzér. Dodatkowo,
prosze stosowaé Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA, (zatacznik do opinii ZUDP) oraz przepisy bezpiecznej pracy w poblizu
urzadzen bedacych pod napigciem.
2. GAZZIEMNY - PSG
W miejscu skrzyzowan z nasza siecig rozdzielczg nalezy zachowa¢ minimalng pionowa, odlegtos¢ 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejacej sieci gazowej. Dodatkowo - dla sieci gazowej wystepujacej na
terenie opracowania, wyznaczamy strefe kontrolowana, ktdrej wielko$¢ okreslona zostata w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r.). W
my$| zapisu cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac¢ dziatar mogacych spowodowac uszkodzenie
gazociagu podczas jego uzytkowania. W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig gazowg prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiasciciela sieci.
3. SIECI WODNO-KANALIZACYJINE MPWIK
Dla przej$¢ poprzecznych wykonywanych w wykopie otwartym nalezy zachowa¢ min 02+0,4 m odlegtosci w $wietle (w pionie) od
rurociggow sieci wodociggowej, sieci kanalizacji ogolnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej. W
przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej
ich naprawy i zapewnienia ciagtosci przeptywu medidw na swdj koszt. O zaistnialym uszkodzeniu Wykonawca winien niezwiocznie
powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne MPWIK.
O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Zaktad Eksploatacji Sieci MPWIK S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, min 28 dni. Stuzby
MPWIK S.A. wyczyszcza kanaly krzyzujace sie z projektowanymi przewiertami i przeprowadza ich inwentaryzacje. Po zakonczeniu

prac ponownie zostanie wykonany przeglad video, a ewentualne szkody zostang naprawione przez Wykonawce w porozumieniu z
MPWIK S.A.

1.5.2. Kompensacja wydtuzen cieplnych
W opracowaniu zastosowano metode kompensacji na naturalnych zatamaniach trasy. Wydtuzenia termiczne rur przewodowych

preizolowanych przejmowane bedg na zatamaniach sieci typu L,U,Z w ukladzie samokompensacji. Odcinki proste nie
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przekraczajg maksymalnej dtugosci instalacyjnej L max (dla danej $rednicy, gteboko$ci utozenia i dtugosci ramienia kompensacji
B). W celu poprawnej pracy sieci w migjscach wskazanych na schemacie montazowym nalezy montowa¢ poduszki

kompensacyjne.

1.5.3. Materialy
Projektowane sieci zostaty zaprojektowane do wykonania z nastepujacych materiatow:

> materialy preizolowane
Preizolowane odcinki prowadzone w terenie, nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek preizolowanych systemu statego. Rury i ksztattki
preizolowane zostang wyposazone w system detekcji przeciekdw typu impulsowego, na bazie czterech przewodow 4xCu 1,5mm?2,
Do izolacji potaczen spawanych na rurociggach zastosowane zostang ztacza elekirycznie zgrzewane zwijane. Wypetnienie muf
piang izolacyjng wykonywaé maszynowo. Materiaty preizolowane wytwarzane sg w oparciu 0 wymogi okreslone w normach:

= PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych.

=  PN-EN 253+A1:2013 PN-EN 253:2009+A2:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

= PN-EN 448:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

= PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezpos$rednio w gruncie -- Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjq
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

= PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

= PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych.

Rury przewodowe ze szwem wykonane bedg ze stali St37.0 lub P235GH, zgodnie z normg DIN-—1626, wymiary wg

normy DIN-2458 zgodne z normami dla stali P235GH ( lub odpowiedniki norm dla stali St37.0).

= PN-EN 10217-2/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$C 1: Rury ze stali niestopowych z okre$lonymi wtasnoSciami w
temperaturze pokojowe;.
= PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z
okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszonej.
= PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z
okre$lonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszone;.
Izolacje termiczna rur stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR wykonana z CO: (bez freonu) lub z cyklopentanu.
Wykonana zgodnie z normg PN-EN253: Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z polietylenu o wysokiej
gestosci PEHD PE100 , wytwarzanego zgodnie z normg PN-EN253.
odcinki tradycyjne wewnatrz
Odcinki tradycyjne wewnafrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali: ST37; P235TR 1;
P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1629, PN-EN 10216-1 i PN-EN 10216-2
odcinki tradycyjne na zewnatrz
Odcinki tradycyjne sieci na zewnatrz nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem wzdtuznym lub spiralnym ze stali ST37;
P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5.

>  Armatura

Montowa¢ armature zgodng z wymogami wytycznych dla sieci i przytaczy cieptowniczych w spétkach grupy FORTUM w POLSCE.
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Zawory kulowe kotnierzowe — min. parametry:

Potaczenie kotnierzowe

Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna weglowa
Uszczelnienie PTFE

Kula wg PN-0H18N9 stal odporna na korozje
Cisnienie robocze min.PN25 ; Tmax prz Pr =150 stC

Posiadajgce aprobate techniczng

Zawory kulowe spawane — min. parametry:

Potaczenie spawane

Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna weglowa

Uszczelnienie PTFE + 20%C

Kula wg PN-0H18N9 stal odporna na korozje

Cisnienie robocze min. PN25; Tmax prz Pr =150 st. C

Posiadajgce aprobate techniczng

Farby antykorozyjne

Wszystkie rury stalowe stosowane podczas rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Pokrycie
antykorozyjne powinno by¢é dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane do pokrycia
powinny mie¢ odporno$¢ na temperature do 130 st. C, nadawac sie do malowania powierzchni stalowych narazonych
na diugotrwate dziatanie wysokiej temperatury oraz powinny by¢ antykorozyjne.

Rury ostonowe

Rury stalowe ostonowe wykonac¢ z rur stalowych ze szwem wzdtuznym lub spiralnym ze stali ST37; P235TR 1; P235TR
2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5. — grubo$¢ Scianki nalezy ustali¢
odpowiednio do stosowanej metody przewiertu / przecisku. Rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dopuszcza sie
zamiennie inne rozwigzania rbwnowazne.

Manszety, ptozy

W celu prawidtowego montazu rur preizolowanych w rurach ostonowych nalezy stosowa¢ ptozy montowane do rur
preizolowanych. Na kofcach rur ostonowych nalezy stosowa¢ manszety bezcisnieniowe jako zamknigcie koncowe.

Montaz manszet i ptoz wykona¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego producenta.

Ptoza min. wymagania techniczne:

materiat stal
temperatura pracy: -20 do +80 st. C
obcigzenie obwodu: odpowiednia do masy rur

odlegto$¢ pomiedzy ptozami: do 1,6 m

Manszeta min. wymagania techniczne:

materiat uszczelnienia EPDM

maksymalne cisnienie pracy: bezci$nieniowe
materiat opasek: stal nierdzewna W2
temperatura pracy EPDM (od -30 do 100 st C)

Uszczelnienia przej$¢ rur stalowych i preizolowanych przez $ciany zewnetrzne
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Jako podstawowe uszczelnienie stosowaé systemowy pierscien uszczelniajacy wodo i gazoszczelny przyjetego producenta rur
preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnatrz nalezy stosowaé zawsze systemowe rozwigzania do Srednicy
ptaszcza PEHD. Powyzej $rednicy stosowac przejécia szczelne elastyczne do duzych $rednic lub tancuchy uszczelniajgce lub
kotnierze uszczelniajgce w potaczeniu z masami uszczelniajgcymi naktadanymi na zabudowany otwér z przej$ciem rury od
zewnatrz
Pierécier wodoszczelny min. wymagania techniczne:

«  materiat piercienia: stal kwasoodporna

o materiat uszczelniajacy: EPDM

« maksymalne cisnienie pracy: bezci$nieniowe

« materiat opasek: stal nierdzewna

o temperatura pracy EPDM (od -30 do 100 st C)

o zakres $rednic: DN25 do DN250
tancuch uszczelniajgce min. wymagania techniczne:

«  materiat stali: stal ocynkowana

»  materiat ptytko dociskowej: poliamid , stal ocynkowana,

o  materiat elastomeru: EPDM

« maksymalne ci$nienie pracy: 0,25 MPa

o temperatura pracy EPDM (od -30 do 100 st C)
Kotnierze uszczelniajace min. wymagania techniczne:

»  materiat opasek :stal nierdzewna

o  materiat elastomeru: EPDM

» maksymalne ci$nienie pracy: 0,25 MPa

o temperatura pracy EPDM (od -30 do 100 st C)
Masa uszczelniajgca min. wymagania techniczne:

 rozciggliwo$¢: min. Wymagana dla danego wydtuzenia rury preizolowanej [%]

o odpornos¢ termiczna od — 25 st do 70 st C

« odpornos¢ na promienie UV: catkowita

« odpornos$¢ na wode: catkowita

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem, a ,wytycznymi i wymaganiami technicznych dla sieci cieptowniczych
w spdtkach Grupy Fortum w Polsce ” obowigzujg aktualne wymagania Grupy FORTUM.

1.5.4. Odpowietrzenia i odwodnienia
Odpowietrzenia: w celu prawidtowego odpowietrzenia sieci projektuje sie wykonanie odpowietrzen (zawory kulowe spawane) w

miejscach:
e w pomieszczeniach weztdw cieplnych.

Odwodnienia: projektuje sie wykonanie nowych odwodnien w pom. Weztéw cieplnych: Kotlarska 6, Kotlarska 14, Szewska 19/21.
Nalezy zamontowa¢ zawory kulowe kotnierzowe 2xDN40 PN25 — montowa¢ poziomo max. 0,5 m nad posadzka.

1.5.5. Roboty montazowe.
Rurociagi nalezy uktada¢ i montowac¢, zachowujac szczegdtowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych przyjetego
producenta rur. Na ztagcza spawane nalezy natozyC ztacza elektrycznie zgrzewane zwijane. Dopuszcza sie zamiast kolan

preizolowanych w uzgodnieniu z projektantem stosowanie muf kolanowych. Dopuszcza sie ukosowanie potgczen spawanych
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maksymalnie do 4 st. (kat nalezy podzieli¢ rowno na obie strony potaczenia spawanego). Przy zatwierdzaniu dokumentacji
przyjetego producenta rur nalezy poda¢ max. katy ukosowania. Prace zwigzane z montazem i zasypywaniem rur prowadzi¢ w
temperaturze zewnetrznej min. 10 st. C.
W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw wynikajacych z uzgodnien z wtascicielami (uzytkownikami)
terenu, oraz Protokotem Narady Koordynacyjnej stanowiacych zataczniki do niniejszego opracowania (jezeli jest
wymagany).
Szczego6towy sposdb montazu rurociggéw ujmuije Instrukcja Wykonania i Odbioru rur preizolowanych przyjetego producenta rur.
1.5.6. Badanie spawow.
Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ badania wykonanych potaczen spawanych. Badania obejmuija;
- sprawdzenie badan uprawnien oséb, ktére bedg wykonywaty pofaczenia spawane
- badania wszystkich (100%) gotowych spoin przez:
«  0gledziny zewnetrzne — badanie wizualne
e rurociggi preizolowane -badania radiograficzne lub ultradzwiekowe (metoda badania podlega uzgodnieniu z
przedstawicielem FORTUM)
Wszystkie spoiny winny by¢ wykonane:
- w jakosci poziom typ B wg PN-EN SO 5817:2014-05 (lub rbwnowazny powyzszemu)
- wjakosci poziom typ 1 wg PN-EN SO 10675-1:2017-02

1.5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Rurociagi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych. Na budowie nalezy wykonaé
jedynie dodatkowg izolacje ztaczy mufowych. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajq rurociagi oraz konstrukcje wsporcze
wykonane ze stali czarnej w istniejacych kanatach, komorach lub weztach. Powierzchnie elementdw niepreizolowanych nalezy
oczyscié, odttuscié i odrdzewnié. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢é dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa).
Farby stosowane do pokrycia powinny mie¢ odporno$¢ na temperature do 130 st. C, nadawaé¢ sie¢ do malowania powierzchni
stalowych narazonych na ditugotrwate dziatanie wysokiej temperatury oraz powinny by¢ antykorozyjne. Po zabezpieczeniu
antykorozyjnym oraz zakonczeniu préb hydraulicznych, nalezy przystapi¢ do izolacji termicznej rurociagdw w kanale oraz na
zewnatrz. W miejscach narazonych na uszkodzenia (np. garaz) na izolacje utozy¢ blache stalowg lub aluminiowg o gr 0,6 mm. W
budynku nie pokrywac izolacji folig PVC. W pomieszczeniach weztéw dopuszcza sie zastosowanie zamiast blachy montaz izolacji
w fabrycznej folii aluminiowej. Ponizej tabela grubosci izolacji:

DN Grubos¢ min. izolacji w mm przy temp. przesytanego
rurociagu czynnika dla rur w budynku ti>=12 st C

mm 135°C 70 °C

40 40 40

50 40 40

65 45 45

80 50 50

100 55 55

125 60 60

1.5.8. Proba cisnieniowa i szczelno$ci i ptukanie rurociagu, etapy odbioréw.
Prébe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualnymi  Wytycznymi i Wymaganiami technicznymi dla

sieci cieptowniczych w spotkach GRUPY FORTUM w POLSCE. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac

montazowych sieci cieptowniczej ze szczeg6lng starannoscia, tak aby zapobiec jej zanieczyszczeniu. Wykonawca ma obowigzek
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przeptuka¢ sie¢ cieptowniczg przed oddaniem jej do eksploatacji. Zamawiajacy moze odstapi¢ od jej ptukania. Koszty ptukania
ponosi Wykonawca.
1.5.9. Wytyczne montazu systemu sygnalizacji
Projektowane przytgcza preizolowane nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacyjng impulsowg systemu zgodnego z systemem
stosowanym przez FORTUM Network Wroctaw Sp. z 0.0. Podstawowym elementem instalacji sygnalizacyjnej jest rura
preizolowana wyposazona w przewody 2 x Cu o przekroju 1,5 mm2 kazdy. Instalacje sygnalizacji alarmu wykona¢ wg rysunku
IS4. W pomieszczeniu wezta Krowia 1 nalezy zamontowaé detektor 2 kanatowy.
1.5.10. Ukladanie w kanale.
UtoZenie rur w istniejgcym kanale nalezy wykona¢ zgodnie ze Schematem utoZenia rur preizolowanych w wykopie:
= wykonaé podsypke piaskowg ok 20 cm pod rurami preizolowanymi,
= zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 200 mm powyzej rur nalezy wykonac recznie,
= do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej nalezy stosowaé piasek o maksymalnej wielkoSci ziaren
< 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziarna <0,02mm max. 3%, oraz wspotczynniku nieréwnomiernosci d60/d10>1,8, z
materiatu nalezy usungé wieksze, ostre ziarna mogace uszkodzi¢ rury ptaczczowe lub ztacza,
= w minimalnej odlegtoci 200 mm powyzej rur (nad ptytami zelebtowymi) nalezy utozy¢ taSmy ostrzegawcze,
= od poziomu 200 mm, do wypetienia wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy i wykona¢ zageszczenie przy pomocy
wibratora ptytowego z maksymalnym naciskiem ptyty rownym 100 kPa,
= zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 20 cm przy wymaganym stopniu zageszczenia min. 99% ZPPr
(Zmodyfikowana Proba Proctora). W przypadku wystapienia sytuacji braku mozliwosci zageszczenia gruntu nalezy
zastosowac technologie umozliwiajacq poprawne zageszczenie np.: wymiana gruntu; zmieszanie gruntu z cementem
lub inny uzgodniony z Inwestorem sposob.
Minimalna warstwa przykrycia przewodow rurociggéw ciepinych od skrajni rury do powierzchni terenu, bez koniecznosci
stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5 m z wytgczeniem miejsc nie sg zaprojektowane ptyty zelbetowe odcigzajace.
Gtebokos¢ dna wykopu oraz rzedne osi rur podano na rysunkach profili. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma; PN/B-
06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne oraz z innymi przepisami uwzgledniajgcymi bezpieczenstwo wykonawcy i osob
postronnych. Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych - wykopy nalezy odwodni¢ stosujac np. rury drenarskie ponizej
poziomu uktadanego rurociggu preizolowanego i odprowadzi¢c do tymczasowego obnizenia, z kidrego wode nalezy
wypompowywacé do czasu utozenia i odebrania rurociggu. Dopuszcza sie zastosowanie innych metod odwadniania.
1.5.11. Odtworzenie terenu
Nawierzchnie terenu objetego robotami nalezy po ich zakonczeniu przywrocic do stanu pierwotnego stosujgc sie
do zalecen zawartych w uzgodnieniach z wtascicielami terenu, ktére sg zatacznikiem do ninigjszego projektu. Rzedne wtazéw
studni zaworowych oraz kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do rzednych istniejacych lub koAcowych wynikowych na terenach
objetych budowa.
1.5.12. Wytyczne BHP i p.poz.
Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Podczas skracania rurociagow nalezy zwréci¢ szczegoing uwage
na dokfadne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowe;.
Pianka podgrzana do temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe opary. UWAGA! Stapianie pianki ptomieniem palnika
grozi zatruciem. W czasie obrdbki cieplnej nalezy chroni¢ materiat izolujgcy przed cieptem i zapaleniem sie, poprzez stosowanie
oston.
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Ponizej przedstawiono obowiazujace przepisy, ktore Wykonawca winien stosowa¢ podczas realizacji niniejszego

projektu.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bhp (tekst jednolity
Dz.U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

- Rozporzadzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.
Nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80,
poz. 912).

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745).

1.5.13. Uwagi ogéine
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D.U. z dnia 10.07.2003r.).

1.5.14. Uwagi koncowe

Wykonanie budowy sieci w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme specjalistyczng posiadajacq
uprawnienia do montazu. Podczas wykonawstwa nalezy stosowacé sie do:

Q przepiséw zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

O warunkéw podanych przez wtascicieli i uzytkownikow terenow, przez ktdre przechodzi projektowany odcinek sieci
cieptowniczej

Q warunkéw zawartych w Opinii Biura Narad Koordynacyjnych

Q przepisow BHP

1.6. Zagospodarowanie zieleni
1.6.1.  Opis zabezpieczenia zieleni na terenie budowy oraz wytyczne odtworzenia trawnikow .

Zabezpieczenie drzew na terenie budowy wykonano zgodnie z wytycznymi Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. W projekcie wskazuje sie drzewa do
szczegolnego zabezpieczenia: wszystkie drzewa w obszarze oddziatywania inwestyciji.

W celu ochrony drzew i gleby od wptywu prac budowlanych wyznacza sie Strefy Ochronne Drzew (zwane dalej SOD). SOD
obejmuje przestrzen okapu korony, w ktérej rozwijaja sie korzenie drzewa w odlegtosci promienia korony powiekszonej o 1 m.
W obszarze SOD obowigzuje:

- zabezpieczenie pni drzew przez odeskowanie,

- wygrodzenie drzew ogrodzeniem ochronnym

- ochrong gleby przed zageszczeniem w obszarze systemu korzeniowego (SOD) w obszarach ruchu pojazdow i

sprzetu oraz sktadowania urobku, w postaci drég technologicznych o nosnosci 6-15t w dowolnej technologii:

geokraty, ptyty gumowe lub inne zapewniajace wymagang nosnos¢, na warstwie 10-15¢m kory i geowtdkninie.
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Do szczegdlnego zabezpieczenia wyznacza sie drzewa w bezpo$rednim sasiedztwie projektowanych wykopéw. Przed
przystapieniem do wykonywania robdt rozkopowych i budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa przez odeskowanie oraz
wykona¢ ogrodzenia ochronne i drogi technologiczne. W trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie stosowaé karty
informacyjne do standardéw drzew w inwestycjach Wroctawia oraz przestrzega¢ wytycznych w nich zawartych.

a.  Ogrodzenie ochronne zieleni
Przed przystapieniem do jakichkolwiek robét na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié tymczasowym ogrodzeniem
ochronnym strefy ochronne SOD wszystkich drzew i krzewdw na placu budowy.

Ogrodzenie powinno by¢ widoczne, wysokie, trwate i ciagte. W trakcie prowadzenia robét budowlanych ogrodzenie nie moze
by¢ demontowane, modyfikowane czy przesuwane. W otoczeniu prowadzonych prac rozkopowych ogrodzenie winno posiadaé
przynajmniej 1,2 m wysokosci i sktada¢ z pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, podpartych
punktowo z przymocowang siatkgq metalowg (Ryc. 1). Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie azurowych lub petnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawianej na gruncie stopie betonowej. Jezeli gatezie rozprzestrzeniajg
sie poza ogrodzenie w taki sposob, ze mogtyby by¢ narazone na uszkodzenia, ogrodzenie winno zosta¢ przesuniete do miejsca
poza zasieg gatezi lub dana gataz powinna zosta¢ uniesiona przez podwigzanie do wyzszych partii korony lub przez podparcie.
W szczegoinych przypadkach, gdy niemozliwe sg ww. rozwigzania uniesienia gatezi dopuszcza si¢ ich skrdcenie (nie wyciecie
przy pniu) po konsultacji z nadzorem dendrologicznym.

Na obszarze oddziatywania inwestycji, dopuszcza sie ogrodzenia tymczasowe wykonane z taSmy ostrzegawczej szer. 75mm,
zamieszczonej na wys. 50 i 120 cm rozpostartej i naciggnietej pomiedzy drewnianymi palikami.

Na ogrodzeniach nalezy rozwiesi¢ tablice informacyjne strefy ochronnej drzewa o nastepujacej tresci: ,STREFA OCHRONNA
DRZEWA. NIE WCHODZIC. NIE PRZESUWAC OGRODZENIA. NIE SKLADOWAC MATERIALOW.”

Ryc. 1 Konstrukcja prostego ogrodzenia ochronnego [Zrodfo: Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach
Wroctawia].

pionowe prety
zagiebione w glebe

rusztowanie druciana siatka przyspawana
do wspornikéwi poziomych listew
pionowy wspomik lub panel ogrodzeniowy
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23m

poziom gruntu
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stopa betonowa kotek mocujacy wspornik
Rys. Swider

standardowy zacisk

b. Zalecenia dotyczace lokalizacji placow sktadowych i drég dojazdowych.
Nalezy organizowac ruch pojazdéw ciezkich poza rzutami koron drzew i wyznaczong strefg SOD. Jezeli nie ma mozliwosci
ograniczenia ruchu pojazdéw pod koronami drzew dopuszcza sie ruch pojazdéw po utozonych drogach tymczasowych np. ptyty

gumowe na warstwie kory, systemowe rozwigzania ochrony powierzchni, ekokraty lub maty ochronne (Ryc. 3). Zastosowanie drég

20



tymczasowych zapobiega zageszczeniu gleby oraz zniszczeniu systemu korzeniowego w SOD (strefie ochrony drzew).
Zageszczenie gleby jest nieodwracalne, powoduje zamieranie korzeni iw efekcie zamieranie drzewa. Przebieg drog
technologicznych zgodnie z rys. 1S1.2

Ryc. 2. Schematy uktadania drog tymczasowych w Strefie Ochronnej Drzewa [Zrodfo: Karty informacyjne do standardéw ochrony
drzew w inwestycjach Wroctawia].
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Obowigzuje zakaz magazynowania materiatow budowlanych pod koronami drzew oraz lokalizowania placow i zapleczy
budowy pod koronami drzew. Dopuszcza sie sktadowanie urobku z wykopow w strefie SOD wytacznie w miejscach na to
przeznaczonych: na ekokratach, matach ochronnych, ptytach gumowych na warstwie 10-15cm kory o no$nosci 6-15 t.
Obowigzuje zakaz wylewania jakichkolwiek pozostatosci budowlanych do gruntu. Zanieczyszczenie gleby resztkami budowlanymi
jest toksyczne dla korzeni i moze powodowa¢ ograniczenie wzrostu roélin lub ich zamieranie. Podwyzszone pH jest czynnikiem
stresowym i moze powodowac ostabienie zywotnosci lub zamieranie drzew i innych roslin.

Zaleca sie, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy, ani ziemi z
wykopdw, bo to uniemozliwia wymiane gazowa miedzy powietrzem, a gleba, czego konsekwencjg jest zamieranie i gnicie korzeni.
Woda opadowa, sptywajgc do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materialy budowlane wyptukuje z nich
zanieczyszczenia. Dla drzew jest to najczesciej szkodliwe. Obowigzuje zakaz wylewania jakichkolwiek pozostatosci budowlanych
do gruntu.

Skrajnym przypadkiem szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim workéw z cementem iwapnem, albo gruzu

ceglano-cementowego, poniewaz niewiele drzew znosi glebe wapienng. W poblizu drzew i krzewdw nie wolno instalowa¢ Zadnych
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maszyn budowlanych, przede wszystkim betoniarek. Obowigzuje zakaz wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwtaszcza

z osadami cementowymi, w innym przypadku nalezy jg gromadzi¢ zgodnie z przepisami porzadkowymi.
c. Szczegodtowe rozwiazania w zakresie zabezpieczenia i ochrony drzew oraz krzewow.

Ustala sie szczegbtowe rozwigzania w zakresie ochrony drzew i krzewdéw na placu budowy. Niezbedne prace
zabezpieczajace obejmujg wszystkie drzewa i krzewy, ktére sg narazone na negatywny wptyw prowadzonych w zwigzku
z inwestycjq robot.

W przypadku drzew nalezy bezwzglednie, na okres budowy, wykonaé prace zabezpieczajace, ktére obejmuja;
- zabezpieczenie pni wszystkich drzew na placu budowy,
- zabezpieczenie koron drzew,
- zabezpieczenie korzeni,
- zabezpieczenie podtoza pod koronami drzew.
Zabezpieczenie pni:

Oszalowanie deskami wypetniajac przestrzen, pomiedzy pniem a deskami, amortyzatorem w postaci mat ze stomy,
zrolowana jutg lub warstwg perforowanych rur drenarskich. Zabezpieczenie z desek powinno by¢ zastosowane od podstawy pnia
do wysokosci 2,20 m (dopuszcza sie zanizenie podanej wysokosci do wysokosci podstawy korony w przypadku, gdy podstawa
korony drzewa znajduje sie na wysokosci ponizej 2,20 m). Rura drenarska powinna tworzy¢ dwa pierscienie wokot pnia, jeden na
wysokosci do 0,5 m, drugi na wysokosci ok 2,0 m (dopuszcza sie zanizenie podanej wysokosci do wysokosSci podstawy korony
w przypadku, gdy podstawa korony drzewa znajduje sie na wysoko$ci ponizej 2,20 m).

Deski powinny przylega¢ szczelnie do catej powierzchni amortyzatora na wysoko$¢ pnia. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna
opiera¢ sie na podtozu (nie na pniu czy przyporach korzeniowych), bedac lekko wkopang w grunt, jezeli jest to niemozliwe np.:
przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu okragtego,
miekkiego ocynkowanego lub taSmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ do tego celu gwozdzi). Opaski nalezy stosowaé
w odlegtosci 40-60 cm od siebie, czyli min. 3 szt. na pni.

W przypadku drzew z nabiegami, nasady pni nalezy zabezpieczy¢ nalezng konstrukcjg osadzong na podtozu i przymocowang do
podioza (zabezpieczenie przed zbieraniem gruntu i podbieraniem go tyzkami sprzetu, niedopuszczalne przykrycie nabiegdw
samym podtozem jako warstwa ochronna).

Zabezpieczanie koron drzew:

Obowigzuje zakaz przycinania gatezi i konarow drzew. W przypadku kolizji konaréw drzew z pracg sprzetu
budowlanego, w wyniku ktérego moze doj$¢ do ich uszkodzenia mechanicznego, nalezy gatezie zagrozone uszkodzeniem
podwigza¢ do gatezi konaréw potozonych powyzej. Jezeli jest to zabieg niewystarczajgcy w ostatecznosci, lokalnie,
po wczesniejszym uzgodnieniu zakresu cie¢ z Zarzadem Zieleni Miejskiej we Wroctawiu, usuna¢ lub skréci¢ kolidujace gatezie, a
rany po cieciach zabezpieczy¢ Srodkiem impregnujacym z dodatkiem $rodka grzybobdjczego. Rany po cigciach powinny by¢
suche przed wykonaniem zabezpieczenia.

Zabezpieczenie korzeni i podtoza pod koronami drzew:

Obowigzuje zakaz wykonywania wykopéw otwartych w obrebie korony drzew mechanicznym sprzetem budowlanym.
Wykopy wykonywane po koronami drzew muszg by¢ wykonywane wytgcznie w technologii wydmuchowej AirSpade lub recznie.
Korzenie juz od 1 cm $rednicy nalezy obciaé na czysto ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ $rodkiem do pielegnacii ran, grubsze

korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem — oblozy¢ jutg i polewa¢ wodg lub zabezpieczy¢ najpierw
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podtozem, a nastepnie na to matami stomianymi, torfem, agrowtdkninami oraz regularnie podlewa¢ zapewniajac korzeniom
wysoka wilgotnos¢.

Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ wykonywane diuzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu
niedopuszczenia do przesuszenia lub przemarzania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy zabezpieczy¢
ekranami korzeniowymi w postaci geotkaniny lub geowtokniny o grubo$ci min. 3 mm. Materiat winien by¢ zamocowany tak, aby
szczelnie przylegt do Sciany wykopu. W okresie wegetacji nalezy utrzymywaé¢ grunt Scienny wykopu w statym uwilgotnieniu tak,
Zeby nie przesuszy¢ korzeni. Schemat ekranu korzeniowego dla wykopdw krétkotrwatych zgodnie z Ryc. 3

Przy gtebokich i dtugotrwalych wykopach wykonaé ekrany zabezpieczajace zgodnie z Ryc 4. W recznie wykonanym
wykopie nalezy od strony drzewa odcigé drobne korzenie i zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem. Od strony wykopu wbi¢
paliki, rozwiesi¢ tkanine workowa i roztozy¢ szalunek z desek. Rdw wypetni¢ dwiema warstwami: ponizej zasiegu korzeni -
martwicg mineralng (pospdtka zwirowo-piaskowa), powyzej — ziemig urodzajna,

Nie nalezy zasypywa¢ powstatych w sasiedztwie drzew wykopdw ziemig wydobytg z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia
nieurodzajna, pozbawiona préchnicy. Nalezy jq zastapi¢ warstwa kompostu lub ziemi urodzajne;.

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw nalezy obficie podla¢
(korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne), za$ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,
korzenie podczas wykopdw owingé jutg lub matami stomianymi (zabezpieczenie przed przemarznigciem korzeni).

Ryc.3. Schemat przyktadowego ekranu korzeniowego przy wykopach krétkotrwatych [Zrodfo: Karty informacyjne do

standarddw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia].
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Ryc.4. Schemat ekranu korzeniowego przy wykopach dtugotrwatych [Zrodfo: Organizacja prac budowlanych na terenach

zadrzewionych. Suchocka 2016].
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W przypadku przerwania robdt wykopy winny byé prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami ze stomy, tkanin workowych
itp. Maty do $cian wykopu trzeba przykotowaé. Powinny chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem — latem nalezy je
zwilza¢. Obowigzuje zakaz doprowadzania do zmian pozioméw gruntu w obrebie szyi korzeniowej drzewa.

Wszelkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego nalezy wykonywaé w sposob jak
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 .
poz.1614, 2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815). W przypadku zageszczenia gruntu na terenie budowy, ktére jest nastepstwem
prowadzenia prac budowlanych, np.: skladowania sprzetu budowlanego, urobku czy poruszania maszyn w obszarze SOD lub
sgsiedztwie zadrzewient wykonawca zobowigzany jest do minimalizacji wyrzadzonych szkod i poprawy warunkéw siedliskowych
poprzez spulchnienie gruntu. Spulchnienia gruntu nalezy dokona¢ punktowo w technologii Air Spade. Gteboko$¢ oraz obszar

spulchnienia zalezna od powierzchni i gtebokosci zageszczenia.
d. Regeneracja trawnikéw.

Wszystkie trawniki znajdujace sie w sasiedztwie budowy, zniszczone w trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy
odtworzyc/zatozy¢ na catej powierzchni, ktoéra ulegnie zniszczeniu podczas prowadzonych prac, niezwtocznie po ich
zakoniczeniu. W tym celu teren nalezy oczysci¢ z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, przekopaé, wyréwnaé, nastepnie
nawiez¢ min. 20 cm warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i zawatowac.
Poziom nowo zaktadanego trawnika powinien by¢ wyréwnany do niezniszczone;j istniejacej jego czesci, tak aby powierzchnia
trawnika byta réwna. Nastepnie trawnik nalezy podla¢ rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptukaé nasion.
Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos$¢ ok. 8-10 ¢m, skracajac je o ok. 1-1,5 cm. Nastepne
koszenia nalezy wykonywaé coraz nizej, az do uzyskania zadanej wysokosci koszenia tj. 3-4 cm. Trawniki uznaje sie za
odtworzone po petnym zadarnieniu trawa, nie dopuszcza sie udziatu powierzchni pokrywanej przez chwasty w ilosci powyzej 2%
cato$ci terenu oraz po wykonanym pierwszym koszeniu, zgrabieniu zebraniu skoszonej biomasy.

Pielegnacja trawnikow.

Wszystkie zatozone trawniki nalezy obja¢ pielegnacjq w okresie min. 3 lat (3 petne sezony wegetacyjne). Pielegnacja trawnikéw
polega na:

1. Czestym i regularnym w odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci wzrostu darni (tj. min raz /2
tygodnie w okresie sezonu wegetacyjnego), nie dopusci¢, aby zdzbta miaty wiecej jak 8-10 cm wysokosci, przy tej
wysokosci trawe skracamy o 1/2 wysoko$ci do pozadanego 3-4 cm.

2. Regularnym podlewaniu — szczegdlnie pozawozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym iw pierwszym roku po

zatozeniu, w kolejnych latach w okresach suszy.

Regularnym odchwaszczaniu — chwasty trwate w pierwszym roku po zatozeniu nalezy usuwac recznie.

Regularnym nawozeniu — min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu dostosowanym do pory roku.
Wertykulaciji i watowaniu — 1 raz w okresie sezonu wegetacyjnego.

Aeracji — 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg mozna powtérzyé w okresie jesiennym w razie
potrzeby.

7. Uzupetnianiu i renowacji — w razie potrzeb

S

1.7. Informacje i dane.

1.7.1. Rodzaje ograniczen i zakazow terenu.
Teren, na ktdrym przewidziano przebudowe sieci jest:
o Objety Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wroctawia : Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia nr

XLI/1283/09 dnia 19.11.2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie placu Nowy Targ we Wroclawiu

e objety Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wroctawia : Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia nr X/202/03
dnia 12.06.2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej
czesci obszaru Starego Miasta rejonu RYNKU i PLACU SOLNEGO - czes¢ "A
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Brak ograniczen wynikajacych z przepiséw odrebnych na wykonywanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci
cieplnej na tym terenie.

1.7.2.  Informacja na temat ochrony zabytkéw.

Roboty budowlane, ktére sg objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z decyzjami Dolno$laskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

1.7.3. Informacja na temat wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren Wroctawia nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i brak wptywu eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane.

1.7.4. Informacja na temat ochrony Srodowiska.
Zgodnie z rozporzadzeniem W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco wptynaé na $rodowisko” z dnia 9.11.2010 roku
Dz.U.2016 poz. 71 par. 3 pkt. 34 osiedlowe sieci cieptownicze oraz przytacza do budynkdw nie sg zaliczane do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ znaczaco na $rodowisko ani
w zaden sposob nie bedzie oddziatywaé na specjalne obszary siedlisk zaliczonych do Obszaréw Natura 2000. W trakcie realizacji
nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska. Ze wzgledu na wykonywanie robdt budowlanych na terenach zielonych oraz
w poblizu pomnikéw przyrody roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wydanymi uzgodnieniami/decyzjami:
e Opinig Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
e uzgodnieniem z Zarzadem Zieleni Miejskiej
e uzgodnieniem z Wydziatu Srodowiska
1.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.
W czasie robdt budowlanych przewiduje sie roboty budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi okre$lone zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nalezg do nich:
e roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoIinosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,
e wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,
e robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
o robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,
o roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,
o  robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementoéw prefabrykowanych - roboty, ktérych
masa przekracza 1,0 t,
e roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziataniu substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi,
Z robdt wymagajacych zwiekszenia naktadu pracy i wiekszej uwagi w zakresie BHP to:
e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw liniowych,
e roboty montazowe rur stalowych ( transport rur, przecinanie rur stalowych, spawanie rur stalowych, wykonywanie

izolacji muf),
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e roboty zwigzane z uktadaniem rurociggéw,
o roboty montazowe zwigzane z wykonywaniem urzadzen budowalnych zwigzanych z obiektem budowlanym jak: studnie
zaworowe, studnie odwadniajace, studnie odpowietrzajace, studnie odcinajace,
o roboty zwigzane z organizacjg placu budowy.
Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z PLANEM BIOZ, przepisami BHP i ppoz. Podczas skracania rurociggéw nalezy zwrécié
szczegoing uwage na doktadne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z
pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe opary.

Ponizej przedstawiono obowigzujace przepisy, ktére Wykonawca winien stosowaé podczas realizacji niniejszego

projektu.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

- Rozporzadzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.
Nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80,
poz. 912).

- Rozporzadzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 .
Nr 178, poz. 1745).

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- uzgodnien z Wojewddzkim Dolno$laskim Konserwatorem Zabytkéw

- wywiaddw branzowych i uzgodnien z wtascicielami uzbrojenia podziemnego

- warunkow podanych przez wiascicieli terenu, przez ktéry przebiega trasa sieci

- wytycznych i wymagan technicznych dla sieci cieptowniczych w spotkach Grupy Fortum w Polsce

- warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il - Instalacje sanitarne

- warunkow technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementdw preizolowanych

- katalogow i wytycznych projektowania sieci ciepinych preizolowanych zastosowanego producenta

- normy EN-PN 13941 +A1:2010 (lub uaktualniona) Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z pdz. zmianami.

Wykonanie budowy sieci w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme specjalistyczng posiadajacq

uprawnienia do montazu. Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sie do:

O przepisow zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe

warunkow podanych przez wiascicieli i uzytkownikow terendw, przez ktore przechodzi projektowana przebudowa sieci
warunkdow zawartych w Protokole Biura Narad Koordynacyjnych

warunkow zawartych w decyzji na prowadzenie badan archeologicznych

warunkdow zawartych w decyzji na konserwatora Migjskiego na prowadzenie rob6t

wytycznych gestordw sieci uzbrojenia terenu

przepiséw BHP

wytycznych i wymagarni technicznych dla sieci cieptowniczych w spétkach GRUPY FORTUM w Polsce.

oy I
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Zgodnie z art. 36a ust. 1. P.B Istotne odstgpienie od projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego zlozonego wraz ze zgtoszeniem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 14, lub przebudowy, o ktérej mowa w
art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec ktérego organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe dla
catego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 . P.B Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na
budowe, a w przypadku uznania, ze jest ono nieistotne, jest obowigzany zamiesci¢ w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace tego odstapienia. Nieistotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub
innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe oraz
ponownego zgtoszenia.

1.9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatkach objetych inwestycja,

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziafywania obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie  (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z p6z. Zmianami ( Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239,
poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270 z p6z.
zmianami)

- Miejscowych Planéw Zagospodarowania dla miasta Wroctawia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 z p6z. zmianami . 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

- Rozporzadzenie Rady Ministréw ,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptyna¢ na $rodowisko” z dnia 9.11.2010 roku z péz.
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o chronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdz. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6z. zmianami

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne z p6z. zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdz. zmianami

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z p6z. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach objetych inwestycjg zwigzana z inwestycja.
Wykaz dziatek wg ponizszej tabeli;

Lp Nr dziatki Wiasnos¢ Administracja
Obreb STARE MIASTO! GMINA MIEJSKA WROCLAW TRWALY ZARZAD
AM-27/ dz. nr 24 Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
1 53-633 Wroctaw, ul. Dluga 53-633 Wroctaw, ul. Dluga 49
Obreb STARE MIASTO/ SM CICHY KACIK
AM-27/ dz. nr 26/2; SM CICHY KACIK, Wi. ASCICIELE PRYWATNI Ul. Stefana Czarnieckiego 1
2 | AM-26/ dz. nr 80/2; 80/3; 78/3; 81/13 53-650 Wroctaw
Obreb STARE MIASTO/ ZGM CENTRUM Sp z 0.0.
3 AM-26 / dz. nr 79/2 Wspolnota Mieszkaniowa Szewska 19/21, Wroclaw PI. Solidarnosci 1/3/5, 53-661 Wroctaw
Obreb STARE MIASTO/ GMINA MIEJSKA WROCLAW Zarzad Zasobu Komunalnego
Zarzad Zasobu Komunalnego Ul Sw. Elzbiety 3
AM-26/ dz. nr 79/1 ul. Sw. Elzbiety 3 . Sw. Elzbiety
50-111 Wroctaw
4 50-111 Wroctaw
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1.10.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).
W czasie robdt budowlanych przewiduje sie roboty budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi okre$lone zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nalezg do nich:
e roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,
e wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,
o robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
e robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,
e roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
e robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych
masa przekracza 1,0 t,

e roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziataniu substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WROCLAW REJON UL. KOTLASKIEJ/KROWIEJ/SZEWSKIEJ
INWESTOR: FORTUM NETWORK WROCLAW SP Z 0.0. UL. StONIMSKIEGO 1A, 50-304 WROCLAW
PROJEKTANT: MARCIN GAWRON UL. PIEKNA 23G/m11, 50-506 WROCLAW

1. Zakres robot dla catego zmierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
ZAKRES:
- przebudowa sieci cieplnej i przytaczy
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW:
- przygotowanie zaplecza
- wytycznie geodezyjne
- wykopy liniowe do 6 m (skarpowanie wykopdw do 45st)
- prace demontazowe
- prace montazowe sieci
- proby
- odtworzenie terenéw zgodnie z uzgodnieniami

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejgce budynki wg projektu zagospodarowania terenu.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Czas wystepowania: okres trwania budowy. Skala zagrozenia: $rednie, przy dobrej organizaciji robdt i przestrzeganiu
zasad BHP.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.
Podczas realizacji rob6t budowlanych moga nastapi¢ ponizsze zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow
wykonujacych roboty budowlane:
- prace demontazowe
= upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
= zasypanie pracownika w wykopie przy wykopach gtebszych niz 1,5m
= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub najechaniem na osobe
= popazenie lub zatrucie przy pracach demontazowych palnikiem
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= demontaz Scian o wysoko$ci ok 5 m
= demontaz izolacji azbestowe;
Skala zagrozenia: duze. Wymagana dobra organizacja, szczegoiny nadzér oraz przestrzeganiu zasad BHP.

- wykopy liniowe
= upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

= zasypanie pracownika w wykopie przy wykopach gtebszych niz 1,5m
= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub najechaniem na osobe
Skala zagrozenia: duze. Wymagana dobra organizacja, szczegolny nadzér oraz przestrzeganiu zasad BHP.

- prace spawalnicze

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania sa: spawanie gazowe z uzyciem acetylenu i tleny oraz spawanie
elektryczne. Cigcie: palnikiem tlenowym oraz urzgdzeniami mechanicznymi.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych: poparzenia, oddziatywanie dyméw spawalniczych,
uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego, zagrozenie pozarem lub
wybuchem, zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym, zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej - hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy. Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji rob6t i przestrzeganiu
zasad BHP.

- Skfadowanie materiatow

= elementy instalacji - rury: sztangi 6/12/16 m

= materiaty workowane: cement, kleje,

= materialy sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzen

= studnie betonowe studzienne - wiazy zeliwne, betonowe
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow: uszkodzenia rak i nég - przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy. Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji rob6t i przestrzeganiu
zasad BHP.

- reczne prace transportowe.

= elementy instalacji - rury: sztangi 6 -12 m

= materialy workowane: cement, kleje,

= materialy sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzen

= studnie betonowe studzienne - wiazy zeliwne
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow: uszkodzenia rak i nég - przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy. Skala zagrozenia: duze. Wymagana dobra organizacja, szczegoiny nadzér
oraz przestrzeganiu zasad BHP.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod katem wystepowania
niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem rob6t prowadzonych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét
dla ktorych skala zagrozenia jest duza.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony
osobistej jak: - rekawice ochronne - okulary ochronne - gogle lub przythice ochronne - ochronniki stuchu - odziez i
obuwie robocze. Osoba kierujaca pracami jest obowigzana; - organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i
zasadami BHP

OPIS SZCZEGOLOWY.

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,BIOZ” jest obowigzkiem kierownika budowy, w ktérego kompetencjach lezy
miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia
pracownikow budowy. Plan ten ma pomdc kierownikowi budowy w prowadzeniu robdt budowlanych zgodnie
z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robot, w przewidywaniu
i eliminowaniu zagrozen, a takze zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robét budowlanych oraz
ich okreslonych etapow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci preizolowane;.
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Wykaz obiektow istniejacych.

W rejonie budowanej sieci wystepuje uzbrojenie podziemne (wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazociagi, kable
telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, stupy energetyczne naziemne), ktdre jednak nie koliduje z zakresem
przewidzianych robot.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istnigjace zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwréci¢ szczegélng
uwage podczas prac budowlanych przy wykopach.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz ogélne warunki ich eliminacii.
Podczas realizacji prac moga wystapi¢ zagrozenia:

- przy wykonywaniu wykopow,

- przy pracach w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

- podczas roztadunku materiatu.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu rob6t na terenie budowy lub w miejscu dostepnym dla

0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- mozliwo$¢ podtopienia, porazenia pradem, zatrucia i wybuchu gazu.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy
bezwzglednie wykona¢ przekopy prébne majace na celu zidentyfikowanie uzbrojenia podziemnego. Wykonywanie robét ziemnych

w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejacej sieci, w jakiej moga by¢
one wykonywane i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania robét w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych o gteboko$ci ponizej terenu wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku jest dozwolone
tylko w miejscu ustalonym z Zamawiajacym. Ruch $rodkéw transportowych powinien odbywacé sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang kanatu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét demontazowych izolacji z azbestem wigzg sie przede wszystkim z pyleniem
azbestu przy wykonywaniu obrébki mechanicznej czyli cieciu, wierceniu, oraz rozbijaniu. Otuliny azbestowo- cementowe stuzace
do izolacji urzadzen cieptowniczych nalezg do klasy Il wyrobow zawierajacych azbest.

Obowigzkiem Wykonawcy przy pracach polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest jest:

» uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzajacej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztoZenie
organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zaleznie
od ilosci wytwarzanych odpadow),

» przeszkolenie przez uprawniong, instytucje zatrudnianych pracownikdw i 0séb kierujacych lub nadzorujgcych, w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz w zakresie przestrzegania procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest,

> opracowanie przed rozpoczeciem prac szczeg6lnego planu prac usuwania wyrobow  zawierajgcych azbest,
obejmujacego w szczegdlnosci:

o identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunigcia materiatach, na podstawie

udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

o informacje 0 metodach wykonywania planowanych prac,
o zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przez narazeniem na

szkodliwo$¢ emisji azbestu w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

e ustalenie niezbednego dla rozwoju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

e posiadanie niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego

e  prowadzenie okre$lonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikdw i Srodowiska przed
narazeniem na dziatanie azbestu,

e zgtoszenie prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu wyroboéw zawierajacych azbest z obiektu,
urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy;

e zapewnienie warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z miejsca ich wystepowania w
sposob okreslony w § 8 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych
azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649),

e zlozenie wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, urzadzenia budowlanego,
instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest, pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosci
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepisow
technicznych i sanitarnych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprdcz wymogéw okreslonych
przepisami BHP beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapozna¢
pracownikow z ryzykiem. Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat pracy, a takze
ustali kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomo$ci wymagan BHP przy poszczegdinych czynno$ciach.
Bezposredni nadzér nad pracami prowadzi¢ bedg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(winstruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaC pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byC zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujq szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoAczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik budowy
(kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i 0s6b
trzecich. Ruch kotowy wzdtuz terenu budowy odbywac¢ sie bedzie zgodnie ze znakami drogowymi wg ogoinych przepiséw ruchu
drogowego. Ruch pieszy odbywac sie bedzie poboczami wzdtuz drég. Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen wyznaczone bedg z zachowaniem statej przejezdnosci. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia np. energetycznego
wykonywane bedg recznie i zabezpieczone na czas wykonywania prac. Nalezy zastosowaC nastepujace $rodki techniczne
zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie:

- szelki z linkami,

- ubrania robocze,

- oSwietlenie,

- $rodki ochrony indywidualnej,
- $rodki facznosci.
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Nalezy zastosowa¢ nastepujace $rodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sagsiedztwie:

- zapewnienie nadzoru,

- okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajacych udziatu minimum dwoch oséb,

- pouczenie pracownikéw o sposobie ewakuacji,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan

- sprawdzenie znajomosci przepisbw BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych z
uwzglednieniem konkretnie wystepujacych zagrozen.

Projektowany zakres powoduje wystgpienie w trakcie realizacji inwestycji prac szczegélnie niebezpiecznych jak réwniez

zZlokalizowanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia. Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenie $rodkéw technicznych

i organizacyjnych:

o Wszyscy pracownicy prowadzacy prace muszg posiadaé:

O O O O O

= wazne badania lekarskie,

= ukonczone szkolenia w zakresie BHP,

= odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobiste;j.
Maszyny i urzadzenia mogg obstugiwac wytgcznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i
upowaznieniami.
Nalezy okresli¢ sposob przechowywania i usuwania odpadéw, gruzu oraz utrzymania na budowie czystosci i
porzadku.
Uzywane narzedzia musza by¢ sprawne.
Powinien by¢ przygotowany system powiadamiajacy o wypadkach lub zagrozeniach oraz udzielania pomocy.
Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia okoliczno$ci i przyczyny wypadku.
Pracownicy oraz nadzér zobowigzani s do noszenia kaskéw ochronnych.
Technologie transportu urobku i sprzetu nalezy dostosowaé do mozliwosci wynikajacych z warunkow lokalnych
z zachowaniem przepiséw BHP
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1.11.

OBLICZENIA STATYCZNE SIECI.

OZNACZENIE Uktad kompensacji
dtugosc
PKT1 | Odl [H [ ]| PKT2 | Odi2 |H] ]| Kat Odcinki  |Srednica| Dugos$¢ L1 |Dlugosé L2 B1 B2 z U |instalacyjna
[m] [m] [m] [m] st, [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
K1 0 117 Z1 | 16,49 112 190,00 | K1-21-72 | 125 16,49 1,84 2,24 347 1,01 0,00 71,84
Z1 | 165 1,12 Z2 | 20,16 046 |6500]| 71-72-B1 125 1,84 1,97 2,02 2,24 247 0,00 101,60
Z2 [202] 046 B1 | 24,09 056 |90,00|Z2-B1-B2| 125 1,97 6,27 2,74 2,02 2,24 0,00 150,88
B1 | 241 0,56 B2 | 36,62 0,00 |90,00]|B1-B2-23| 125 6,27 6,31 2,05 2,74 1,83 0,00| 250,82
B2 |366 0 73 | 4923 08 90,00 | B2-73-74 65 6,305 2,105 1,34 2,05 1,83 0,00 134,15
Z3 492 08 Z4 | 53,44 0,82 90,00 |Z3-24-W2 50 2,105 0,675 1,04 1,34 1,39 0,00 60,79
Z4 534 082 W2 | 54,79 084 [90,00| z4-W2-1 50 0,675 2,605 141 1,04 1,23 0,00 59,39
T 0 0,58 211 235 0,76 ]90,00([1-211-214 65 1,175 13,365 241 1,39 1,82 0,00 83,20
211 1235| 076 212 | 29,08 09 90,00 1.1-212-21] 65 13,365 0,945 1,32 241 1,22 0,00 67,92
212 | 291 09 71.3 | 30,97 0,94 90,00 1.2-213-21] 65 0,945 7,37 2,19 1,32 2,07 0,00 61,56
213 | 3 0,94 214 | 4511 0,8 69,00 1.3-214-21] 65 7,37 1,625 1,87 2,19 1,44 0,00 64,94
214 |457| 077 215 | 48,96 08 69,00 1.4-715-21] 65 1,625 6,78 2,07 1,87 1,92 0,00 71,62
215 | 49 08 216 | 62,52 084 |90,00|215-216-0] 65 6,78 3,865 1,53 2,07 1,53 0,00 68,71
T2 0 0,66 221 | 13,37 0,75 [90,00[2-721-724 50 6,685 13,76 2,02 1,73 1,53 0,00 69,42
721 |134] 075 222 | 40,89 069 ]9000[2.1-722-72] 50 13,76 1,765 1,29 2,02 1,36 0,00 68,04
722 |409| 0,69 723 | 44,42 0,67 ]90,00[22-723-Pz] 50 1,765 27,505 2,35 1,29 1,96 0,00 71,84
723 0 0,41 Pz7 | 55,01 0,5 90,00 [2.3-Pz7-74| 50 27,505 742 1,77 2,35 1,37 0,00 65,03
Pz7 | 55 05 Z4.1 | 69,85 1,01 90,00 Pz7-74.1-Wg 50 742 8,12 1,80 1,77 1,86 0,00 55,84
741 1699 1,01 W6 | 86,09 0,76 90,00 |Z4.1-W6-1 50 8,12 1,955 1,32 1,80 1,39 0,00 | 145593
NAPREiENIA | WYDLUZENIA | | ] PRZEMIESZCZENIE PIERWOTNE
ilani powrét WYDLUZENIA ZREDUKOWANE PIERWOTNE PRZEMIESZCZENIA ZASILANIE | PRZEMIESZCZENIA POWROT
naprezenia DLL Wydh'Iienia naprezenia DLL deh‘Iienia ZASILANIE POWROT i opusze sz Pg;ﬁiFZEK
PKT1 | PKT2 | ogiowes, rur osiowe S, rur B F B F
pierwotne wtorne pierwotne wtorne Odcinek L1 | Odcinek L2 | OdcinekL1 [ Odcinek L2
MPa [mm] [mm] MPa [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [m] [m] [m]
K1 71 31,96 | 23,16 | 20,79 | 31,96 | 10,44 8,12 23,16 2,77 10,44 8,12 347 2,70 2,81 2,05
71 72 -1142 | 2,77 2,70 | 1142 | 1,35 1,28 4,44 4,57 2,17 2,06 2,24 1,34 1,64 0,75
72 B1 -1245 | 2,97 290 | 1245 | 145 1,38 2,97 943 1,45 1,38 2,02 1,01 1,67 0,42
B1 B2 -10,00 | 943 9,17 | -10,00 | 4,59 4,34 9,43 9,37 459 4,34 2,74 1,96 2,26 1,37
B2 73 -0,69 9,37 9,10 -0,69 4,50 4,24 9,37 313 4,50 4,24 2,05 1,92 1,73 1,45
73 74 -1,06 3,13 3,06 -1,06 1,51 1,44 3,13 1,01 1,51 1,44 1,34 0,98 1,13 0,48
74 w2 -5,67 1,01 1,00 | -567 | 049 0,48 1,01 3,89 0,49 0,48 1,04 0,21 0,88 -0,29
T1 71.1 -1,27 1,76 1,73 1,27 0,86 0,83 1,77 18,89 | 0,86 0,83 1,39 0,85 117 0,38
71.1  |Z1.2 29,28 | 18,89 | 17,35 | 29,28 8,58 7,07 18,89 1,42 8,58 7,07 241 2,37 2,01 1,86
712 |71.3 -7,02 1,42 1,39 -7,02 0,69 0,66 1,42 10,71 0,69 0,66 1,32 0,71 1,11 0,24
713 |721.4 12,61 10,71 | 10,16 | 12,61 5,02 448 1241 6,72 5,83 524 2,19 2,10 1,77 1,61
714  |71.5 -5,56 2,43 2,38 -5,56 1,18 113 6,41 11,54 | 3,05 2,83 1,87 1,67 1,26 1,20
71.5 |721.6 9,65 9,90 945 9,65 467 4,22 9,90 5,69 467 422 2,07 1,95 1,74 147
T2 2.1 11,14 9,75 9,34 11,14 459 418 9,75 19,37 | 4,59 4,18 1,73 1,73 1,46 1,24
22.1  [|22.2 32,11 19,37 | 17,82 | 3211 8,76 7,24 19,37 2,64 8,76 7,24 2,02 2,02 1,69 1,69
22.2  |72.3 -3,05 2,63 2,59 -3,05 1,27 1,22 2,64 37,92 1,27 1,22 1,29 0,86 1,09 0,36
72.3 Pz7 44,02 | 3792 | 3404 | 4402 | 16,72 | 1291 | 37,92 | 10,76 | 16,72 | 1291 2,35 2,35 1,95 1,95
Pz7 74.1 14,67 | 10,76 | 10,24 | 14,67 5,03 452 10,76 | 11,65 | 5,03 452 1,77 1,77 1,49 1,31
7241  |W6 20,86 | 11,65 | 1096 | 20,86 5,38 47 11,65 2,93 5,38 47 1,80 1,80 1,51 1,35
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1.12. LISTY CZESCI SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYLACZY W REJONIE UL.
SZEWSKA WE WROCLAWIU

KOTLARSKA, KROWIA,

1.12.1. LISTA CZESCI - SIEC CIEPLNA DN125/65/50.

Lp. | NAZWA ELEMENTU \ WYMIAR | ILOSC [ J.m.

SPECYFIKACJA MATERIALOW PREIZOLOWANYCH -RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym

DN125/225 SIEC (odcinek K1 do B1)

1.| Rura preizolowana DN125/225, L= 12 139,7x3,6 4 szt.
2. | Kolano preizolowane 90 stopni, DN125, A=1, B=1 139,7x3,6 2 szt.
3. | Mufa kolanowa DN125/225 (kolano + mufa) 139,7x3,6/225 4 kpl.
4.| Ztacze nasuwane termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 225 225 8 szt.
5.| END CAPA 225 225 4 szt
6.| Piercien uszczelniajacy 225 225 4 szt.
7.| Tasma ostrzegawcza L =50 m systemowe 1 szt.
8.| Poduszki kompensacyjne 1000x500x40 systemowe 40 szt.
DN65/50 SIEC (odcinek T1-T2-T3-B5.1)
1.| Rura preizolowana DN65/140, L= 12 76,1140 8 szt.
2. | Rura preizolowana DN50/125, L= 12 60,3/125 8 szt.
3. | Trojnik preizolowany rownolegly DN65/65/65 140/140/140 2 szt
4. | Trojnik preizolowany prostopadty wzniosty DN65/50/65 140/125/140 2 szt
9. | Tréjnik preizolowany prostopadty wzniosty DN50/50/50 125/125/125 2 szt
6. | Kolano preizolowane 90 stopni, DN65/140, A=1, B=1 65/140 6 szt.
7. | Kolano preizolowane 70 stopni, DN65/140, A=1, B=1 65/140 4 szt.
8. | Kolano preizolowane 90 stopni, DN50/125, A=1, B=1 50/125 6 szt.
9.| Ziacze nasuwane termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 140 140 34 szt.
10. | Ztacze nasuwane termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 22 szt.
11. | Mufa kolanowa DN65/140 ( kolano + mufa) 140 4 szt.
12.| Tasma ostrzegawcza L =212 m systemowe 1 szt.
13.| Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 systemowe 144 szt.
14.| PierScien uszczelniajacy 140 140 2 szt
15. | Pier§cien uszczelniajacy 125 125 2 szt.
SPECYFIKACJA MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym
1.| Rura stalowa ostonowa ze szwem DNZ200, L=12 m 219,1x4,5 1 szt.
2.| Rura stalowa ostonowa ze szwem DN150 L =12 168,3x4,5 1 szt.
3.| Rura stalowa bez szwu DN125 wg PN-EN 10216-1 139,7x3,6 30 m
4.| Rura stalowa bez szwu DN65 wg PN-EN 10216-1 76,1/140 10 m
9. | Rura stalowa bez szwu DN15 wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m
6.| Rura stalowa bez szwu DN40 wg PN-EN 10216-1 48,3x2,6 2 m
7.| Rura stalowa bez szwu DN50 wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 30 m
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8. | Kolano DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt.
9.| Kolano DN125 wg DIN 2605-1 139,7x3,6 16 szt.

10. | Kolano DN65 wg DIN 2605-1 76,1/140 8 szt.

11. | Kolano DN40 wg DIN 2605-1 48,3x2,6 4 szt.

12. | Kolano DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 10 szt.

13.| Redukcja stalowa wg DIN 2616 139,7/76,1 2 szt.

14. | Uszczelnienie przejscia przez Sciane zewnetrzng DN225 + systemowe 4 szt.
tancuchy

15. | Uszczelnienie przejScia przez Sciane zewnetrzng DN140 + systemowe 2 szt.
tancuchy

16. | Uszczelnienie przejscia przez Sciane zewnetrzng DN125 + systemowe 2 szt.
tancuchy

17. | Zawory kulowe kotnierzowe odwadniajgce DN40 PN25 2 szt.

18. | Kable przeskoczeniowe alarmu w peszlu RL L =4x20 mb + 1 Kpl.
puszki w klasie IP67 — 4 szt — Kotlarska 6

19. | Kable przeskoczeniowe alarmu w peszlu RL L =4x20 mb + 1 Kpl.
puszki w klasie IP67 — 4 szt — Szewska 19-21

20.| Manszety 219,1x225 4 szt.

21.| Ptozy h min = 20 mm (co 1m na petny obwdd 225 mm) 14 szt.

22.| Manszety 168,3/125 8 szt.

23.| Ptozy h min =20 mm (co 1m na petny obwdd 125mm) 24 szt.

UWAGA: Wvykonawca mo obowigzek do wyceny oraz przed zaméwieniem elementow zweryfikowgd ilosci materialéw zamieszczone w liscie
czesci ze schematem montazowym oraz trasq .

1.12.2. LISTA CZESCI - PRZYLACZE W BUDYNKU - KOTLARSKA 6 — W1

Lp. | NAZWA ELEMENTU | WYMIAR | ILOSC | J.m.

SPECYFIKACJA MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym

1.| Rura stalowa bez szwu DN50 wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m

2.| Rura stalowa bez szwu DN15 wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m

3.| Kolano DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 8 szt.

4.| Kolano DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt.

9. | Zawér kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st — DN15 2 szt.
wezet odpowietrzenie

UWAGA: Wykonawca mo obowigzek do wyceny oraz przed zamowieniem elementow zweryfikowqé ilosci materialow zamieszczone w liscie
czesci ze schematem montaiowym oraz trasq .
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1.12.3. LISTA CZESCI - PRZYLACZE W BUDYNKU - SZEWSKA 19-21 - W5

Lp. | NAZWA ELEMENTU | WYMIAR [ ILOSC | J.m.

SPECYFIKACJA MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym

1.| Rura stalowa bez szwu DN50 wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m
2.| Rura stalowa bez szwu DN15 wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m
3.| Kolano DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 8 szt.
4.| Kolano DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt.
5.| Zawor kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st — DN15 2 szt.
wezet odpowietrzenie
6. | Zawory kulowe kotnierzowe odwadniajgce DN40 PN25 2 szt.
7.| Zawory kulowe kotnierzowe DN32 PN25 - wezet 2 szt.

UWAGA: Wykonawca mo obowigzek do wyceny oraz przed zaméwieniem elementow zweryfikowqd ilosci materialow zamieszczone w liscie
czesci ze schematem montazowym oraz trasq .

1.12.4. LISTA CZESCI - PRZYLACZE T1 - W2 - DN50/125 - KROWIA 1

Lp. | NAZWA ELEMENTU \ WYMIAR [ 1ILOSC | J.m.

SPECYFIKACJA MATERIALOW PREIZOLOWANYCH -RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym

1.| Rura preizolowana DN50/125, L= 12 60,3/125 2 szt.
2. | Rura preizolowana DN50/125, L= 6 60,3/125 1 szt.
3. | Kolano preizolowane 90 stopni, DN50/125, A=1, B=1 60,3/125 4 szt.
4.| Ztacze nasuwane redukcyjne termokurczliwe sieciowane 140/125 2 szt.
radiacyjnie 140/125
9. | Ztgcze nasuwane termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 10 szt.
6.| Zakonczenie izolacji ENDCAP 125 125 2 szt.
7. | Piercien uszczelniajacy 125 125 2 szt
8.| Tasma ostrzegawcza L =50 m systemowe 1 szt.
9. | Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 systemowe 32 szt.
SPECYFIKACJA MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym
1.| Rura stalowa bez szwu DN50 wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 15 m
2.| Rura stalowa bez szwu DN15 wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m
3.| Kolano DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 6 szt.
4.| Kolano DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt.
9. | Zawér kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st — DN15 2 szt.
wezet odpowietrzenie
6. | Uszczelnienie przejscia przez $ciane zewnetrzng DN125 od systemowe 2 Kpl.
zewnatrz + fancuchy
7. | Detektor dwukanatowy z kompletem koncowek systemowy 1 Kpl

UWAGA: Wykonawca mo obowigzek do wyceny oraz przed zamowieniem elementow zweryfikowqé ilosci materialow zamieszczone w liscie
czesci ze schematem montaiowym oraz trasq .
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1.12.5. LISTA CZESCI - PRZYLACZE T2 - W3 - DN50/125 - KOTLARSKA 14

Lp. | NAZWA ELEMENTU | WYMIAR [ ILOSC [ J.m.

SPECYFIKACJA MATERIALOW PREIZOLOWANYCH -RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym

10. | Rura preizolowana DN50/125, L= 12 60,3/125 3 szt.
11. | Mufy kolanowe 90 stopni, DN50/125, 60,3/125 2 szt.
12. | Ztacze nasuwane redukcyjne termokurczliwe sieciowane 140/125 2 szt.
radiacyjnie 140/125
13. | Zlacze nasuwane termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 4 szt.
14.| Zakonczenie izolacji ENDCAP 125 125 2 szt.
15. | PierScien uszczelniajacy 125 125 2 szt
16. | Tadma ostrzegawcza L =40 m systemowe 1 szt.
17. | Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 systemowe 16 szt.

SPECYFIKACJA MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym

8.| Rura stalowa bez szwu DN50 wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m
9.| Rura stalowa bez szwu DN15 wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m
10. | Kolano DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 6 szt.
11. | Kolano DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt.
12. | Zawdr kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st — DN15 2 szt.
wezet odpowietrzenie

13. | Uszczelnienie przejscia przez $ciane zewnetrzng DN125 od systemowe 2 Kpl.
zewnatrz + fancuchy

14.| Zawory kulowe kotnierzowe odwadniajace DN40 PN25 2 szt.

UWAGA: Wvykonawca mo obowigzek do wyceny oraz przed zaméwieniem elementow zweryfikowgd ilosci materialéw zamieszczone w liscie

czesci ze schematem montazowym oraz trasq .
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1.12.6. LISTA CZESCI - PRZYLACZE T3 - W4 - DN50/125 - SZEWSKA 18

Lp. | NAZWA ELEMENTU | WYMIAR [ ILOSC [ J.m.

SPECYFIKACJA MATERIALOW PREIZOLOWANYCH -RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym

1.| Rura preizolowana DN50/125, L= 12 60,3/125 5 szt.
2. | Kolano preizolowane 90 stopni, DN50/125, A=1, B=1 60,3/125 6 szt.
3.| Ztacze nasuwane termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 14 szt.
4.| Zakonczenie izolacji ENDCAP 125 125 2 szt.
5.| PierScien uszczelniajacy 125 125 2 szt.
6.| Tasma ostrzegawcza L =60 m systemowe 1 szt.
7.| Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 systemowe 24 szt.
SPECYFIKACJA MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym
1.| Rura stalowa bez szwu DN50 wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m
2.| Rura stalowa bez szwu DN15 wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m
3.| Kolano DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 8 szt.
4.| Kolano DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt.
5.| Zawor kulowy spawany DN15; PN40; Tmax = 150 st — DN15 2 szt.
wezet odpowietrzenie
6.| Uszczelnienie przejscia przez Sciane zewnetrzng DN125 od systemowe 2 Kpl.
zewnatrz + tancuchy
7.| Plyty systemowe drogowe perforowane 100x75x12 systemowe 16 szt.

UWAGA: Wvykonawca mo obowigzek do wyceny oraz przed zaméwieniem elementow zweryfikowqd ilosci materialéw zamieszczone w liscie
czesci ze schematem montazowym oraz trasq .

1.12.7. LISTA CZESCI - PRZYLACZE B5.2-W6 — DN50/125 - SZEWSKA 22-23

Lp. | NAZWA ELEMENTU | WYMIAR [ ILOSC | J.m.

SPECYFIKACJA MATERIALOW PREIZOLOWANYCH - RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym

1.| Rura preizolowana DN50/125, L= 12 60,3/125 4 szt.
2. | Kolano preizolowane 90 stopni, DN50/125, A=1, B=1 60,3/125 2 szt.
3.| Zlacze nasuwane termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 8 szt
4.| Zakonczenie izolacji ENDCAP 125 125 4 szt.
9. | Pierscien uszczelniajgcy 125 125 4 szt
6.| Tasma ostrzegawcza L =50 m systemowe 1 szt.
7. | Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 systemowe 16 szt.
SPECYFIKACJA MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym
1.| Rura stalowa bez szwu DN50 wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m
2. | Rura stalowa bez szwu DN15 wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m
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3.| Kolano DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 6 szt.

4.| Kolano DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt.

5.| Zawor kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st — DN15 2 szt.
wezet odpowietrzenie

6.| Uszczelnienie przejscia przez Sciane zewnetrzng DN125 od systemowe 4 Kpl.
zewnatrz + fancuchy

7.| Ptyty systemowe drogowe perforowane 100x75x12 systemowe 7 szt.

UWAGA: Wykonawca mo obowigzek do wyceny oraz przed zamdwieniem _elementow zweryfikowgé ilosci materialtéw zamieszczone w liscie

czesci ze schematem montaZowym oraz trasq .
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