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1.  ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 
PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH 
W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ OD ŚCIANY KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K-IA/7/1 DO UL. 
KOTLARSKIEJ 6, OD UL. KOTLARSKIEJ 6 DO KROWIEJ 1, OD UL. KOTLARSKIEJ 16  DO UL. 
SZEWSKIEJ 22-23, UL. SZEWSKIEJ 19/21 ORAZ UL. SZEWSKIEJ 18 
 

1.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Projektu Budowlanego lub Projektu 
Zagospodarowania Terenu oraz Projektu Technicznego  (PZT )stanowiących część SIWZ. 

1.2. W zakres postępowania wchodzi wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych przy 
użyciu materiałów Wykonawcy, polegających na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz ze 
studzienkami. Budowa sieci i przyłączy  polegać będzie na ułożeniu po trasie rurociągów w 
technologii rur preizolowanych wg PZT oraz w pomieszczeniach budynków zgodnie z rysunkami 
zawartymi z projekcie technicznym. 

1.3. Wykonanie unieczynnienia i demontażu  istniejących sieci i przyłączy ciepłowniczych  w budynkach 
oraz w istniejących kanałach ciepłowniczych wraz z robotami budowlanymi zaślepienia starych 
przejść rurociągów przez przegrody budowalne. 

1.4. Wykonaniu systemu alarmowego rur preizolowanych wraz z montażem w węźle przy ul. Krowiej 1  
we Wrocławiu detektora zgodnie z Projektem Technicznym oraz projektem budowlanym.  

1.5. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robót koniecznych do realizacji zakresu zawartego 
w dokumentacji technicznej, łącznie z wszelkimi pracami demontażowymi istniejących sieci i 
przyłączy, odtworzeniowymi terenu, odtworzeniami zieleni,  organizacją ruchu na czas zamierzenia 
budowlanego oraz niezbędnymi odbiorami wymaganymi przez Prawo Budowlane oraz Instytucje 
udzielające niezbędnych uzgodnień lub decyzji administracyjnych. 

 
2. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

2.1. W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 
2.1.1. Przejęcia od właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty budowlane 

poprzez spisanie protokołu. 
2.1.2. Wytyczenie geodezyjne trasy. 
2.1.3. Wykonanie niezbędnych zgłoszeń zgodnie z wydanymi decyzjami oraz opiniami 

zawartymi w projekcie budowlanym i technicznym. 
2.1.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu 

dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego. Po zakończeniu zadania 
Wykonawca (kierownik budowy lub kierownik robót) potwierdzi, iż zawartość 
dokumentacji odpowiada w rzeczywistości wykonanemu zadaniu i przekaże ją 
Zamawiającemu jako dokumentacje powykonawczą. Kierownik budowy lub kierownik 
robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną 
przynależność do izby inżynierów. Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych oraz 
zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów należy przedstawić 
Zamawiającemu i dołączyć do wymaganych dokumentów. 
W przypadku braku zmian Wykonawca przekaże zamawiającemu tą dokumentacje 
jako powykonawczą z odpowiednim oświadczeniem.  W przypadku zmian 
wprowadzonych przez Wykonawcę zostanie ona naniesiona w dokumentacji 
powykonawczej. 

2.1.5. Wykonawca w przypadku wymogu w wydanej decyzji administracyjnej dotyczącej 
robót budowlanych opisanych w niniejszym STWIORB opracuje Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
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z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 
1126). 

2.1.6. Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonaną zgodnie z ustawą Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne, zawierającą co najmniej: 

- Stronę tytułową, 
- Szkic tyczenia trasy rurociągu, 
- Mapę powykonawczą sytuacyjno-wysokościową z przebiegiem trasy 

zgłoszoną do Katastru 
2.1.7. Wytyczenie geodezyjne trasy. 
2.1.8. Dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej, która powinna zawierać co 
najmniej: 

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z 
naniesionymi wynikami pomiarów elektronicznych, 

- protokół odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela 
Zamawiającego 

 
2.1.9. W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

- Wdrożenie założeń Projektu Organizacji Ruchu poprzez:  

• układanie i demontaż obejść i objazdów, 

• ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych, 

• ogrodzenie barierkami stałymi wykopów, 

• ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami, 

• oświetlenie barier w przypadku, gdy zakłada to projekt organizacji 
ruchu. 

 
2.1.10. Zabezpieczenie wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się 

ścian wykopu. 
2.1.11. Zapewnienia bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych  
2.1.12. Zapewnienia obsługi dendrologicznej i arborystycznej  
2.1.13. Zabezpieczenia oraz odtworzenia zieleni  
2.1.14. Prowadzenia robót zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Zieleni Miejskiej 
2.1.15. Prowadzenia robót zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami lub użytkownikami 

terenu  
2.1.16. Prowadzenia robót ziemnych maszynami oraz pojazdami umożliwiającymi  

wykonanie robót w sposób jak najmniej inwazyjny dla występującej w pobliżu zieleni 
2.1.17. Wykonania harmonogramu wyłączeń  sieci zgodnie z wytycznymi FORTUM  
2.1.18. Wykonania odtworzeń terenów i zieleni zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami lub 

użytkownikami przejętych terenów  
2.1.19. Odtworzenia na terenie przejętych  ogródków warstwą humusu zgodnie z 

uzgodnieniami 
 

3. Informacje o terenie budowy. 
Plac budowy znajduje się w mieście Wrocław. Budowa przyłącza   znajduje się na terenach 
właścicieli podanych poniżej w tabeli: 
 
 
 

 Lp. Nr działki Własność  Administracja 
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1 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-27 / dz. nr 24 

 

GMINA MIEJSKA WROCŁAW 
Zarząd Dróg i Utrzymania  Miasta we Wrocławiu  

53-633  Wrocław ul. Długa 

TRWAŁY ZARZĄD 
Zarząd Dróg i Utrzymania  Miasta we Wrocławiu 

 53-633  Wrocław, ul. Długa 49 

2 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-27/ dz. nr 26/2 

AM-26/ dz. nr 80/2; 80/3; 78/3; 81/13 
SM CICHY KĄCIK, WŁAŚCICIELE PRYWATNI 

 

SM CICHY KĄCIK 

ul. Stefana Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław 

3 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-26 / dz. nr 79/2 
Wspólnota Mieszkaniowa Szewska 19/21 

 Wrocław 

ZGM CENTRUM Sp z o.o. 

Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław 
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Obręb STARE MIASTO/ 

AM-26 / dz. nr 79/1 

 

GMINA MIEJSKA WROCŁAW 
Zarząd Zasobu Komunalnego  

ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław 
 

 
Zarząd Zasobu Komunalnego  

ul. Św. Elżbiety 3 
50-111 Wrocław 

 

 
 

 

3.1. Organizacja robót budowlanych. 
 
Roboty budowalne będą prowadzone będą we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest do:  

- Przejęcia terenów pod budowę od właścicieli działek 
- ogrodzenia miejsca robót i zaplecza  
- zabezpieczenia zieleni , drzew, krzewów zgodnie z opracowaniem dendrologicznym 

lub innymi uzgodnieniami ( notatkami ) 
- Pokrycia kosztów związanych z zajętością terenu  
- zabezpieczenia dostaw mediów (woda, prąd, gaz) koniecznych do realizacji 

zamówienia, łącznie z kosztami energii (prąd, paliwo) do zastępczych źródeł ciepła, 
dlatego Wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien 
uwzględnić w cenie oferty) 

- zabezpieczenia zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenów zaplecza budowy i 
terenów związanych z dojazdem do miejsca wykonywania robót, dlatego Wykonawca 
zorganizuje je we własnym zakresie. 

 
3.2. Zabezpieczenie osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak 
również prowadzić roboty w sposób nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby 
trzecie. Wykonawca zobowiązany jest do informowania właścicieli działek i posesji o rozpoczęciu 
robót budowlanych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi z właścicielami załączonymi do 
dokumentacji przetargowej.  

- Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
- Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
- budowy. 
- Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane 

strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
urządzeń czy instalacji. 

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń 
do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia 
stałego i ruchomego 

- Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 

3.3. Ochrona środowiska. 
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- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska w 
ramach wykonywania robót na rzecz FORTUM NETWORK WROCŁAW Sp z o.o. i będzie 
odpowiadać prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla środowiska naturalnego wynikłe 
podczas, lub w następstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać zapisów ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska i ustawy o Odpadach. A w szczególności: 

• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późn. Zm. , rozdz.4 – obowiązki 
posiadaczy odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych artykułów: 
art.17, art.18, art.19, art. 20 , art. 24, art.25, art. 36 . Należy uwzględnić zmiany w 
ustawie  z dnia 21.11.2024 Dz.U.2024.poz. 1834 

• Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z 25 stycznia 
2014r  Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. Zm. 

- Wykonawca stosownie do zapisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001roku z 
późniejszymi zmianami powinien posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, którego 
rodzaj jest uzależniony od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów art. 17.1 do art. 17.4.  

- Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania nimi innemu 
posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art.25 pkt. 1, 2, 3. 

- Wytwórca odpadów zgodnie z art.36 prowadzi ewidencję ilościowo – jakościową 
wytworzonych odpadów zgodną z obowiązującym katalogiem odpadów i prowadzi 
ewidencję kart przekazania. 
Magazynowanie odpadów należy prowadzić w wydzielonym i przeznaczonym do tego celu  
miejscu magazynowania odpadów. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów musi 
być w widocznym miejscu oznakowana poprzez wskazanie odpowiednich kodów odpadów 
(etykietowanie) . Miejsca magazynowania odpadów, powinny także posiadać stosowne 
wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów takie jak: opakowania, pojemniki, 
kontenery, zbiorniki lub worki a także wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub 
wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w 
pryzmach, stosach lub w postaci zbelowanej. Wymagane jest także utwardzenie podłoża 
terenu z użyciem wyrobów budowlanych. Poza tym, konieczne jest zabezpieczenie 
odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uwolnieniem się do 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków lub ścieków, w tym wód 
odciekowych z miejsc magazynowania odpadów. Zabezpieczyć  przed rozprzestrzenianiem 
się odpadów oraz dostępem osób nieupoważnionych ( wygrodzenie). Podczas 
magazynowania odpadów należy zachować drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych. 
Dodatkowo magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób selektywny, 
zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów oraz ograniczający ich pylenie.  
Odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane selektywnie z podziałem na co najmniej 
sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym 
beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. 

 

Czynności mające na celu  monitorowanie ilości powstających odpadów. 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

• Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca musi sporządzić plan gospodarki 

odpadami 

• wykonawca musi prowadzić ewidencję odpadów  

• Odpady budowlane należy przyporządkować do odpowiednich kodów 

katalogu odpadów 
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2. Monitorowanie ilości odpadów. 

• Każdy rodzaj odpadu budowlanego musi być odnotowany w karcie 

przekazania odpadów 

• Dane o odpadach należy regularnie przekazywać do BDO, co jest 

obowiązkowe dla firm budowlanych i podmiotów odpowiedzialnych za 

gospodarowanie odpadam 

• Organy ochrony środowiska mogą przeprowadzać kontrole prawidłowości 

ewidencji odpadów i ich zagospodarowania 

3. Hierarchia postępowania z odpadami: 

• Zapobieganie powstawaniu odpadów (np. optymalizacja wykorzystania 

materiałów). 

• Przygotowanie do ponownego użycia (np. segregacja materiałów 

nadających się do ponownego użycia) 

• Recykling i odzysk (np. kruszenie gruzu betonowego do wykorzystania w 

budownictwie drogowym). 

• Unieszkodliwianie odpadów (np. składowanie odpadów, które nie nadają się 

do przetworzenia). 

 

 

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca opracuje Plan BiOZ jeżeli jest wymagany w projekcie budowlanym i będzie 
prowadzić roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i PPOŻ. W szczególności 
Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego 
„Ogólnymi Wymaganiami FORTUM w zakresie BHP i Ochrony Środowiska (EHS) dla 
Wykonawców” 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla 
bezpiecznego przebiegu robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

3.5. Warunki organizacji ruchu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona program organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy uwzględniając projekt organizacji ruchu i 
odtworzenia nawierzchni na terenach ZDIUM. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W 
czasie wykonywania robót, jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając  
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 

3.6. Ogrodzenie. 
Wykonawca musi ogrodzić teren budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych 
oraz urobku. Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez 
cały okres budowy aż do dnia odbioru końcowego. 
 

3.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

W trakcie przekazywania terenów pod budowę pomiędzy Wykonawcą a właścicielem 
terenu zostanie spisany protokół z przekazania terenu. Wykonawca zapewni takie 
użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. 
Jeśli wskutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na  
przekazanych terenach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do 
stanu umożliwiającego odbiór terenów przez jego właścicieli. 

 
4. Definicje podstawowych pojęć 
 

4.1. Oznaczenie:  
 

Wspólny Słownik Zamówień: 
 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  

      autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 
4.2. Definicje podstawowych terminów: 
Sieć ciepłownicza – Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura 
odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, 
kompensatory, drenaże, rury osłonowe, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.). 
Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów jw. lecz wykonany z rur, kształtek i elementów 
preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji. 
System preizolacji – Kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu preizolowanych 
sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta. 
Umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej. 
Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury osłonowej. 
Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do łączenia z innymi 
rurami, kształtkami lub elementami sieci preizolowanej.  
Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, zwężka, odgałęzienie, 
kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka preizolowana posiada 
niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub innymi kształtkami  
i elementami sieci preizolowanej. 
Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani kształtką 
preizolowaną.  
Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego. 
Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji odpowiednich 
związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na trwałe z nią związana. 
Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur SPIRO) na 
stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich przed wpływem 
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czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ siłę tarcia gruntu w przypadku sieci 
podziemnej. 
Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur spiro) 
na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący ochronie ich przed 
wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu  
w przypadku sieci podziemnej. 
Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub płaszcza 
osłonowego sieciowanego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a 
osłonową, w miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej. 
Instalacja alarmowa – elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki 
izolacyjnej. Składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementów łączących 
oraz urządzeń wykrywających i lokalizujących uszkodzenia i zawilgocenia. 
"Roboty" - oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty 
wykonawcze, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów Projektu. 
„Usługi” - oznacza stałe i tymczasowe usługi, które mają być wykonane (włączając wykonanie 
dokumentacji technicznych, i działania promujące i informujące) dla osiągnięcia założonych celów Projektu. 
Układ odwodnienia sieci cieplnej – Układ rurociągów odwadniających sieć cieplną ze wszystkimi 
urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, studnie schładzające betonowe, 
studnie odwadniające betonowe, rury kanalizacyjne typu: PVC SN8 , żeliwo DN150, kamionka DN150, 
łączniki różnych systemów kanalizacyjnych, kształtki) 
Tymczasowa sieć ciepłownicza – Układ rurociągów stalowych w izolacji wraz z niezbędną armaturą oraz 
konstrukcją wsporczą umożliwiający na czas robót budowlanych utrzymanie ciągłości dostaw ciepła dla 
odbiorców.  
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2. ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH WYMAGAŃ. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH: 
 

Wszystkie elementy systemów rurowych preizolowanych powinny być nowe na gwarancji 
producenta. 
Dostarczane zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki  
izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać przewody do 
systemu alarmowego i być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 253.  Kształtki powinny 
być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 448. Zespoły złącza powinny być wykonane z 
najbardziej aktualna normą PN-EN 489. 
Zespół rurowy wraz z komponentami winien spełniać następujące warunki i wymagania: 

Ciśnienie projektowane:  1,6 MPa 
Ciśnienie próbne: 2,5 MA 
Projektowana temperatura  130o C z okresowo do temp. 140o C  

Izolacja: Pianka poliuretanowa PUR  
Obudowa: Polietylen o wysokiej gęstości PEHD 

 
Być odporny na długoletnie działanie wody o parametrach: 

 
Zasadowość < 1,4 mVal/l 
Tlen  < 0,005 mg/l 
Twardość < 0,0050 n 
Siarczki < 3 - 5 mg/l 
Żelazo < 0,1 mg/l 
Zawiesina  < 5 mg/l 

 
2.1. System rur preizolowanych 

Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe ze szwem z poliuretanową pianką izolacyjną, 
integralnym impulsowym systemem alarmowym złożonym z dwóch lub czterech przewodów 
miedzianych i zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości polietylenu. System preizolowany musi 
spełniać obecnie obowiązujące normy: 

o PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych  
o PN-EN 253+A1:2013  PN-EN 253:2009+A2:2015-12   System preizolowanych 

zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – 
Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu  

o PN-EN 448:2015-12  System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

o PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

o PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

o PN-EN 13941:2009 +A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
preizolowanych rur zespolonych 
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2.2. Wymagania szczegółowe dla pozostałych elementów rurociągów ciepłowniczych. 
 
Skrzynka uliczna    – min. parametry:  

• Materiał.: Korpus- żeliwo; Pokrywa – żeliwo  

• Wymiary wg DIN4056 

• Posiadające aprobatę techniczną  
 
Zawory kulowe kołnierzowe    – min. parametry:  

• Połączenie kołnierzowe  

• Korpus – stal węglowa 

• Obudowa – stal węglowa  

• Trzpień – stal nierdzewna  

• Uszczelnienie PTFE  

• Kula – stal nierdzewna 

• Ciśnienie robocze PN25 ; Tmax = 130  st C  

• Posiadające aprobatę techniczną  
Zawory kulowe spawane   – min. parametry:  

• Połączenie spawane 

• Korpus – stal węglowa 

• Obudowa – stal węglowa  

• Trzpień – stal nierdzewna  

• Uszczelnienie PTFE  

• Kula – stal nierdzewna 

• Ciśnienie robocze PN25 ; Tmax = 130  st C  

• Posiadające aprobatę techniczną  
Studnie betonowe odwadniające 
Projektuje się studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączone na uszczelkę 
gumową, zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu klasy min. C30/37, wodoszczelne (min. 
W8) i o nasiąkliwości poniżej ≤ 4%. Należy stosować włazy bez części ruchomych C250, średnicy 
ϕ600mm, klasy ciężkiej, dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym. Włazy muszą być osadzone 

w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. Studzienki należy posadowić na podbudowie z betonu 
C16/20. Studnie zaopatrzyć w uchwyty zejściowe. Studnie muszą posiadać Aprobaty Techniczne. 
 
Studnie zaworowe betonowe  
Projektuje się studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. Należy stosować włazy 
bez części ruchomych , klasy ciężkiej żeliwne lub  z wypełnieniem betonowym. Włazy muszą być osadzone 
w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. Włazy powinny posiadać napis CIEPŁO.  Studzienki 
należy posadowić na podbudowie z betonu C16/20. Studnie lub elementy z której budowana jest studnia 
muszą posiadać Aprobaty Techniczne. 
 
Farby antykorozyjne 
Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robót budowlanych należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
poprzez zastosowanie farb/mas antykorozyjnych podkład + farba  
Farba   – min. parametry: 

- zalecana grubość pojedynczej powłoki  100/180  µm 
- Zalecana liczba warstw 1-3 

 Podkład min parametry:: 
- zalecana grubość pojedynczej powłoki  100/160  µm 
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- Zalecana liczba warstw 1-2 
Rury osłonowe 
Rury stalowe osłonowe wykonać z rur stalowych ze szwem wzdłużnym lub spiralnym  
ze stali ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN- 
EN 10217-5. – grubość ścianki należy ustalić odpowiednio do stosowanej metody przewiertu/przecisku.  
Rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Dopuszcza się stosowanie rur osłonowych z tworzywa 
PEHD/PVC po akceptacji technicznej przez projektanta oraz Inspektora nadzoru w miejscach, gdzie nie 
wykonuje się przewiertu/przecisku. 
Manszety, płozy 
W celu prawidłowego montażu rur preizolowanych w rurach osłonowych należy stosować płozy montowane 
do rur preizolowanych. Na końcach rur osłonowych należy stosować manszety bezciśnieniowe jako 
zamknięcie końcowe. Montaż manszet i płóz wykonać zgodnie z wytycznymi zastosowanego producenta. 
Płoza min. wymagania techniczne: 

• materiał PE HD 

• materiał zamka – stal ocynkowana 

• temperatura pracy: -20 do +80 st C 

• obciążenie obwodu : odpowiednie dla danej  średnicy rury  

• odległość  pomiędzy płozami: do 1,5 m 
Manszeta min. wymagania techniczne: 

• materiał uszczelnienia  EPDM 

• maksymalne ciśnienie pracy: bezciśnieniowe 

• materiał opasek: stal nierdzewna  

• temperatura pracy EPDM ( od -20 do 80 st C) 
Uszczelnienia przejść rur preizolowanych przez ściany zewnętrzne 
Jako podstawowe uszczelnienie stosować systemowy pierścień uszczelniający wodo i gazoszczelny 
przyjętego producenta rur preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnątrz należy stosować 
zawsze systemowe rozwiązania do średnicy płaszcza PEHD. Stosować przejścia szczelne elastyczne do 
lub łańcuchy uszczelniające lub kołnierze uszczelniające w połączeniu z masami uszczelniającymi 
nakładanymi na zabudowany otwór z przejściem rury od zewnątrz  
Pierścień wodoszczelny min. wymagania techniczne: 

• materiał pierścienia: stal kwasoodporna  

• Materiał uszczelniający: EPDM 

• maksymalne ciśnienie pracy: bezciśnieniowe 

• temperatura pracy EPDM ( od -20 do 80 st C) 

• zakres średnic: DN25 do DN250 
Łańcuch uszczelniające  min. wymagania techniczne: 

• materiał stali: stal ocynkowana  

• Materiał płytko dociskowej: poliamid , stal ocynkowana,  

• Materiał elastomeru: EPDM 

• maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 MPa 

• temperatura pracy EPDM ( od -20 do 80 st C) 

• zakres średnic: DN36 mm wzwyż 
              Kołnierze uszczelniające  min. wymagania techniczne: 

• materiał opasek :stal nierdzewna 

• Materiał elastomeru: EPDM 

• maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 MPa 

• temperatura pracy EPDM ( od -20 do 80 st C) 

• zakres średnic: DN25 do DN1200 
              Masa uszczelniająca min. wymagania techniczne: 
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• rozciągliwość min : 150% 

• odporność termiczna od – 20 st  do 80 st C 

• odporność na promienie UV  

• Odporność na wodę : całkowita 

• Odporność na warunki atmosferyczne: całkowita 
system zawieszeń rurociągów w budynku 
Odcinki rurociągów tradycyjnych montować w układzie zawiesi systemowych. Punkty stałe wykonać w 
dostępnych technologiach przyjętych producentów. Punkt stały wykonać w opcji na ruchy poziome w obu 
kierunkach. Należy pamiętać aby mocować zawiesia na kołkach stalowych dopuszczonych do montowania 
w stropach p. poż. 
 
detektor do kontrolowania zawilgocenia sieci cieplnej – minimalne wymagania  
 
Stacjonarny detektor do kontrolowania stanu technicznego czterech odcinków sieci cieplnej preizolowanej z 
impulsowym układem alarmowym. Każdy odcinek może mieć 2000m długości. Informacje pomiarowe są 
sygnalizowane na diodach świecących oraz przedstawiane na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD. 
Sygnalizacja diodowa wyróżnia dwa podstawowe stany sieci ciepłowniczej: 

o STAN DOBRY (dioda LED zielona) - Cztery kontrolowane odcinki sieci cieplnej 
znajdują się w dobrym stanie technicznym. (Wyniki pomiarów nie przekraczają 
założonych wartości granicznych.) 

o AWARIA (dioda LED czerwona) - Przynajmniej jeden z czterech badanych odcinków 
sieci cieplnej znajduje się w złym stanie technicznym. 

Na wyświetlaczu podawane są informacje pomiarowe oddzielnie dla każdego badanego odcinka sieci 
cieplnej. Zawierają one: 

o numer identyfikacyjny odcinka sieci cieplnej; 
o określenie stanu technicznego odcinka sieci cieplnej (dobry, awaria); 
o opis istniejącego uszkodzenia (przeciek, przerwa, zwarcie); 
o liczbową wartość wyniku pomiaru oporności izolacji między rurą stalową i 

przewodem miedzianym. 
W wersji standardowej przyrząd sygnalizuje wystąpienie przecieku, gdy wynik pomiaru oporności izolacji 
między przewodem miedzianym i rurą stalową ma wartość nie większą niż 150 ohm. Natomiast 
wyświetlanie wyników pomiarów obejmuje zakres od 50 do 1200 ohm. Można więc obserwując zmiany 
oporności izolacji wnioskować o szybkości i kierunku zmian wilgoci w badanym odcinku sieci ciepłowniczej. 
Miernik ma być  wyposażony w moduł do transmisji danych. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie informacji 
o stanie sieci cieplnej do urządzeń systemu zbierania danych. Informacja zawiera niepowtarzalny numer 
przyrządu, numer kontrolowanego odcinka sieci oraz kod stanu (dobry, awaria, typ awarii) . Inwestor nie 
wymaga stosowania wkładek filcowych w mufach. 
 
Kompensacja wydłużeń termicznych 
Kompensacja wydłużeń termicznych poszczególnych odcinków sieci cieplnej przy pomocy ramion 
kompensacyjnych w systemie pełnej kompensacji, na naturalnych załamaniach trasy prowadzenia 
przewodów, poprzez zastosowanie kompensacji typu „L”, z zastosowaniem poduszek kompensacyjnych na 
załamaniu trasy przewodów (w wypadku przewodów preizolowanych). 
Poduszka kompensacyjna min. wymagania techniczne: 

• materiał: PUR z miękkiego poliuretanu 

• dla rur  DN ≤100  wymiar: 1000x250x40 

• dla rur  DN ≤ 300  wymiar: 1000x500x40 

• dla rur  DN≥ 300    wymiar: dobrać indywidualnie wg wytycznych przyjętego 
producenta rur 
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2.3. Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 
 

2.3.1. Materiały podstawowe w zakresie rur, kształtek i elementów preizolowanych powinny być nowe  i 
posiadać gwarancje, oraz odpowiadać stosownym aprobatom technicznym. Zgodność z aprobatą 
techniczną musi być potwierdzona deklaracją zgodności lub innymiposiadać dokumentyami 
wymaganymi Polskim Prawem. 

 
2.3.2. Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad: 

- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni,  
w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych 
długościach dłuższe pod krótszymi, 

- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych 
mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy 
łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm, 
- w przypadku rozładunku rur dłuższych nią 12 m należy stosować trawersę. 

2.3.3.  W przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy: 
- przechowywać i magazynować je w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem, 
- należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania podkładów 

należy je układać nie rzadziej niż co 5 m i nie dalej niż 40 cm od końców, o szerokości 
minimum 20 cm, 

- stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed „rozjechaniem się” 
poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm, 

- pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek, 
- rur przy składowaniu nie wolno krzyżować, 
- zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie. 

2.3.4. Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiały i w przypadku kradzieży, zgubienia 
lub uszkodzenia zobowiązany jest do dokupienia brakujących materiałów. 

2.3.5. Zapewnienie jakości: 
- Wykonawca poprzez oświadczenie potwierdzi Inwestorowi, że w ciągu całego procesu 

budowy: zakup, produkcja i dostawy do Zamawiającego są wykonane w dobrze 
zorganizowanych warunkach i pod kontrolą. 

2.3.6. Odpowiedzialność wykonawcy: 
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót technologicznych montażu sieci 

(przyłącza) preizolowanej zgodnie z dokumentacją montażu przyjętego producenta technologii 
rur preizolowanych. 

-  
2.4. Dokumentacja wymagana. 

2.4.1. Wykonawca dostarczy 

- Specyfikację dostarczanych materiałów. Wg umowy z Inwestorem. 
 

2.4.2. Zwycięski Wykonawca dostarczy: 
- Materiał i komponenty: pełną dokumentację dla wszystkich materiałów i komponentów 

zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, tj. dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami 
potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania na terenie RP oraz wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Pozostałe wymagania wg umowy z Inwestorem. 
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2.5. Materiały pozostałe. 
 
2.5.1. Wykonawca dostarcza pozostałe materiały konieczne do realizacji zadania. 
2.5.2. Materiały dostarczone przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie atesty i aprobatydokumenty 

wymagane odrębnymi przepisami. 
2.5.3. Powyższe atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiającemu przed odbiorem robót  

w których materiały te zostały użyte. 
2.5.4. Materiały muszą być stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta. 
2.5.5. W razie wbudowania lub użycia materiałów gorszych niż opisanych w STWiORB część ogólna i 

szczegółowa lub wymaganych w ofercie lub projekcie budowlano-wykonawczym , 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, lub wadliwych wykonawca na własny koszt 
dokona ich wymiany na właściwe. 

2.5.6. Stosowane materiały objęte są gwarancją wykonawcy również w czasie, gdy gwarancja producenta 
materiału już upłynęła a umowa stanowi inaczej. 

2.5.7. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o odkrytych wadach zastosowanych 
materiałów i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostały już odebrane przez Zamawiającego. 

2.5.8. Materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w zakresie realizowanego 
zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez wykonawcę nie mogą być gorszej jakości ani 
stanu niż istniejące wcześniej. 

2.5.9. Stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym Polskim i Europejskim Normom oraz 
przepisom ochrony środowiska. 

 
 

3. ROZDZIAŁ III. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  

 
Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej sprzętem stosowane w trakcie realizacji zadania 
muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

3.1. Używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia. 
3.2. Sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, oraz ludzi 

przy nim pracujących, a także wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.3. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia  

i przeszkolenia. 
3.4. Gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być dostosowane do 

specyfiki prowadzonych robót i miejsca ich wykonywania, a także uwzględniać obostrzenia 
związane z ograniczeniami występującymi w rejonie prowadzonych prac.  

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację 
czasu jego pracy. 

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego lub  
w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I pokrywa z własnych środków 
powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 

 
 

4. ROZDZIAŁ IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na  
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w  
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
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5. ROZDZIAŁ V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wymagania dotyczące robót budowlanych związanych z wystąpieniem kolizji 
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy: 

- Wykonawca rozwiąże kolizje zgodnie z projektem technicznym. 
- W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreślonym w projekcie, projektant działający na 

zlecenie zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego określi sposób jej usunięcia w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą. 

- Wystąpienie kolizji nie upoważnia wykonawcy do wstrzymania robót na całym odcinku, a tylko w 
rejonie kolizji. 

- Wykonawca musi być przygotowany w przypadku kolizji na dostawę elementów sieci (przyłącza) 
umożliwiające szybkie rozwiązanie kolizji. 

 
1. CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne. 

1.1. Część wstępna: 
 

1.1.1. Zakres zadania – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty budowlane i ziemne 
konieczne do zrealizowania odcinków sieci ciepłowniczych i przyłączy określonych w 
Rozdziale I punkt 1  STWiORB  

1.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte w Rozdział I 
punkt  2 STWiORB 

1.1.3. Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w Rozdziale I punkt 3. Informacje o terenie 
budowy, niniejszej STWiORB. 

1.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w Rozdziale I punkt 4.1. Oznaczenia, 
niniejszej STWiORB. 

1.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w Rozdziale I punkt 4.2 
 

1.2. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne:  
1.2.1. W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące 

wymagania: 

• do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej należy stosować piasek o maksymalnej 
wielkości ziaren < 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziarna <0,02mm max. 3%, oraz 
współczynniku nierównomierności d60/d10>1,8, z materiału należy usunąć większe, ostre 
ziarna mogące uszkodzić rury płaczczowe lub złącza; 

• czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek 
mułu oraz resztek roślin, 

• kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby 
uszkodzić płaszcz rurociągu lub złącza, 

• tarcie: zaleca się stosować takie materiały zasypki, które pozwolą na uzyskanie 
wymaganego w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić w wymaganym 
stopniu, przy minimalnym: zużyciu energii, 

• wykop należy wykonać o 150 mm głębszy, niż przewidywany poziom dolnej powierzchni rur 
preizolowanych i wypełnić zagęszczoną podsypką piaskową; 

• zasypkę rurociągu oraz jej zagęszczenie do wysokości 200 mm powyżej rur należy 
wykonać ręcznie; 

• w minimalnej odległości 200 mm powyżej rur należy ułożyć taśmy ostrzegawcze; 
• od poziomu 200 mm, do wypełnienia wykopu można wykorzystać grunt rodzimy i 

wykonać zagęszczenie przy pomocy wibratora płytowego z maksymalnym naciskiem 
płyty równym 100 kPa; 
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• zagęszczanie winno być przeprowadzane warstwami co 15 cm przy wymaganym stopniu 
zagęszczenia min. 99% ZPPr (Zmodyfikowana Próba Proctora) lub innym wymaganym w 
uzgodnieniach. 
 

1.2.2. Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 
zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia). 

1.2.3. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 
technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.  

1.3. Transport w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne - odbywać się będzie w zakresie placu 
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie 
ziemi i materiałów pochodzących z rozbiórki, prowadzony będzie z miejsca rozbiórki na miejsce 
składowania lub odwozu.  W czasie transportu należy stosować się do postanowień BiOZ i 
przepisów BHP. 

1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne: 
1.4.1. Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok należy wykonać poprzez przecięcie asfaltu 

piłą do cięcia asfaltu, a następnie skucie mechaniczne nawierzchni. 
1.4.2. Płyty chodnikowe i krawężniki należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się 

ponownie wykorzystać. 
1.4.3. Kostkę betonową należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się ponownie 

wykorzystać. 
1.4.4. Odspajanie elementów betonowych może odbywać się sposobem ręcznym lub 

mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, 
detonacyjnych, strzałowych. 

1.4.5. Elementy ceglane, betonowe, żelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego 
zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach oraz materiał izolacji termicznej należy 
wywieść i przekazać do składowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa o odpadach.  

1.4.6. Materiał izolacji termicznej należy w czasie demontażu od razu pakować w worki foliowe, 
aby zapobiec rozpylaniu się drobin waty szklanej. 

1.4.7. Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie. 
1.4.8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na wytworzone odpady Karty Odpadów. 
1.4.9. Załadunek gruzu odbywać się musi przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 
1.4.10. Należy przestrzegać nośności poszczególnych środków transportowych oraz 

dopuszczalnej nośności dróg, po których odbywać się będzie transport. 
1.4.11. Należy nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg przez samochody wyjeżdżające z placu 

budowy. 
1.4.12. Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób 

niepowołanych, 
1.4.13. Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo, 
1.4.14. Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania i montażu rurociągu  

w wykopie na wymaganej głębokości oraz dla właściwego zagęszczania materiału-zasypki 
wokół rurociągu, 

1.4.15. Wykopy mają być wykonane w taki sposób, aby nie miały szkodliwych oddziaływań na 
nawierzchnię dróg, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego, 

1.4.16. Wykop należy wykonać zgodnie ze specyfikacją trasy sieci (przyłącza) i dla głębokości 
ułożenia rurociągu podanej w projekcie technicznym sieci (przyłącza), 

1.4.17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być 
zgodna z właściwymi przepisami, 
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1.4.18. Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji robót itp. 
należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi  
w STWiORB dotyczących robót budowlanych. 

1.4.19. Wymiary wykopów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 
preizolowanych rur i elementów, oraz umożliwiać demontaż elementów sieci kanałowej 
(jeżeli występuje). 

1.4.20. Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki 
spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach 
stref kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać wymiarom 
stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci (przyłącza). 

1.4.21. W trakcie całego procesu montażu rurociągów wykonawca powinien utrzymywać wykop w 
stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 

1.4.22. Przy ewentualnym odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania 
otaczających warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu na okoliczne budynki i 
szatę roślinną. 

1.4.23. Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. 
1.4.24. Przy wykopie głębszym niż 1 m, należy stosować skarpowanie lub szalowanie ścian 

wykopu. 
1.4.25. Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej 

tolerancji rzędnych dna wykopu. 
1.4.26. Wykonanie wykopu podlega kontroli Zamawiającego. 
1.4.27. Rurociągi układa się w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta 

powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki 
piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg wskazań producenta 
rur. 

1.4.28. Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa 
zagęszczenia i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały 
zasypki (piasek, żwir) dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność określenia 
parametrów tarcia. W strefie zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - 
bez kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu. 

1.4.29. Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed 
położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy 
nie może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm. 

1.4.30. Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu. Nie 
dopuszcza się zsypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki. 

1.4.31. Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. "strefie tarcia" powinien mieć 
skład oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym. 

1.4.32. Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości 
podanej w projekcie sieci (przyłącza), lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna 
tworzyć równe i odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów. 

1.4.33. Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną 
zasypką na wysokość, co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać 
warstwami, warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół 
rurociągów tak, aby zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości  
i wokół ich całego obwodu. Dla usprawnienia zagęszczania zasypki można stosować 
podlewanie wodą. . 

1.4.34. Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy 
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania. 
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1.4.35. Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub dwie 
taśmy ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci (przyłącza), określające ew. rodzaj 
rurociągu. Taśmy powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu. 

1.4.36. Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni do 
przewidywanej nawierzchni. 

1.5. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie burzenia i rozbiórki oraz robót ziemnych. 
1.5.1. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy o Odpadach. 
1.5.2. Zagospodarowanie gruzu i innych odpadów zgodnie z umową z Zamawiającym. 
1.5.3. Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci (przyłącza) podziemnej, rurociągi 

należy poddać kontroli przez nadzór ze strony Zamawiającego. Szczegóły wg Wytycznych 
FORTUM. 

1.5.4. Przed przystąpieniem do zasypania sieci (przyłącza) należy: 
- dokonać kontroli zespołów złączy w tym kontroli instalacji alarmowej, 
- dokonać kontroli wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem sieci 

(przyłącza) w tym w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych, 
- sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest 

zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym 
poziomie, a odległość pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci 
(przyłącza), lecz nie mniejsza niż 15 cm (do DN150) powyżej DN150 – min 20 cm., 

- sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład 
odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką. 

- usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach,  
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. należy przekazać do 
zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. 

1.6. Opis sposobu odbioru robót w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne – odbywać się będzie 
zgodnie z Wytycznymi Fortum Wrocław. 

1.7. Dokumenty odniesienia: 
1.7.1. Wytyczne FORTUM Wrocław – „Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci (przyłącza) 

ciepłowniczych w spółkach grupy FORTUM w POLSCE” 
1.7.2. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót  

i projekty budowlane oraz budowlano-wykonawcze. 
1.7.3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
1.7.4. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  
1.7.5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

t. I wydawnictwo ARKADY 1990. 
1.7.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650) z późniejszymi 
zmianami. 

1.7.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401) z późniejszymi 
zmianami. 
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2. CPV 45110000-1  Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych. 

2.1. Część wstępna: 
2.1.1. Zakres zadania – roboty w zakresie usuwania gleby konieczne do zrealizowania odcinków 

sieci (przyłącza) ciepłowniczych określonych w Rozdziale I punkt 1. 
2.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w Rozdział I 

punkt 2 niniejszej STWiORB. 
2.1.3. Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w Rozdziale I punkt 3. Informacje o terenie 

budowy, niniejszej STWiORB. 
2.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w Rozdziale I punkt 4.1. Oznaczenia, 

niniejszej STWiORB. 
2.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w Rozdziale I punkt 4.2. Definicje podstawowych 

terminów, niniejszej STWiORB. 
 

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów w zakresie usuwania gleby: 
2.2.1. Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 

zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia). 
2.2.2. Do rekultywacji trawników należy używać ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami. 
2.2.3. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 

technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.  
2.3.  Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu.  
2.4. Transport w zakresie usuwania gleby - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, sposobem 

ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie humusowanej ziemi. W czasie transportu należy 
stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 

2.5. Wymagania dotyczące wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych: 

2.5.1. Należy zdjąć urodzajną warstwę ziemi warstwę ziemi grubości min. 10 cm i składować  
w przeznaczonym na to miejscu w obrębie budowy lub poza nią. W zależności od 
warunków terenowych. 

2.5.2. Nie wolno umieszczać ziemi gorszej jakości niż wykopana, 
2.5.3. Wszystkie roboty w pobliżu drzew należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie drzewa w pobliżu należy zabezpieczyć. Na 
terenach podlegających uzgodnieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej (ZZM) należy stosować 
się do uzgodnień załączonych do projektu. Na czas robót budowlanych należy zatrudnić 
inspektora dendrologicznego . 

2.5.4. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami współczesnej sztuki ogrodniczej  
i obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawie o Ochronie Przyrody. 

 
 2.5.5. Wykonanie robót rekultywacji terenu w szczególności polegać będzie na: 
. 

2.5.5.1. Rekultywacja trawników poprzez: 
- wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i śmieci, 
- rekultywacja gleby 
- orce glebogryzarką  
- rozścieleniu ziemi urodzajnej o grubości warstwy 5 cm, 
- założenie trawnika siewem z nawożeniem, 
- podlewanie trawnika. 

2.5.6. Na obszarach z warstwą gruntu uprawnego nawierzchnia wzdłuż trasy sieci (przyłącza) 
musi być przywrócona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawą powinny 
być wyrównane i ponownie obsiane trawą. 
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2.6. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – 
odbywać się będzie zgodnie z Rozdziałem VIII. 

2.6.1. Zamawiający dokona odtworzenia nawierzchni zielonych. 
2.6.2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. 
2.6.3. Po wykonaniu robót w ramach poszczególnych zadań firma wykonawcza powiadomi 

inspektora nadzoru o zakończeniu robót. 
2.6.4. Odbiór nastąpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robót. Odbiór robót zgodnie z 

umową.  
2.7. Opis sposobu odbioru robót w zakresie usuwania gleby – odbywać się będzie zgodnie  

z Rozdziałem VIII. 
2.8. Dokumenty odniesienia: 

2.8.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz Przedmiary robót  
i projekty budowlane. 

2.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
2.8.3. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z późn. zm.. )  
2.8.4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T 1. 

wydawnictwo ARKADY 1990 
2.8.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami). 
2.8.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401) z późniejszymi 
zmianami. 

 
 
3. CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

3.1. Część wstępna: 

 
3.1.1. Zakres zadania – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów konieczne do 

zrealizowania odcinków przyłączy ciepłowniczych określonych w Rozdziale I punkt 1 
STWiORB - Wykaz odcinków stanowiących przedmiot zamówienia, oraz w przedmiarach 
robót. 

3.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w Rozdział I 
punkt 2 niniejszej STWiORB. 

3.1.3. Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w Rozdziale I punkt 3. Informacje o terenie 
budowy, niniejszej STWiORB. 

3.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w Rozdziale I punkt 4.1. Oznaczenia, 
niniejszej STWiORB. 

3.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w Rozdziale I punkt 4.2. Definicje podstawowych 
terminów, niniejszej STWiORB,  

 
3.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu 

budowlanego. Sprzęt musi spełniać warunki określone w Rozdziale II. Wymagania ogólne, punkt 2 
niniejszej STWiORB. 

3.3.  Transport w zakresie budowy rurociągów - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, oraz po 
drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie materiałów – 
elementów sieci (przyłącza) ciepłowniczych, z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania. W 
czasie transportu należy stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 
 
 



 

 
22 

3.3.1. Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących 
zasad: 
- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni,  

w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych 
długościach dłuższe pod krótszymi, 

- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych 
mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy 
łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm, 
- w przypadku rozładunku rur dłuższych nią 12 m należy stosować trawersę. 

 
3.4.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów: 

3.5.1. Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem 
poddane ogólnej kontroli zewnętrznej. 

3.5.2. Przed montażem, każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem 
poprawności działania systemu alarmowego. 

3.5.3. Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurą osłonową lub 
przewodową z tworzyw sztucznych, przy temperaturach niższych od 0 °C, należy zwracać 
uwagę na następujące czynniki: 

• materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na 
niewłaściwe obchodzenie się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach 
materiały te nie mogą być narażone na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, 
wstrząsy i znaczące naprężenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociągach 
przy niskiej temperaturze zewnętrznej wymagana jest szczególna ostrożność (nawet 
wtedy, gdy świeci słońce), 

• przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego  
z polietylenu, w otoczeniu o niskiej temperaturze, rurę należy podgrzać do temperatury 
co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie można dopuścić do przegrzania 
tworzywa, szczególnie w miejscach ewentualnego późniejszego zgrzewania. 

• Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych  
w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 0 oC. 

• Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych kształtek 
oraz innych elementów. 

3.5.4. Przewody preizolowanej sieci (przyłącza) ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem 
zgodnym z projektem technicznym sieci (przyłącza) umożliwiającym odwodnienie sieci 
(przyłącza). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie rurociągów bez 
spadków, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci (przyłącza). 

3.5.5. Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle 
według instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki 
ostrożności, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej oraz 
przewodów systemu alarmowego. Przy cięciu i ewentualnej dalszej obróbce rury osłonowej, 
w szczególności z tworzywa sztucznego, należy unikać pozostawiania ostrych krawędzi 
cięcia, śladów zębów piły i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, nieizolowanego końca 
rury przewodowej powinna być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza. 

 
 
 

 



 

 
23 

3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci (przyłącza) ciepłowniczej z rur i elementów 
preizolowanych. 
 
3.5.6.1.Wymagania ogólne 

3.5.6.1.1. Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie 
możliwości technologiczne, dysponujący uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-
69900, PN EN 287-1), nadzorem spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu 
spawania. Sprzęt spawalniczy powinien zapewnić możliwość spawania rur przewodowych 
zgodnie z dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy.  

3.5.6.1.2. Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego,  
a w szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie 
argonu), metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie, gdy 
przetopienie wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie 
stalowych rur przewodowych o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać metodą 
spawania gazowego. 

3.5.6.1.3. Przechowywanie, transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne  
z wytycznymi producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi 
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być 
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 

3.5.6.1.4. Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 
otoczenia powyżej 5 oC, przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 5 m/s, oraz prędkości 
wiatru nieprzekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne 
jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie. 

3.5.6.1.5. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %,  
w czasie występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy 
zabezpieczyć namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do 
temperatury powyżej 5 oC i odpowiednia wentylacja. 

3.5.6.1.6. Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 
przeciwpożarowymi. 

 
3.5.6.2. Wymagania ogólne przed spawaniem 

3.5.6.2.1. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 
wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 
przewidziane do łączenia elementy preizolowane. 
 

3.5.6.2.2. Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek 
przewidzianych do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte  
i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć 
natychmiast po zakończeniu spawania. 

3.5.6.2.3. Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy 
zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu 
połączenia nie zostaną uszkodzone. 

3.5.6.2.4. Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. 
3.5.6.2.5. Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy 

zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej 
owalizacji. Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone równomiernie 
na całym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, większe różnice muszą być 
zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur. 

3.5.6.2.6. Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817. 
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3.5.6.2.7. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do metalicznego połysku z 
rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczeń. Końce rur nie mogą 
być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyć klasy C wg PN ISO 8501-
1. 

3.5.6.2.8. Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości 
ścianki łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy różnicy grubości ścianek t' < 1,5tn rura 
o ściance grubszej powinna być przygotowana do spawania przez wewnętrzne fazowanie 
pod katem 15o.Przy różnicy większej niż t’ > 1,5tn należy pocienić ściankę do grubości 
drugiej rury na dł. 25 mm, a następnie fazować pod katem 15o. 

 
3.5.6.3. Wymagania przy spawaniu 

3.5.6.3.1. Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia. 

3.5.6.3.2. Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane  
w dwu warstwach - ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej 
warstwy lica spoiny. 

3.5.6.3.3. Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż 
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza. 

3.5.6.3.4. Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 
punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25 % 
obwodu, a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana 
wytrzymałość rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy 
poddać starannej obróbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowiły one zadowalającą 
część spoiny ostatecznej. Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta 
przez zeszlifowanie i następnie wykonana ponownie. Minimalna długość spoin punktowych 
dla rur o średnicy DN < 150 powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki rury, a dla rur o 
DN > 150 powinna wynosić l5-krotność grubość ścianki rury. Nie dopuszcza się 
wspawywania mostków do podtrzymywania końców rur. . 

3.5.6.3.5. Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem 
spawalniczym powinny być naprawione i następnie oszlifowane. 

3.5.6.3.6. Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie 
wymuszone. 

3.5.6.3.7. Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi antykorozyjnymi zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm. 

3.5.6.3.8. Przyspawane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowiące bezpośrednio części 
układu ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w odległości, co najmniej 40 mm od 
spoiny głównej. 

 
4. CPV 45262500-6  Roboty budowlane w zakresie wykonania robót  murarskich związanych z 

demontażem starych rur ciepłowniczych 
 

Zakres zadania: 
Wykonanie robót murarskich związanych z demontażem istniejącej, zużytej instalacji rur w ścianach 
oraz odtworzenie przegród budowlanych do stanu pierwotnego.  
Prace obejmują: 

 
4.1. Demontaż starych rur: 

• Ostrożne usunięcie starych rur instalacyjnych ze ścian, minimalizując uszkodzenia 
przyległych elementów konstrukcyjnych. 

• Zabezpieczenie miejsc demontażu przed dalszymi uszkodzeniami. 
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• Utylizacja zdemontowanych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4.2. Przygotowanie ścian: 

• Oczyszczenie otworów po rurach z pozostałości zaprawy, gruzu i innych zanieczyszczeń. 

• Wyrównanie i przygotowanie powierzchni ścian do murowania. 
4.3. Odtworzenie ścian: 

• Wypełnienie otworów po rurach materiałem murarskim o parametrach odpowiadających 
oryginalnej ścianie (np. cegła, bloczki betonowe). 

• Wykonanie warstwy tynku w miejscu naprawy, zapewniając spójność z istniejącym tynkiem. 

• W razie potrzeby, wykonanie prac malarskich w miejscu naprawy, aby odtworzyć pierwotny 
wygląd ściany. 

4.4. Zabezpieczenie i wykończenie: 

• Uszczelnienie i zabezpieczenie wykonanych prac tak aby miejsce po naprawie było odporne na 
czynniki zewnętrzne. 

• Dokładne wysprzątanie miejsca pracy. 
4.5. Wymagania dodatkowe: 

 

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów 
budowlanych. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca pracy przed uszkodzeniami i 
zanieczyszczeniami. 

• Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu robót 
murarskich. 

• Wykonawca przed rozpoczęciem pracy powinien dokonać oględzin i ocenić zastany stan ścian 
oraz instalacji. 

• Wykonawca prac odpowiada za utylizację zdemontowanych rur, według obowiązujących 
przepisów. 

 
 
5. CPV 45230000-8 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg. 

4.1. Część wstępna: 

 
4.1.1. Zakres zadania – Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg, konieczne do 

zrealizowania odcinków sieci (przyłącza)  ciepłowniczych określonych w Rozdziale I punkt 1 
STWiORB. 

4.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w Rozdział I 
punkt 2 niniejszej STWiORB. 

4.1.3. Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w Rozdziale I punkt 3. Informacje o terenie 
budowy, niniejszej STWiORB. 

4.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w Rozdziale I punkt 4.1. Oznaczenia, 
niniejszej STWiORB. 

4.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w Rozdziale I punkt 4.2. Definicje podstawowych 
terminów, niniejszej STWiORB. 

4.2.  Wymagania dotyczące materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni dróg:  
4.2.1. W odniesieniu do materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni dróg powinny być 

spełnione następujące wymagania: 

• użyte materiały muszą być zgodnie ze stanem istniejącym nawierzchni zatwierdzonym przez 
właściciela terenu, 

• materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, 
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• materiały do odtworzenia muszą być nie gorsze niż obecne, a uszkodzone wymienione na 
nowe. 

4.2.2. Materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.  

 
4.3. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg - wymagają stosowania odpowiedniego 

sprzętu.  
4.4. Transport w zakresie wykonywania nawierzchni dróg - odbywać się będzie w zakresie placu 

budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie 
materiałów, prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania. W czasie 
transportu należy stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 

4.5. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg: 
4.5.1. Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie z projektem 

odtworzenia nawierzchni uzgodnionym w ZDIUM Wrocław/właścicielami terenów  lub  stanem 
istniejącym . 

4.5.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
zasadami techniki. 

4.5.3. Podbudowy pod nawierzchnie należy wykonywać analogicznie jak istniejące w tym 
miejscu, chyba że dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarządcę drogi 
stanowią inaczej, w tym przypadku muszą być zgodne z nimi. 

4.5.4. Nawierzchnie chodników należy wykonywać z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki pod 
warunkiem, iż nie są uszkodzone.  

4.5.5. Wykonawca zobowiązany jest również odtworzyć nawierzchnie, które zostały przez niego 
uszkodzone podczas transportu, a nie znajdują się na terenie budowy. 

4.6. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg – odbywać się będzie 
zgodnie z Rozdziałem VIII. 

4.6.1. Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie potwierdzona przez Zamawiającego i 
Właściciela terenu. 

4.6.2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. 
4.6.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodników czy terenów zielonych odbywać się będzie przy 

udziale zarządcy lub właściciela terenu. 
4.7. Opis sposobu odbioru robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg – odbywać się będzie 

zgodnie z Rozdziałem VIII. 
4.8. Dokumenty odniesienia: 

4.8.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót  
i projekty budowlane. 

4.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z późn. zm.). 
4.8.3. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z późn. zm.. )  
4.8.4.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. I 

wydawnictwo ARKADY 1990. 
4.8.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.). 
4.8.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401). 
4.8.7. Normy PN i EN, a w szczególności PN-S-96025:2000. 

 
6. CPV 45230000-8 Instalowanie systemu alarmowego. 

5.1. Część wstępna: 
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5.1.1. Zakres zadania – Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego, konieczne do 
zrealizowania odcinków sieć (przyłącza) i ciepłowniczych określonych w Rozdziale I punkt 1 
STWiORB. 

5.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w Rozdział I 
punkt 2 niniejszej STWiORB. 

5.1.3. Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w Rozdziale I punkt 3. Informacje o terenie 
budowy, niniejszej STWiORB. 

5.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w Rozdziale I punkt 4.1. Oznaczenia, 
niniejszej STWiORB. 

5.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w Rozdziale I punkt 4.2. Definicje podstawowych 
terminów, niniejszej STWiORB, 

5.2. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie instalowania systemu alarmowego:  
5.2.1. W zakresie sieci (przyłącza) preizolowanych określono w Rozdziale II Wymagania 

techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia. 
5.2.2. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 

technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.  
5.3. Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagają stosowania odpowiedniego 

sprzętu.  
5.4. Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywać się będzie w zakresie placu 

budowy. W czasie transportu należy stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 
5.5. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie instalowania systemu alarmowego: 

5.5.1. Instalację alarmową należy wykonać ściśle według zaleceń dostawcy rur preizolowanych, 
oraz projektu technicznego. 

5.5.2. Należy łączyć wszystkie przewody alarmowe występujące w rurach. 
5.5.3. Przewody systemu alarmowego należy łączyć w każdej mufie, na końcach rurociągów 

wyprowadzić poza końcówki termokurczliwe. 
5.5.4. Podczas montażu i spawania rurociągów należy zwrócić uwagę, aby nie przerwać 

przewodów alarmowych. Jak również przy łączeniu systemu alarmowego należy pilnować, 
aby nie doszło do przerwania drutów zatopionych wewnątrz pianki otaczającej rurę stalową. 

5.5.5. Po wykonaniu każdego połączenia należy dokonać pomiaru ciągłości przewodów instalacji 
alarmowej. 

5.5.6. Instalację nadzoru nad rurociągami wykonać zgodnie z projektem. 
5.5.7. Elementy instalacji alarmowej t.j. detektor należy zamontować w skrzynce hermetycznej,  

z przeźroczystymi drzwiczkami. 
5.5.8. Detektor zasilić z  węzła cieplnego, w którym detektor będzie montowany. 
5.5.9. Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą: 

▪ powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z 
naniesionymi wynikami pomiarów elektronicznych, 

▪ protokół odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela 
Zamawiającego 

5.6. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie instalowania systemu alarmowego – odbywać się 
będzie zgodnie z Rozdziałem VIII. 
5.6.1. Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany przez odpowiednie służby 

Zamawiającego. 
5.7. Opis sposobu odbioru robót w zakresie instalowania systemu alarmowego – odbywać się będzie 

zgodnie z Rozdziałem VIII 
5.8. Dokumenty odniesienia: 

5.8.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót  
i projekty budowlane. 

5.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z późn. zm.).. 
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5.8.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów 
Preizolowanych – COBRTI INSTAL 

 
7. CPV 45230000-8 Izolacja cieplna. 

6.1. Część wstępna: 
6.1.1. Zakres zadania – Izolacja cieplna w budynkach i innych miejscach, gdzie nie jest możliwe 

zastosowanie rur preizolowanych, konieczna do zrealizowania odcinków sieci ciepłowniczych i 
przyłączy określonych w Rozdziale I punkt 1 STWiORB. 

6.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w Rozdział I 
punkt 2 niniejszej STWiORB. 

6.1.3. Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w Rozdziale I punkt 3. Informacje o terenie 
budowy, niniejszej STWiORB. 

6.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w Rozdziale I punkt 4.1. Oznaczenia, 
niniejszej STWiORB. 

6.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w Rozdziale I punkt 4.2. Definicje podstawowych 
terminów, niniejszej STWiORB,  

6.2. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie izolacji cieplnej:  
6.2.1. Materiały termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci (przyłącza)  ciepłowniczych 

powinny być: 
o wytrzymałe na działanie temperatury 1300 C bez zmian ich własności użytkowych, 

w czasie nie krótszym od założonej trwałości elementu izolowanego, 
o chemicznie obojętne w stosunku do materiału z którego jest wykonany element 

izolowany, 
o odporne na chemiczne działanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne, 
o nietoksyczne i łatwe w użyciu. 

 
6.2.2. Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń powinny ponad to 

spełniać wymagania ochrony p.poż., nie powinny być łatwo zapalne i szybko 
rozprzestrzeniające ogień. 

6.2.3. Izolacji i okładzin izolacji nie wolno wykonywać z materiałów organicznych, ze względu na 
możliwość zwilgocenia. 

6.2.4. Materiały izolacyjne nie powinny zawierać siarki ogólnej powyżej 4 g/kg. 
6.2.5. Warunki wymienione w punkcie 6.2.1. dotyczą również płaszcza osłonowego izolacji. 
6.2.6. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 

technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.  
 
6.3. Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu.  
6.4. Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, oraz po 

drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie materiałów, 
prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu należy 
stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 

6.5. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie izolacji cieplnej: 
6.5.1. Montaż izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociągu lub na urządzeniu 

rozpoczynać należy po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz kontroli 
prawidłowości wykonania powyższych robót. 

6.5.2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powierzchnią antykorozyjną. 
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6.5.3. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być suche, czyste  
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

6.5.4. W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnątrz budynków konieczne jest 
przestrzeganie następujących zasad: 

• Roboty izolacyjne prowadzić należy podczas pogody bez opadów atmosferycznych. 

• Nie dopuszcza się magazynowania na stanowisku pracy więcej materiałów 
termoizolacyjnych niż tyle ile zużyje się w przeciągu danego dnia. 

• Płaszcz ochronny izolacji należy wykonywać na bieżąco na izolacji właściwej,  
w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpieczonej płaszczem, należy ją 
zabezpieczyć tymczasowo folią lub brezentem, aby nie dopuścić do jej zawilgocenia. 

6.5.5. Izolacja właściwa, t.j. warstwa lub warstwy materiału o odpowiednio małym współczynniku 
przewodzenia ciepła, musi być zamontowana na powierzchni izolowanego rurociągu lub 
urządzenia zgodnie z następującymi zasadami: 

• Poszczególne maty lub otuliny powinny być nałożone na styk czołowy tak, aby ściśle 
przylegały do powierzchni izolowanej. 

• Styki wzdłużne sąsiednich mat, lub otulin nie mogą tworzyć wzdłuż izolowanego 
rurociągu linii prostej, lecz należy przesunąć je względem siebie o kąt 10-150. 

• W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów kolejnej warstwy nie mogą nakładać się na odpowiednie styki warstwy 
spodniej, a powinny być przesunięte, co najmniej o 20 cm. 

• W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatką lub nie jest zespolona 
z płaszczem, należy ją mocować opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm. 

• Opaski mocujące powinny być zaciśnięte tak aby nie zgniatały miejscowo izolacji. 
6.5.6. W przypadku wykonywania izolacji właściwej z materiałów miękkich, włóknistych należy 

stosować konstrukcję wsporczą izolacji, na rurociągach o średnicy nominalnej wyższej niż 
250 mm przy zastosowaniu płaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw 
sztucznych. Przy zastosowaniu płaszczy z blachy, konstrukcje wsporczą izolacji należy 
stosować na wszystkich średnicach rurociągów. 

6.5.7. Poszczególne konstrukcje wsporcze izolacji powinny być rozmieszczone równomiernie 
wzdłuż osi izolowanego rurociągu. W miejscu każdego zakładu poprzecznego pomiędzy 
kolejnymi arkuszami (segmentami) płaszcza ochronnego. 

6.5.8. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje wsporcze nie mogą uszkadzać 
powłoki antykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwiększać strat ciepła w miejscach ich 
zamontowania. 

6.5.9. Przy stosowaniu izolacji właściwej z materiałów miękkich, włóknistych, przy zastosowaniu 
płaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe lub z tworzyw sztucznych izolacje należy 
wzmocnić siatka drucianą powlekana lub z tworzyw sztucznych  
o identycznej wytrzymałości, o oczkach nie większych niż 20 x 20 mm. Siatka w miejscach 
łączenia musi być zapleciona (każde oczko) takim samym drutem jak drut siatki. 

6.5.10. Możliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacje lub folie aluminiowe, jednakże 
konieczne jest jej zaplatanie na łączeniach wzdłużnych i poprzecznych.  

6.5.11. Izolacje właściwa wykonywana z łupek z pianki poliuretanowej powinna dopowiadać 
następującym wymaganiom: 

• Pianka powinna być odporna na temperaturę 1300 C i posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

• Łączenia wzdłużne i poprzeczne łupek powinny być na wpust i wypust szerokości 
min. 30 mm. 

• Łupki mocowane muszą być na zatrzask lub za pomocą opasek montażowych, 
taśmy samoprzylepne mogą być stosowane tylko pomocniczo. 
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• W przypadku stosowania jako izolacji właściwej łupek z pianki poliuretanowej, 
konieczne jest stosowanie płaszcza z blachy ocynkowanej. 

6.5.12. Płaszcza ochronne z tworzyw sztucznych należy stosować na zasadach analogicznych jak 
w punkcie 6.5.13. 

6.5.13. Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej należy wykonywać zgodnie  
z następującymi zasadami: 

• Płaszcze z blachy powinny być wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o 
grubości 0,55-0,8 mm dla rurociągów do Dn 800 mm włącznie i 1 mm dla większych. 

• Poszczególne arkusze blachy powinny być zwinięte cylindrycznie, odpowiednio do 
danej średnicy zewnętrznej izolacji właściwej. 

• Zwinięte arkusze blachy powinny być nałożone na powierzchnie izolacji  
z zachowaniem zakładu min 40 mm szerokości, na wzdłużnych i poprzecznych 
łączeniach. 

• Arkusze blachy montowane na górnej części rurociągu powinny nachodzić na 
arkusze dolne, tak aby spływająca woda nie przedostawała się pod płaszcz. 

• Krawędzie blachy powinny być wzmocnione wypukłymi na zewnątrz rowkami  
i połączone ze sobą za pomocą nitów lub wkrętów samogwintujących o średnicy od 
3,5 do 4,8 mm. 

• Co około 10 m łączenia poprzeczne, obwodowe powinny mieć zakład przynajmniej 
100 mm i nie być nitowane ani skręcane, aby zapewnić dylatacje płaszcza. 

• Zaizolowane rurociągi na płaszczach należy oznaczyć strzałkami zgodnymi  
z kierunkiem przepływu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi i 
powrocie niebieskimi, co 1 m. 

6.5.14. Zakończenie izolacji należy wykonać za pomocą mankietów, kołnierzy, rozet z blachy 
ocynkowanej lub aluminiowej. 

6.6. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie izolacji cieplnej – odbywać się będzie zgodnie  
z Rozdziałem VIII 
6.6.1. Odbiór izolacji właściwej należy dokonać przed przystąpieniem do wykonywania płaszcza 

zewnętrznego. Sposób wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczej. 
6.7. Opis sposobu odbioru robót w zakresie izolacji cieplnej – odbywać się będzie zgodnie  

z Rozdziałem VIII. 
6.8. Dokumenty odniesienia: 

6.8.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót  
i projekty budowlane. 

6.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z późn. zm.). 
6.8.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II 

wydawnictwo Arkady 1990. 
 

6. ROZDZIAŁ VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZNYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. Wykonawca będzie posiadał  
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową, STWIORB i sztuką budowlaną. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca ma obowiązek  prowadzenia fotograficznej rejestracji 
przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie 
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przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub 
Zamawiający gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość. 

6.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów, podpór; ułożenia i łączenia odcinków rurociągów. 
6.1.1. Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed 

dostępem osób niepowołanych. 
6.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa z uwzględnieniem: 

a) sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, 
właściwego rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania studzienek 
oraz złączy elementów rurowych, względem projektu i wytycznych producenta 
materiałów preizolowanych. 
b) sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności  
z dokumentacją materiałów-użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości 
podłoża rurociągów, 
c) sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych 
do ułożenia rurociągów, 

6.1.3. Badanie przez oględziny zewnętrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji 
budowlanych (podpór stałych, komór - studzienek, zbiorników itp.). 

6.1.4. Badania w zakresie układania rurociągów (elementów preizolowanych) będą obejmować:  
a) kontrolę ciągłości systemu alarmowego każdego elementu preizolowanego przed 
ułożeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych, 
b) kontrolę czystości wewnętrznej układanych elementów rurowych sieci (przyłącza) 
preizolowanej, 
c) kontrolę przygotowania elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, w tym: 
ustalenie właściwych rzędnych rurociągów i elementów, odpowiednie usytuowanie 
przewodów sygnalizacyjnych w elementach sąsiadujących, pomiar odległości między 
rurociągami oraz minimalnych odstępów dla prowadzenia prac montażowych, 
d) kontrolę kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które muszą 
zostać nasunięte na elementy preizolowane przed połączeniem poszczególnych 
rurociągów, 
e) kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem procesu 
łączenia elementów rurowych (głównie spawania i lutowania) na inne elementy systemu 
preizolowanego (izolację cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne itp.). 
f) kontrola instalacji alarmowej, która  podlega odbiorowi przez Zamawiającego przed 
zasypaniem sieci (przyłącza). 

6.1.5. Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie będą obejmować: 
a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów przygotowanych 
do wykonania ich połączeń z wymaganiami technologii połączeń spawanych. 
b) sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich 
wymiarów, 
c) kontrolę przygotowania stanowiska do wykonania połączeń spawanych z 
uwzględnieniem minimalnych wymiarów miejsca dla wykonującego złącze oraz warunków 
atmosferycznych  
i zabezpieczeń przed niedopuszczalnym wpływem tych warunków na proces łączenia 
rurociągów, 
d) sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych materiałów, które 
mają być użyte do spawania w zakresie zgodności gatunków, atestów i świadectw jakości, 
jak też w zakresie ich stanu użytkowego (czystość, właściwa wilgotność itp.), 
e) sprawdzenie uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane, zgodności 
zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami, 
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f) bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie, w zakresie zgodności 
jego przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, 
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować zgodność sposobu 
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie, 
h) sprawdzenie kompletności oznakowania identyfikującego wykonawcę poszczególnych 
połączeń spawanych, 
i) badania gotowych spoin będą obejmować wszystkie spoiny i będą wykonywane przez 
oględziny zewnętrzne wg PN-EN 970. Stosować wytyczne FORTUM  Wrocław. 
j)  badania radiograficzne połączeń spawanych  
k) do kontroli spoin rur i elementów jako równoważne badaniom radiograficznym 
dopuszcza się badania ultradźwiękowe wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.   
l) zakres badań spoin rur i elementów wykonać  wg wytycznych  FORTUM. 

6.1.6. Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu preizolowanego powinno 
być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  wytycznych FORTUM Wrocław. 

6.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych: 
a) sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni do położenia powłok 
zabezpieczających (antykorozyjnych), 
b) sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni 
rurociągów, a w przypadkach wątpliwych - pomiar grubości powłoki antykorozyjnej, 
c) sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania farb 

6.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci (przyłącza) podziemnych będzie obej-
mować: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym ułożenia sieci (przyłącza) 
oraz stref kompensacyjnych, 
b) sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, pod 
jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, 
c) sprawdzenie oczyszczenia wykopów przygotowanych do zasypania ze wszelkiego 
rodzaju pozostałości po wykonywanych robotach montażowych i innych zanieczyszczeń 
mogących powodować zagrożenie awaryjne sieci (przyłącza) preizolowanej, 
d) sprawdzenie przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów, 
grubości warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia, 
e) kontrolę prawidłowości układania taśm ostrzegawczych. 

f) potwierdzenie  kompletności odbiorów częściowych, ich wyników i 
decyzji o zakończeniu wszystkich prac montażowych na danym odcinku 
sieci (przyłącza). Wg wytycznych Fortum Wrocław4.2.0. Płukanie sieci i 
przyłączy. 

 
Dopuszcza się  zgodnie z umową odstąpienie  od płukania rurociągów pod  warunkiem potwierdzenia  
Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę, że rurociągi są wewnątrz czyste.  
 
 
     

6.2. Badania w zakresie innych robót montażowych sieci (przyłącza) z rur i elementów preizolo-
wanych. 

 

6.2.1. Badania odwodnień i odpowietrzeń powinny obejmować: 

• sprawdzenie drożności oraz obserwację wypływu wody lub powietrza, 

• sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej zainstalowanej na 
przewodach odwadniających i odpowietrzających. 
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6.2.2. Badanie czystości rurociągów będzie obejmować: 

• kontrolę czystości montowanych elementów rurowych w czasie całego cyklu 
wykonywania sieci  (przyłącza) ciepłowniczej, 

• Wykonawca nie ma obowiązku płukania sieci ciepłowniczej przed oddaniem jej do 
eksploatacji, chyba że zostanie ona zanieczyszczona w trakcie realizacji prac 
montażowych – w takiej sytuacji Zamawiający może nakazać jej płukanie na koszt 
Wykonawcy według wskazanego przez Zamawiającego sposobu płukania.  

6.2.3. Badania w czasie ruchu próbnego wykonać  wg wytycznych Fortum Wrocław.  
6.3. Ocena wyników badań. 

6.3.1. Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie 
wszystkich wymagań technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi 
dokumentami przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy wykonać poprawki lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy 
ponownych badaniach należy zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego 
elementu (naprawa) nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej 
ocenionych pozytywnie. 

6.3.2. Dokumentem końcowym zakończenia wykonania sieci (przyłącza) ciepłowniczej 
preizolowanej jest dokument wskazany w umowie z Wykonawcą. 

6.3.3. Zamawiający w razie wątpliwości, co do poprawności lub wiarygodności badań może 
zażądać od wykonawcy badań dodatkowych, których koszt pokryje wykonawca  
w przypadku wyniku negatywnego.. 

6.3.4. Wykonawca całość dokumentacji odbiorowej powykonawczej przekaże 
Zamawiającemu. 

6.3.5. Brak któregoś z wcześniej wymienionych dokumentów może być powodem nie 
odebrania przez Zamawiającego całego zadania. 

6.4. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych 
 

6.4.1. Naprawa spoin 
- W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te należy usunąć. 

Wady spawalnicze należy usuwać poprzez szlifowanie, po czym należy wykonać 
nową spoinę. Spoiny takie powinny być poddane 100 % kontroli. 

- Do naprawy spoiny należy stosować technologię spawania, tzn. metodę materiały, 
przygotowanie krawędzi, sposób układania warstw identyczne jak przy pierwotnym 
wykonywaniu spoiny. 

6.4.2. Mufowanie w miejscach łączenia rur, kolan, trójników należy wykonać zgodnie  
z technologią zastosowanych rur preizolowanych, określoną przez producenta rur. 

6.4.3. Rozmieszczanie rur w wykopie: 
6.4.3.1. Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je 

ułożyć na tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. 
Podkłady powinny mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, być 
ułożone w odstępach nie większych, niż co 2-3 m i bezwzględnie usunięte przed 
zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w wykopie bezpośrednio na podsypce 
piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co 
najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom 
materiału zasypki wg wskazań producenta rur, oraz punktu 1.2.1. 

6.4.3.2. Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (przyłącza) 
(zasilający i powrotny), przy czym zaleca się układanie rurociągów jeden obok 
drugiego, rurociąg zasilający powinien znajdować się z prawej strony patrząc w 
kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym. Warunek ten nie dotyczy 
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rurociągów o zmiennym kierunku przepływu, w tym przypadku zasilanie należy 
umiejscowić stosownie do sieci łączącej się z realizowanym odcinkiem.  

6.4.3.3. Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być 
również łączone w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu. 

6.4.3.4. Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych 
odstępach względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić, co najmniej 0,2 m, 
przy bardzo dużych średnicach odstęp ten musi być odpowiednio większy. 

6.4.4.  Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną - ścianę budynku, komory, studzienki 
itp. należy wykonać wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi 
producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona, co 
najmniej 10 cm za ścianę. Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. 
przejście szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierścieni uszczelniających. W 
przypadku grubych przegród budowlanych należy stosować dwa pierścienie 
uszczelniające, zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony przegrody. 

6.4.5. Uruchamianie siec (przyłącza) i: 
6.4.5.1. Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzić czyszczenie przez 

płukanie rurociągów, oraz wszystkie niezbędne kontrole. 
6.4.5.2. Zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu montażu wykonawca powinien 

utrzymywać wnętrze rurociągów i innych elementów sieci w stanie czystym, 
suchym i pozbawionym zanieczyszczeń.  

6.4.5.3. Rozruch sieci wykonać wg Wytycznych FORTUM. 
6.4.5.4. Wyłączenie lub uruchomienie sieci musi odbywać się pod nadzorem i przy udziale 

odpowiednich służb Zamawiającego, o czym wykonawca musi zgłosić 
zamawiającemu zgodnie z umową z  Zamawiającym. 

 
6.4.6. Studnie nad zaworami i komory ciepłownicze należy wykonać zgodnie z projektem. 
6.4.7. Studnie i komory należy posadowić na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie 

uprzednio zagęszczonym, we właściwy sposób wypoziomowane i zorientowane 
otworami. 

6.4.8. Studnie należy wykonywać z prefabrykatów typu kręgi, płyty nastudzienne okrągłe  
o średnicach określonych w projekcie, posiadające odpowiednie atesty. 

6.4.9. Komory ciepłownicze/studnie zaworowe  wylewane na mokro, lub prefabrykowane na 
budowie należy wykonywać ściśle z projektem stosując materiały zgodne z projektem. 

6.4.10. Włazy do studni i komór należy stosować zgodnie z projektem   
6.4.11. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne i wodoszczelne. 

 
6.5. Kontrola alarmu rur preizolowanych 

 
          Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą: 

▪ powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z 
naniesionymi wynikami pomiarów elektronicznych, 

▪ protokół odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela 
Zamawiająceg 

 
 

7. ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
 
Przedmiar  robót został wykonany na zlecenie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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8. ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 
Wzory protokołów częściowych i końcowych wg umowy z Inwestorem 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
wtoku wykonania robót, 

2. mapę powykonawczą 
3. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
5. protokoły odbiorów częściowych, 
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6. dzienniki budowy  (oryginały), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
8. pozostałe dokumenty wynikające z umowy z Inwestorem 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
 

9. ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH 
 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Pozostałe  postanowienia wg umowy z Inwestorem. 
 

 

10. ROZDZIAŁ X  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
 
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy. 
10.2. Obowiązujące przepisy prawa i  normy budowalne 
10.2.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót i projekty 

budowlane. 
10.2.2. Wytyczne FORTUM Wrocław – „Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci ciepłowniczych w 

spółkach grupy FORTUM w POLSCE” 
10.2.3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.) 
10.2.4. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z późn. zm.. )  
10.2.5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. I wydawnictwo 

Arkady 1990. 
10.2.6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych 

– COBRTI INSTAL 
10.2.7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.) 
10.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401) 
10.2.9. Norma PN-M-34031 


