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1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

 
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH W 
TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ OD ŚCIANY KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K-IA/7/1 DO UL. KOTLARSKIEJ 6,  
OD UL. KOTLARSKIEJ 6 DO KROWIEJ 1, OD UL. KOTLARSKIEJ 16 DO UL. SZEWSKIEJ 22-23, UL. SZEWSKIEJ 19/21 
ORAZ UL. SZEWSKIEJ 18 
 

INWESTOR: FORTUM  NETWORK Wrocław Sp z o.o., ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław 
 
Przedmiotem i w zakresie projektu jest przebudowa istniejącej podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej DN125 wraz z 
przyłączami w rejonach ulic Kotlarskiej/Krowiej/Szewskiej we Wrocławiu zgodnie z rysunkiem: IS1. 
Teren, na którym przewidziano przebudowę sieci i przyłączy  jest: 

• Objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wrocławia : Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr 
XLI/1283/09 dnia 19.11.2009  roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu 

• objęty  Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wrocławia : Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr X/202/03 
dnia 12.06.2003   roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej 
części obszaru Starego Miasta rejonu RYNKU i PLACU SOLNEGO - część "A 

Podstawa prawna wykonania robót budowlanych związanych z budową sieci  

• Roboty budowlane związane z przebudową osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy  wraz z urządzeniami 
technicznymi wykonać  w oparciu o pozwolenie na budowę wydane przez  UM Wrocław: 

 
 

• Wykonanie urządzeń budowlanych typu: odcięcia sekcyjne, miejscowe odwodnienia, miejscowe odpowietrzenia, 
miejscowe odwodnienia sieci i inne urządzenia  budowlane związane z siecią cieplną  oraz urządzenia utrzymania 
ciągłości dostaw ciepła w czasie trwania robót  budowlanych. wykonać  bez zgłoszenia zgodnie  z art. 29 ust. 4 Prawa  
Budowlanego  

 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja leżą na terenie należącym do:  

TABELA. nr 1 

 Lp. Nr działki Własność  Administracja 

1 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-27 / dz. nr 24 

 

GMINA MIEJSKA WROCŁAW 
Zarząd Dróg i Utrzymania  Miasta we Wrocławiu  

53-633  Wrocław ul. Długa 

TRWAŁY ZARZĄD 
Zarząd Dróg i Utrzymania  Miasta we Wrocławiu 

 53-633  Wrocław, ul. Długa 49 

2 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-27/ dz. nr 26/2 

AM-26/ dz. nr 80/2; 80/3; 78/3; 81/13 
SM CICHY KĄCIK, WŁAŚCICIELE PRYWATNI 

 

SM CICHY KĄCIK 

ul. Stefana Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław 

3 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-26 / dz. nr 79/2 
Wspólnota Mieszkaniowa Szewska 19/21 

 Wrocław 

ZGM CENTRUM Sp z o.o. 

Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław 

4 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-26 / dz. nr 79/1 

 

GMINA MIEJSKA WROCŁAW 
Zarząd Zasobu Komunalnego  

ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław 
 

 
Zarząd Zasobu Komunalnego  

ul. Św. Elżbiety 3 
50-111 Wrocław 
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektuje się przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy  częściowo po nowej i częściowo po istniejącej trasie w 

technologii rur preizolowanych zgodnie z trasą oznaczoną na projekcie zagospodarowania terenu rys nr:  IS1.  

1.3.1. Dane ogólne. 

Przebudowa tradycyjnej kanałowej osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy zostanie wykonane w technologii rur 

preizolowanych zgodnie z rysunkiem  IS1. 

1.3.2. Parametry techniczne. 

Parametry pracy sieci cieplnej wynoszą : 

- ciśnienie nominalne w sieci      1,6 MPa 

- temperatura czynnika grzewczego c.o. w sezonie grzewczym /zmienna/ 130/63 °C 

- sieć preizolowana - charakterystyka:  

o DN125/225 – L = 24,09  mb  

o DN65/140   – L = 55,88  mb  

o DN50/125   – L = 49,38 mb  

- sieć w budynkach w tradycji:   

o DN125 – 14,0 mb ( Kotlarska 6) 

o DN65 – 3,0 mb ( Kotlarska 6) 

o DN50 – 12,2 mb ( Szewska 19-21) 

SUMA: 156,25  mb 

- przyłącza preizolowane - charakterystyka:  

o DN50/125 – L = 100,85 mb 

- przyłącza w tradycji  w budynkach 

o DN50 – 27,85 mb  

SUMA: 128,7 mb  

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ SIECI I PRZYŁĄCZY: 284,95  mb 

1.4. Opis występujących sieci i robót. 

1.4.1. Charakterystyka przebudowywanej sieci 

Przewiduje się wykonanie przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN125/65/50 oraz istniejących przyłączy DN50  

zgodnie z trasą oznaczoną na planie zagospodarowania terenu - rys IS1. Sieć i przyłącza na zewnątrz budynku zostaną 

wykonane w technologii rur preizolowanych, układanych w systemie pełnej kompensacji wydłużeń termicznych na naturalnych 

załamaniach trasy. Sieć będzie ułożona częściowo w istniejącym kanale ciepłowniczym częściowo po nowej trasie. W budynkach 

sieć i przyłącze należy wykonać w technologii tradycyjnej. 

Ze względu na przebudowę sieci w pobliżu występującej zieleni i drzew Wykonawca  ma obowiązek zapewnienia nadzoru 

dendrologicznego wraz ze zgłoszeniem inspektora dendrologicznego do ZZM  oraz prowadzenia robót  zgodnie  

z zaleceniami w opracowaniu dendrologicznym, który jest załącznikiem do dokumentacji. Nie dopuszcza się wycinania 

drzew. Na rys. IS1, IS3 oznaczono miejsca prowadzenia robót pod nadzorem dendrologa oraz miejsca, gdzie roboty 

należy prowadzić bezrozkopowo. Dopuszcza się, po konsultacji z dendrologiem, w przypadku niewielkich kolizji z 

istniejącym żywopłotem zdołowanie wykopanego żywopłotu. Po zdołowaniu należy okryć go jutą i nie dopuścić do 
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przesuszenia brył korzeniowych. Po wykonaniu robót należy go odtworzyć lub nasadzić nowy tego samego gatunku o 

identycznej wysokości albo w oparciu o uzgodnienia z właścicielami lub użytkownikami terenu. 

 

Charakterystyka przebudowy  sieci ciepłowniczej DN125/65/50  

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej rozpoczyna się od istniejącej komory ciepłowniczej K1 (K-Ia/7/1) kończy w 

pomieszczeniu węzła cieplnego przy ul. Kotlarskiej 6. W komorze należy połączyć projektowaną sieć preizolowana z tradycyjną 

bez wymiany armatury w komorze.  

Po wyjściu z komory K1 sieć biegnie pod jezdnia jednokierunkową ulicy Kotlarskiej. Pod jezdnią sieć należy przebudować 

bezrozkopowo w istniejącym kanale. Roboty prowadzić zgodnie z uzgodnionym w ZDIUM projekcie organizacji ruchu oraz 

odtworzenia nawierzchni (POR i PON). Po przejściu pod jezdnią sieć wykonać metodą pełnego rozkopu. W miejscu Z2 istnieje 

parkomat, który należy zabezpieczyć podczas robót. W miejscu Z2 projektuje się wykonanie kolan z muf kolanowych w celu 

ominięcia parkomatu. W miejscu B1 sieć wchodzi do  budynku Kotlarska 6 i przechodzi na technologię tradycyjną. Sieć prowadzić 

zgodnie z rysunkiem IS8.1. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami budynku dopuszcza się zmianę trasy po uzgodnieniu  

z projektantem, SM Cichy Kącik oraz w porozumieniu z Inwestorem. Sieć DN125 wchodzi do pomieszczenia węzła. W miejscu 

oznaczonym na rys IS8.1 następuje redukcja sieci z DN125 na DN65. Zredukowana sieć DN65 wychodzi z budynku na zewnątrz 

w miejscu istniejącego kanału. W pomieszczeniu węzła należy wykonać odwodnienie sieci DN65 zaworami kulowymi 

kołnierzowymi 2xDN40 PN25. Przed wyjściem z budynku należy przejść na technologię preizolowaną 2xDN65/140. Sieć 

DN65/140  układać w istniejącym kanale tradycyjnym. W miejscu T1 należy wykonać trójniki (trójnik równoległy 65/65/65 – płasko 

– zasilanie; trójnik równoległy DN65/65/65 wpięty od dołu – powrót). Następnie sieć DN65/140 biegnie zgodnie z rysunkiem przez 

ogródki SM Cichy Kącik. Roboty prowadzić zgodnie z pkt. 1.4.1.1. - Wytyczne prowadzenia robót  przy przejściu sieci i 

przyłączy przez ogródki SM Cichy Kącik. 

Na odcinku od Z1.2 do muru zabytkowego (ul. Łaciarska) trasa sieci przebiega pod ul. Łaciarską, która jest w zarządzie SM Cichy 

Kącik. Na odcinku od Z1.3 do Z1.4 należy przejść po zabytkowym murem z kamieni średniowiecznych. Przejście wykonać metodą 

bezrozkopową w rurach stalowych osłonowych 2x219,1x4,5 L = 6 m. Dopuszcza się obniżenie sieci w przypadku, gdy mur będzie 

poniżej przyjętego poziomu. Obniżenie wykonać poprzez mufy kolanowe  (4 szt.). Za murem sieć wchodzi na teren ogródków SM 

Cichy Kącik. Roboty prowadzić zgodnie z pkt. 1.4.1.1. - Wytyczne prowadzenia robót przy przejściu sieci i przyłączy przez 

ogródki SM Cichy Kącik. 

W miejscu T2 sieć redukuje swoją średnicą na DN50/125. W miejscu przejścia pod istniejąca furtką na odcinku T2-Z2.1 na rury 

preizolowane nałożyć stalowe rury osłonowe 2xDN150 L=1 mb. 

Odcinek Z2.1 do B5.1 przebiega pod terenem w większości trawiastym, a następnie sieć wchodzi do pomieszczenia węzła 

cieplnego Szewska 19-21 i przechodzi na technologie tradycyjną  DN50. W miejscu na rysunku IS8.5 sieć rozdziela się na dwa 

przyłącza do budynku Szewska 19-21 (W5) oraz Szewska 22-23.(W6) 

Charakterystyka przebudowy    i budowy  przyłączy cieplnych zasilanych z sieci DN125/65/50 

1. Przyłącze ul. Kotlarska 6 – W1 (w  pomieszczeniu węzła cieplnego Kotlarska 6) -  Przebudowa przyłącza  2xDN50 

należy wykonać w pomieszczeniu węzła cieplnego. W pomieszczeniu zamontować zawory odpowietrzające kulowe 

spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany przyłącza do zaworów odcinających węzeł – bez ich wymiany.  

W pomieszczeniu węzła oraz w całym budynku należy wykonać demontaż starej sieci oraz przyłącza cieplnego.  Roboty 

prowadzić w uzgodnieniu z SM Cichy Kącik 

2. Przyłącze do żłobka ul. Krowia 1 - T1- W2 -  Przebudowa przyłącza  2xDN50 od trójnika T1 (wykonać redukcję  

w mufie redukcyjnej z DN65/50) do pomieszczenia istniejącego węzła w budynku żłobka przy ul. Krowiej. Zgodnie z rys. 
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IS1, IS3 na odcinku T1-Z3 przejście pod drzewem i ogrodzeniem wykonać bezrozkopowo w istniejącym kanale. W pkt. 

Z3 oraz Z4 przyłącze skręca, aby wejść do pomieszczenia węzła znajdującego się w piwnicy. W budynku żłobka należy 

zdemontować istniejące przyłącze tradycyjne i wszystkie przejścia, ubytki uzupełnić oraz pomalować. W pomieszczeniu 

zamontować zawory odpowietrzające kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany przyłącza do zaworów 

odcinających węzeł – bez ich wymiany. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z uzgodnieniem z ZIM i pismem 

Wrocławskiego Zespołu Żłobków – załączniki do uzgodnienia z WNK. ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ W SIERPNIU. 

- wszystkie gwarancje na wykonywane roboty przez ZIM w ramach remontu żłobka będące na gwarancji do 

30.09.2028 ( chodnik, zieleń oraz elementy budowlane w budynku ) przejmuje Wykonawca robót związanych z 

przebudową przyłączy cieplnych, 

- likwidację starego odcinka przyłącza należy przeprowadzić wraz z zaślepieniem otworów i uzupełnieniem 

wszelkich izolacji i przepustów  na zewnątrz budynku. Zastosować materiały budowalne  odpowiednie do 

stosowania w danych warunkach  zewnętrznych w gruncie oraz w budynku 

- likwidację starego odcinka przyłącza cieplnego we wnętrzu budynku należy przeprowadzić wraz  naprawą, 

pomalowaniem ścian i sufitów w obrębie likwidowanego przyłącza . Materiały przyjąć takie jakie są istniejące 

- doprowadzić do stanu pierwotnego nawierzchnię, która zostanie zdemontowana w trakcie prac 

- wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji 

- REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY PROWADZIĆ W MIESIĄCU SIERPNIU 2025 ROKU  

3. Przyłącze ul. Kotlarska 14 – W3 (T2-W3) - Przebudowa przyłącza 2xDN50 należy wykonać od trójnika T2 przyłączem 

preizolowanym DN50/125. Ze względu na prowadzenie przyłącza w pobliżu drzewa (nr 50) należy wykonać przecisk  

w rurach stalowych 2x 168,3x4,0; L= 5 mb. Dopuszcza się również wykonanie robót związanych z ułożeniem przyłącza  

metodą AIR SPADE. Całość robót wykonywać pod nadzorem dendrologa. W miejscu Z1.6 wykonać kolana z muf 

kolanowych. 

W pomieszczeniu węzła projektuje się odwodnienie zaworami kulowymi kołnierzowymi 2x DN40 PN25. 

W pomieszczeniu węzła  zamontować zawory odpowietrzające  kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany 

przyłącza do zaworów odcinających węzeł – bez ich wymiany. W pomieszczeniu węzła oraz w całym budynku należy 

wykonać demontaż starej sieci oraz przyłącza cieplnego.  Roboty prowadzić w uzgodnieniu z SM Cichy Kącik 

4. Przyłącze ul. Szewska 18 – W4 ( T3-W4) -  Przebudowa przyłącza  2xDN50 należy wykonać  od trójnika T3 przyłączem 

preizolowanym DN50/125 zgodnie z rys. IS1, IS3. .Całość robót wykonywać pod nadzorem dendrologa. Na odcinku 

wskazanym na rys IS1 należy nad przyłączem ułożyć na zasypce min 10 cm płyty drogowe perforowane (100x75x12) 

zabezpieczające . Długość ok 15 mb (odcinek z przykryciem ok 50 cm). 

W pomieszczeniu węzła zamontować zawory odpowietrzające kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany 

przyłącza do zaworów odcinających węzeł – bez ich wymiany. W pomieszczeniu węzła oraz w całym budynku należy 

wykonać demontaż starej sieci oraz przyłącza cieplnego.  Roboty prowadzić w uzgodnieniu z SM Cichy Kącik. 

5. Przyłącze ul. Szewska 19-21 – W5 (w  pomieszczeniu węzła cieplnego Szewska 19-21) -  Przebudowa przyłącza  

2xDN50 należy wykonać  zgodnie z rys. IS8.5 w tradycji.  

W pomieszczeniu węzła  zamontować zawory odpowietrzające  kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany 

przyłącza do zaworów odcinających węzeł – z ich wymianą na nowe kulowe kołnierzowe 2xDN32 PN25.  

W pomieszczeniu węzła oraz w całym budynku należy wykonać demontaż starej sieci oraz przyłącza cieplnego. Roboty 

prowadzić w uzgodnieniu z Wspólnotą Mieszkaniową Szewska 19-21 (zarządca ZGM Centrum). 
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6. Przyłącze ul. Szewska 22-23 – W6  -  Przebudowa przyłącza  2xDN50 należy wykonać  od pomieszczenia węzła W5 

przyłączem preizolowanym DN50/125 zgodnie z rys. IS1, IS3. Całość robót wykonywać pod nadzorem dendrologa. Na 

odcinku wskazanym na rys IS1 należy nad przyłączem ułożyć na zasypce min 10 cm płyty drogowe perforowane 

(100x75x12) zabezpieczające. Długość ok 7 mb (odcinek  z przykryciem ok 50 cm). Na odcinku od Z4.1 do W6 

częściowo przy drzewach przebudowę wykonać w istniejącym Kanale bezrozkopowo.  

W pomieszczeniu węzła  zamontować zawory odpowietrzające kulowe spawane 2xDN15 PN25. Zakres wymiany 

przyłącza do zaworów odcinających węzeł – bez ich wymiany. W pomieszczeniu węzła oraz w całym budynku należy 

wykonać demontaż starej sieci oraz przyłącza cieplnego.  Roboty prowadzić w uzgodnieniu z SM Cichy Kącik. 

1.4.2. Wytyczne prowadzenia robót  przy przejściu sieci i przyłączy przez ogródki SM Cichy Kącik. 

Na odcinku Z1.1 – Z1.6 sieć oraz przyłącza przebiegają  pod ogródkami. Roboty na ogródkach prowadzić ściśle wg notatki 

N1/02/2025 oraz w uzgodnieniu z użytkownikami ogródków i SM Cichy Kącik. Po przejęciu terenów należy: 

- wykonać dokładną dokumentację zdjęciową terenu zajętego pod budowę, 

- w uzgodnieniu z użytkownikami ogródków przenieść wskazane rośliny w miejsce nie kolidujące z przebudową oraz 

zabezpieczyć je zgodnie z wytycznymi właścicieli oraz dendrologa  – należy stosować się do notatki N1/02/2025 – 

spisanej z użytkownikami ogródków, 

- zdemontować wygrodzenia ogródków w sposób taki aby ogrodzenia zamontować po wykonaniu robót  

(w przypadku zniszczenia wygrodzenia Wykonawca po uzgodnieniu z użytkownikiem wykonana nowe 

wygrodzenie – przyjmuje się aby do wyceny przyjęto wygrodzenie na całej długości ogródka ok 10 mb x  z siatki 

powlekanej PVC o wysokości ok 1,- -1,5 m z drutu ocynkowanego  ; oczko 60x60 mm – kolor zielony; z słupkami 

zabetonowanymi co ok 2,5 m. ). Przyjęto ok 11 szt. nowych wygrodzeń (ok 110 mb ogrodzenia z siatki oraz 2 furtki 

wejściowe) 

- grunt z wykopów w ogródkach  należy wymienić na piasek  ( do wysokości ok 40-30 cm pod terenem ) -  pozostałą 

część wypełnić nowym  HUMUSEM ( ziemią urodzajną) 

- na całości  ogródków ( część zajęta oraz nie zajęta) należy wymienić grunt istniejący  na HUMUS  ( ziemia 

urodzajna zawierająca od 3 do 20% części organicznych. Humus powinien być pozbawiony kamieni i wolny od 

zanieczyszczeń obcych. Dostarczony Humus przed kupnem należy  zatwierdzić u Inspektora FORTUM , 

dendrologa oraz w uzgodnieniu  z użytkownikami ogródków.) Po nawiezieniu Humusu należy wykonać 

humusowanie czyli zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujące 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.. 

Humusowanie powinno być wykonane na całych powierzchniach ogródków. Grubość pokrycia ziemią urodzajną 

powinna wynosić 40-30 cm po moletowaniu i zagęszczeniu. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i 

lekko zagęścić przez ręczne lub mechaniczne ubicie. Poniżej charakterystyka Humusu ( ziemi urodzajnej ) - 

Ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

o frakcja ilasta (d<0,002mm) – 12-15% 

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) – 20-30% 

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) – 45-70% 

o zawartość fosforu > 20mg/m² 

o zawartość potasu > 30mg/m² 

o kwasowość pH ≥ 5,5 
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Po wykonaniu humusowania należy wykonać mikoryzę w jednej z opcji wskazanej w notatce N1/02/2025. Szacowana 

ilość wymiany  gruntu na humus: 750 m2; h = 0,4 m; V = 750*0,4 = 300 m3 – ziemi urodzajnej.  

- w przypadku braku możliwości odtworzenia istniejących przesadzanych roślin Wykonawca wykonana nasadzenia  

zastępcze zgodnie z notatką N1/02/2025 lub w przypadku zniszczenia roślin nie wskazanych w notatce odtworzy 

nasadzenia w stosunku 1:2 (za jedno zniszczone – dwa nowe nasadzenia). Przyjmuje się do nowych nasadzeń 

roślin (drzewa w ilości 40 szt. o wysokości do 2 m). Dokładne typy nasadzeń roślin zastępczych uzgodnić z 

użytkownikami ogródków,  

- po wykonaniu robót należy odtworzyć teren zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami ogródków oraz SM Cichy 

Kącik. Z każdego ogródka, gdzie były prowadzone roboty z użytkownikiem należy spisać protokół odbioru  

bezusterkowego, 

- po terenie ogródków roboty należy prowadzić mini koparkami oraz mini wywrotkami/wozidłami w celu 

zminimalizowania zniszczeń oraz umożliwienia wykonywania robót pomiędzy drzewami/roślinami. Poniżej 

wytyczne związane z praca minikoparek oraz wozideł/miniwywrotek: 

1. Wytyczenie trasy:  

• Trasa wykopów i przejazdów wozideł powinna być wytyczona w taki sposób, aby minimalizować ryzyko 

uszkodzenia drzew. 

• Należy unikać przejazdów wozidłami w bezpośrednim sąsiedztwie pni drzew, a w miarę możliwości korzystać 

z istniejących ścieżek i dróg. 

Ochrona drzew:  

• Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomocą desek, mat gumowych 

lub specjalnych osłon. 

• Należy unikać uszkadzania korzeni drzew, zwłaszcza w strefie rzutu korony. 

2. Wybór odpowiedniej minikoparki:  

• W trudnym, zadrzewionym terenie najlepiej sprawdzają się minikoparki o kompaktowych wymiarach i dużej 

zwrotności. 

• Należy zwrócić uwagę na zasięg ramienia koparki i jej moc, aby dopasować maszynę do specyfiki prac. 

3. Technika kopania:  

• Kopanie należy prowadzić etapami, usuwając ziemię warstwami, aby uniknąć uszkodzenia korzeni drzew. 

• Operator minikoparki powinien pracować ostrożnie, dbając o precyzję ruchów i kontrolę łyżki. 

• Wszelkie prace związane z wykopami blisko drzew powinny być nadzorowane przez osobę mającą 

doświadczenie z pracą w takich warunkach. 

Usuwanie urobku:  

• Urobek należy usuwać na bieżąco, aby nie utrudniać pracy minikoparce i wozidłom. 

• W przypadku ograniczonej przestrzeni, urobek można tymczasowo składować w wyznaczonych miejscach, z 

dala od drzew. 

4. Wybór odpowiedniego wozidła:  

• W trudnym terenie najlepiej sprawdzają się wozidła gąsienicowe lub kołowe z napędem na wszystkie koła. 

• Należy zwrócić uwagę na ładowność wozidła i jego wymiary, aby dopasować maszynę do specyfiki terenu. 

Technika jazdy:  

• Operator wozidła powinien jeździć ostrożnie, unikając gwałtownych manewrów i nagłych hamowań. 
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• Należy unikać przejazdów wozidłami po korzeniach drzew i w bezpośrednim sąsiedztwie pni. 

• W przypadku transportu urobku po nierównym terenie, Operator wozidła musi zachować szczególną 

ostrożność. 

Trasy przejazdu:  

• Trasy przejazdu wozideł powinny być wytyczone w taki sposób, aby minimalizować ryzyko uszkodzenia drzew. 

• W miarę możliwości należy korzystać z istniejących ścieżek i dróg. 

5. Dodatkowe zalecenia: 

Nadzór dendrologiczny/arborystyczny  

• Należy zatrudnić dendrologoa/arborystę, który będzie nadzorował prace i doradzał w kwestiach ochrony 

drzew. 

Komunikacja:  

• Konieczna jest dobra komunikacja między operatorem minikoparki a operatorem wozidła, aby uniknąć kolizji i 

zapewnić sprawny przebieg prac. 

Oznakowanie terenu:  

• Teren prac powinien być odpowiednio oznakowany, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników  

i osób postronnych. 

Wykopy należy prowadzić ze szczególną ostrożnością ze względu na poniższe czynniki: prowadzenie robót na głębokości  

i występowania możliwości wody gruntowej  lub napływowej. Wymusza to na Wykonawcy zastosowanie rozwiązań prowadzenia 

robót budowlanych zgodnych z wytycznymi obowiązującymi u gestorów tych sieci oraz przepisami BHP. 

Przed wykonaniem robót należy zlecić geodecie wytycznie trasy a po wykonaniu sieci przed zasypaniem inwentaryzację 

powykonawczą. 

1.4.3. Budowa tymczasowych źródeł zasilania oraz wstępny harmonogram włączeń. 

W celu wykonania przebudowy sieci cieplnej i przyłączy nie przewiduje się wykonania źródeł tymczasowych zasilania. 

Przebudowa będzie wykonywana w trakcie okresu letniego. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić docelowy harmonogram 

włączeń z FORTUM NETWORK Wrocław SP z o.o. na min. 30 dni przed rozpoczęciem robót. 

ODWODNIENIE SIECI  

W celu umożliwienia demontażu sieci ciepłowniczej i przyłączy należy wykonać odwodnienie wody sieciowej  do istniejących w 

komorach odwodnieni oraz w pomieszczeniach węzłów cieplnych.  

1.4.4. OPIS DEMONTAŻY 

Wykonawca dokona demontażu unieczynnionych kanałów ciepłowniczych, który będzie polegał na wyciągnięciu istniejących rur z 

kanałów oraz izolacji z azbestocementu. Izolację należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 

Inwestora. Jeżeli  jest taka możliwość należy rozebrać unieczynnione kanały, a w przypadku braku takiej możliwości należy je 

zamulić piaskiem oraz zamurować na końcach. Unieczynnione rury pozostawiane w gruncie jeżeli nie ma możliwości wyciągnięcia 

należy zamulić i zakorkować betonem wodoszczelnym na obu końcach. 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW SIECI – UNIECZYNIENIE (kanały, punkty stałe i inne elementy budowalne) 

Istniejące elementy  należy unieczynnić poprzez demontaż:  

- rur i armatury – pełny  

- stropów – pełny  

- ścian – do głębności ok 1,45 m od terenu 

- punktów stałych  
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- posadzek – bez demontażu jeżeli nie koliduje  

- konstrukcji stalowych 

- zapiaszczenie miejsc po komorach oraz kanałach– pełne  

- zaślepienie istniejących odrzutów  - pełne 

- istniejące kanały – demontaż łupin , podbudowa  kanału pozostaje  

Szacunkowe ilości rur (zasilanie +powrót) z izolacją oraz armaturą oraz zawiesiami w budynkach do demontaży: 

• W1 -Sieć - budynek 

o  L = 17 mb; DN125 

o L = 35 mb; DN100 

o L = 10  mb; DN50 

• W2 – L = 30 mb; DN65 

• W3 - budynek 

o L =70 mb; DN100 

o L = 10  mb; DN50 

• W4 – L = 10 mb; DN50 

• W5 – L = 30 mb; DN65 

• W6 – L = 10 mb; DN50 

SUMA: 222 mb  

1.4.5. Opis zajęć terenów. 

W celu umożliwienia wykonania robót budowlanych związanych z przebudową sieci i przyłączy przewiduje się zajęcie działek po 

których biegnie sieć jak również działek (jeżeli właściciel wyraził zgodę), które ułatwią Wykonawcy prowadzenie robót 

budowlanych. Dopuszcza się alternatywne rozwiązania przedstawione przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót Inwestorowi. 

Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie terenów  dla zaplecza budowy w rejonie prowadzenia robót budowlanych.    

TERENY ZDIUM (działka nr  24) 

Zajęcia oraz odtworzenia działek podlegającym ZDIUM wykonać zgodnie z uzgodnieniami załączonymi do projektu. Koszty 

zajęcia i odtworzenia terenów ZDIUM ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie zieleni oraz zniszczoną zieleń (trawniki) po robotach 

budowlanych  należy odtworzyć zgodnie z wymaganiami ZZM.  Prace prowadzić zgodnie z POR i PON uzgodnionym w ZDIUM. 

Na terenach ZDIUM  przed wykonaniem robót budowlanych należy: 

- wytyczyć geodezyjnie teren zajęty pod budowę,  

- wykonać dokumentację zdjęciową,  

- zdemontować kolidujące ogrodzenia,  

- wykonać dojścia tymczasowe dla osób korzystających terenów sąsiednich ( wprowadzić projekt organizacji ruchu), 

- zdemontować elementy małej architektury, altany oraz pozostałe elementy kolidujące z wykonaniem przebudowy. 

Odtworzeniom podlegają: 

- ogrodzenia i bramy,  

- humus o grubości niezbędnej do odtworzenia trawników ok. 20 cm, 

- odtworzenie nawierzchni, 

- wykonanie nasadzeń zastępczych za wyciętą zieleń jeżeli wystąpi,  

- pozostałe elementy, które uległy zniszczeniu podczas robót budowlanych. 

Koszty odtworzenia terenów ponosi Wykonawca. 
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Na terenach ZDIUM należy stosować uzgodnienia i zalecenia Zarządu Zieleni Miejskiej. 

TERENY GMINNE (WNK działka 35/14 - ZŁOBKI) 

Zajęcia terenów zgodnie z protokołami przekazania terenów zawartymi pomiędzy FORTUM a Gminą. Koszty zajęcia i odtworzenia  

terenów GMINY WROCŁAW ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie zieleni oraz zniszczoną zieleń po robotach budowlanych  

należy odtworzyć zgodnie z wymaganiami GMINY WROCŁAW. Koszty odtworzenia terenów ponosi Wykonawca.  

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z uzgodnieniem z ZIM oraz pismem z Wrocławskiego Zespołu Żłobków – załączniki do 

uzgodnienia z WNK – protokołu uzgodnień. 

TERENY GMINNE (ZZK dz. Nr 79/1) 

Zajęcia terenów zgodnie z protokołami przekazania terenów zawartymi pomiędzy FORTUM a ZZK. Koszty zajęcia i odtworzenia  

terenów GMINY WROCŁAW ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie zieleni oraz zniszczoną zieleń po robotach budowlanych  

należy odtworzyć zgodnie z wymaganiami GMINY WROCŁAW. Koszty odtworzenia terenów ponosi Wykonawca.  

TERENY PRYWATNE: 

DZIAŁKI SM CICHY KĄCIK (nr: 26/2; 80/2; 80/3; 81/13; 78/3) 

Przed przejęciem terenu należy powiadomić dział techniczny SM CICHY KĄCIK 30 dni wcześniej o terminie rozpoczęcia i 

zakończenia robót budowlanych oraz: 

- wykonać dokumentację zdjęciową,  

- stosować się do uzgodnień z SM Cichy Kącik, 

- stosować się do uzgodnień  w pkt. 1.4.1.1 Wytyczne prowadzenia robót  przy przejściu sieci i przyłączy przez 

ogródki SM Cichy Kącik, 

- uzgodnić wjazd/wyjazd tymczasowy z posesji w zależności od zaawansowania robót oraz przejścia dla pieszych,  

- uzgodnić miejsca demontażu ogrodzeń oraz jego odtworzenie (ogrodzenia i wjazdy odbudować w nie gorszym 

standardzie),  

- w przypadku zniszczenia drzew – Wykonawca je odtworzy zgodnie z uzgodnieniami z SM Cichy Kącik oraz pkt. 1.4.1.1 

- wykonać ogrodzenie tymczasowe budowlane,  

- po robotach budowlanych odtworzyć nawierzchnię w uzgodnieniu z właścicielem oraz uzgodnieniami notatki 

N1/02/2025, 

- przed wejściem w teren Wykonawca spisze protokół przejęcia terenu a po wykonaniu uzyska pisemne potwierdzenie 

zdania terenu od SM Cichy Kącik oraz poszczególnych użytkowników ogródków, 

- pozostałe uzgodnienia zgodnie z uzgodnieniem SM CICHY KĄCIK.  

TERENY PRYWATNE - działka 79/2 (TEREN Wspólnoty Mieszkaniowej Szewska19-21)  

Przed przejęciem terenów  należy powiadomić właścicieli 30  dni wcześniej  o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz: 

- wykonać dokumentację zdjęciową,  

- uzgodnić wjazd/ wyjazd tymczasowy z posesji w zależności od zaawansowania robót (jeżeli jest konieczny), 

- uzgodnić miejsca demontażu ogrodzeń,  

- zabezpieczenie istniejącej zieleni,  

- po robotach budowlanych odtworzyć nawierzchnię w uzgodnieniu z właścicielem, 

- odtworzenie ogrodzenia z materiałów nie gorszych niż zdemontowane 

- wykonawca przesunie w miejsce wskazane przez Właściciela działki elementy małej architektury, a po wykonaniu robót 

ustawi w uzgodnione miejsce lub odtworzy w przypadku zniszczenia 

- przekazanie oraz zdanie terenu odbędzie się poprzez pisemny protokół zdawczo-odbiorczy,  
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- czas trwania robót max: 30 dni, 

- pozostałe uzgodnienia zgodnie ze zgodami z właścicieli działek. 

1.5. Opis wykonania montażu rurociągów. 

1.5.1. Uzbrojenie podziemne i nadziemne na trasie. 

Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne na wytyczonej trasie szczególnie 

w miejscach niosących ryzyko kolizji. Wszystkie prace związane z zabezpieczaniem lub zbliżaniem się do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego należy prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru.  

Wzdłuż projektowanej trasy występują budowle nadziemne przeznaczone do demontażu oraz może wystąpić uzbrojenie oraz 

budowle podziemne, punkty stałe  kolidujące z rurociągiem cieplnym. Wykonawca w przypadku wystąpienia kolizji musi być 

przygotowany na wykonanie rozwiązań alternatywnych uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz projektantem. 

Na rysunku numer IS1.1 Projekt zagospodarowania terenu,  zaznaczone zostało istniejące uzbrojenie terenu z wywiadów 

branżowych, natomiast nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia, nie wykazanego w dostępnych materiałach geodezyjnych. 

Wszystkie przewody elektroenergetyczne oraz teletechniczne przecinające trasę przyłącza należy zabezpieczyć poprzez 

nałożenie rur dwudzielnych o dł. 2 m. Średnicę rur osłonowych należy określić na budowie podczas odkrycia kolidujących 

przewodów. 

Należy przestrzegać poniższych uwag związanych ze zbliżaniem  się do istniejącej infrastruktury: 

1. ENERGETYKA - TAURON 

Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TD SA, należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze 

względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TD SA, O/Wrocław o nadzór. Dodatkowo, 

proszę stosować Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA, (załącznik do opinii ZUDP) oraz przepisy bezpiecznej pracy w pobliżu 

urządzeń będących pod napięciem. 

2.  GAZ ZIEMNY - PSG 

W miejscu skrzyżowań z naszą siecią rozdzielczą należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi 

powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejącej sieci gazowej. Dodatkowo - dla sieci gazowej występującej na 

terenie opracowania, wyznaczamy strefę kontrolowaną, której wielkość określona została w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w  

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r.). W 

myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie 

gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową prace prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właściciela sieci. 

3. SIECI WODNO-KANALIZACYJNE MPWIK 

Dla przejść poprzecznych wykonywanych w wykopie otwartym należy zachować min 02÷0,4 m odległości w świetle (w pionie) od 

rurociągów sieci wodociągowej, sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej. W 

przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej 

ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu mediów na swój koszt. O zaistniałym uszkodzeniu Wykonawca winien niezwłocznie 

powiadomić służby eksploatacyjne MPWiK. 

O rozpoczęciu prac należy powiadomić Zakład Eksploatacji Sieci MPWiK S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, min 28 dni. Służby 

MPWiK S.A. wyczyszczą kanały krzyżujące się z projektowanymi przewiertami i przeprowadzą ich inwentaryzację. Po zakończeniu 

prac ponownie zostanie wykonany przegląd video, a ewentualne szkody zostaną naprawione przez Wykonawcę w porozumieniu z 

MPWiK S.A. 

1.5.2. Kompensacja wydłużeń cieplnych 

W opracowaniu zastosowano metodę kompensacji na naturalnych załamaniach trasy. Wydłużenia termiczne rur przewodowych 

preizolowanych przejmowane będą na załamaniach sieci typu L,U,Z w układzie samokompensacji. Odcinki proste nie 
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przekraczają maksymalnej długości instalacyjnej L max (dla danej średnicy, głębokości ułożenia i długości ramienia kompensacj i 

B). W celu poprawnej pracy sieci w miejscach wskazanych na schemacie montażowym należy montować poduszki 

kompensacyjne.  

1.5.3. Materiały 

Projektowane sieci  zostały  zaprojektowane do wykonania z następujących materiałów: 

➢ materiały preizolowane  

Preizolowane odcinki prowadzone w terenie, należy wykonać z rur i kształtek preizolowanych systemu stałego. Rury i kształtki 

preizolowane zostaną wyposażone w system detekcji przecieków typu impulsowego, na bazie czterech przewodów 4xCu 1,5mm². 

Do izolacji połączeń spawanych na rurociągach zastosowane zostaną złącza elektrycznie zgrzewane  zwijane. Wypełnienie muf 

pianą izolacyjną wykonywać maszynowo. Materiały preizolowane wytwarzane są w oparciu o wymogi określone w normach: 

▪ PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych. 

▪ PN-EN 253+A1:2013  PN-EN 253:2009+A2:2015-12  System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

▪ PN-EN 448:2015-12  System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

▪ PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

▪ PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

▪ PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 
zespolonych. 

Rury  przewodowe  ze szwem wykonane będą  ze  stali St37.0 lub P235GH, zgodnie z normą DIN 1626, wymiary wg 

normy DIN-2458 zgodne z normami dla stali P235GH ( lub odpowiedniki norm dla stali St37.0). 

▪ PN-EN 10217-2/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w 
temperaturze pokojowej. 

▪ PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z 
określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 

▪ PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z 
określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 
 

Izolację  termiczną rur stanowi twarda pianka poliuretanowa  PUR wykonana z  CO2 (bez freonu) lub z cyklopentanu. 

Wykonana zgodnie z normą PN-EN253: Płaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z polietylenu  o  wysokiej 

gęstości PEHD PE100 , wytwarzanego zgodnie z normą PN-EN253. 

odcinki tradycyjne wewnątrz  

Odcinki tradycyjne wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali: ST37; P235TR 1; 

P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1629, PN-EN 10216-1 i PN-EN 10216-2 

odcinki tradycyjne na zewnątrz  

Odcinki tradycyjne sieci na zewnątrz  należy wykonać z rur stalowych ze szwem wzdłużnym lub spiralnym ze stali ST37; 

P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5.  

➢ Armatura 

Montować armaturę zgodną z wymogami wytycznych dla sieci i przyłączy ciepłowniczych w spółkach grupy FORTUM w POLSCE.  
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Zawory kulowe kołnierzowe – min. parametry:  

• Połączenie kołnierzowe  

• Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna węglowa  

• Uszczelnienie PTFE  

• Kula wg PN-0H18N9 stal odporna na korozję 

• Ciśnienie robocze min.PN25 ; Tmax prz Pr  = 150  st C 

• Posiadające aprobatę techniczną  

Zawory kulowe spawane – min. parametry:  

• Połączenie spawane 

• Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna węglowa  

• Uszczelnienie PTFE + 20%C 

• Kula wg PN-0H18N9 stal odporna na korozję 

• Ciśnienie robocze min. PN25; Tmax prz Pr  = 150  st. C 

• Posiadające aprobatę techniczną  

➢ Farby antykorozyjne 

 Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robót budowlanych należy zabezpieczyć antykorozyjnie . Pokrycie 

antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane do pokrycia 

powinny mieć odporność na temperaturę do 130 st. C, nadawać się do malowania powierzchni stalowych narażonych 

na długotrwałe działanie wysokiej temperatury oraz powinny być antykorozyjne. 

➢ Rury osłonowe 

Rury stalowe osłonowe wykonać z rur stalowych ze szwem wzdłużnym lub spiralnym ze stali ST37; P235TR 1; P235TR 

2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5. – grubość ścianki należy ustalić 

odpowiednio do stosowanej metody przewiertu / przecisku. Rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Dopuszcza się 

zamiennie inne rozwiązania równoważne. 

➢ Manszety, płozy 

W celu prawidłowego montażu rur preizolowanych w rurach osłonowych należy stosować płozy montowane do rur 

preizolowanych. Na końcach rur osłonowych należy stosować manszety bezciśnieniowe jako zamknięcie końcowe. 

Montaż manszet i płóz wykonać zgodnie z wytycznymi zastosowanego producenta. 

Płoza min. wymagania techniczne: 

• materiał stal 

• temperatura pracy: -20 do +80 st. C 

• obciążenie obwodu: odpowiednia do masy rur 

• odległość  pomiędzy płozami: do 1,6 m 

Manszeta min. wymagania techniczne: 

• materiał uszczelnienia  EPDM 

• maksymalne ciśnienie pracy: bezciśnieniowe 

• materiał opasek: stal nierdzewna W2 

• temperatura pracy EPDM (od -30 do 100 st C) 

Uszczelnienia przejść rur stalowych i  preizolowanych  przez ściany zewnętrzne 
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Jako  podstawowe uszczelnienie stosować systemowy pierścień uszczelniający wodo i gazoszczelny przyjętego producenta rur 

preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnątrz należy stosować zawsze systemowe rozwiązania do średnicy 

płaszcza PEHD. Powyżej średnicy stosować przejścia szczelne elastyczne do dużych średnic lub łańcuchy uszczelniające lub 

kołnierze uszczelniające w połączeniu z masami uszczelniającymi nakładanymi na zabudowany otwór z przejściem rury od 

zewnątrz  

Pierścień wodoszczelny  min. wymagania techniczne: 

• materiał pierścienia: stal kwasoodporna  

• materiał uszczelniający: EPDM 

• maksymalne ciśnienie pracy: bezciśnieniowe 

• materiał opasek: stal nierdzewna  

• temperatura pracy EPDM (od -30 do 100 st C) 

• zakres średnic: DN25 do DN250 

Łańcuch uszczelniające  min. wymagania techniczne: 

• materiał stali: stal ocynkowana  

• materiał płytko dociskowej: poliamid , stal ocynkowana,  

• materiał elastomeru: EPDM 

• maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 MPa 

• temperatura pracy EPDM (od -30 do 100 st C) 

Kołnierze uszczelniające  min. wymagania techniczne: 

• materiał opasek :stal nierdzewna 

• materiał elastomeru: EPDM 

• maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 MPa 

• temperatura pracy EPDM (od -30 do 100 st C) 

Masa uszczelniająca min. wymagania techniczne: 

• rozciągliwość: min. Wymagana dla danego wydłużenia rury preizolowanej [%] 

• odporność termiczna od – 25 st  do 70 st C 

• odporność na promienie UV: całkowita  

• odporność na wodę: całkowita 

W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a „wytycznymi  i wymaganiami  technicznych dla sieci ciepłowniczych 
w spółkach Grupy Fortum w Polsce ” obowiązują aktualne wymagania Grupy FORTUM. 

1.5.4. Odpowietrzenia i odwodnienia 

Odpowietrzenia: w celu prawidłowego odpowietrzenia sieci projektuje się wykonanie odpowietrzeń (zawory kulowe spawane) w 

miejscach: 

• w pomieszczeniach węzłów cieplnych.   

Odwodnienia: projektuje się wykonanie nowych odwodnień w pom. Węzłów cieplnych: Kotlarska 6, Kotlarska 14, Szewska 19/21. 

Należy zamontować zawory kulowe kołnierzowe 2xDN40 PN25 – montować poziomo max. 0,5 m nad posadzką. 

1.5.5. Roboty montażowe. 

Rurociągi należy układać i montować, zachowując szczegółowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych przyjętego 

producenta rur. Na złącza spawane należy nałożyć złącza elektrycznie zgrzewane zwijane. Dopuszcza się zamiast kolan 

preizolowanych w uzgodnieniu z projektantem stosowanie muf kolanowych. Dopuszcza się ukosowanie połączeń spawanych 
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maksymalnie do 4 st. (kąt należy podzielić równo na obie strony połączenia spawanego). Przy zatwierdzaniu dokumentacji 

przyjętego producenta rur należy podać max. kąty ukosowania.  Prace związane z montażem i zasypywaniem rur prowadzić w 

temperaturze zewnętrznej min. 10 st. C. 

W trakcie robót montażowych należy przestrzegać warunków wynikających z uzgodnień z właścicielami (użytkownikami) 

terenu, oraz Protokołem Narady Koordynacyjnej stanowiących załączniki do niniejszego opracowania (jeżeli jest 

wymagany).  

Szczegółowy sposób montażu rurociągów ujmuje Instrukcja Wykonania i Odbioru rur preizolowanych przyjętego producenta rur.    

1.5.6. Badanie spawów. 

Po zakończeniu prac spawalniczych należy przeprowadzić badania wykonanych połączeń spawanych. Badania obejmują: 

 - sprawdzenie badań uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane 

-  badania wszystkich (100%) gotowych spoin przez: 

• oględziny zewnętrzne – badanie wizualne 

• rurociągi preizolowane  -badania radiograficzne lub ultradźwiękowe (metoda badania podlega uzgodnieniu z 

przedstawicielem FORTUM) 

           Wszystkie spoiny winny być wykonane: 

-  w jakości poziom  typ B wg PN-EN ISO 5817:2014-05 (lub równoważny powyższemu) 

-  w jakości  poziom typ 1 wg PN-EN  ISO 10675-1:2017-02 

1.5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne 

Rurociągi preizolowane nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych i termicznych. Na budowie należy wykonać 

jedynie dodatkową izolację złączy mufowych. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają rurociągi oraz konstrukcje wsporcze 

wykonane ze stali czarnej w istniejących kanałach, komorach lub węzłach. Powierzchnie elementów niepreizolowanych należy 

oczyścić, odtłuścić i odrdzewnić. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). 

Farby stosowane do pokrycia powinny mieć odporność na temperaturę do 130 st. C, nadawać się do malowania powierzchni 

stalowych narażonych na długotrwałe działanie wysokiej temperatury oraz powinny być antykorozyjne. Po zabezpieczeniu 

antykorozyjnym oraz zakończeniu prób hydraulicznych, należy przystąpić do izolacji termicznej rurociągów w kanale oraz na 

zewnątrz. W miejscach narażonych na uszkodzenia (np. garaż) na izolację ułożyć blachę stalową lub aluminiową o gr 0,6 mm. W 

budynku nie pokrywać izolacji folią PVC. W pomieszczeniach węzłów dopuszcza się zastosowanie zamiast blachy montaż izolacji 

w fabrycznej folii aluminiowej. Poniżej tabela grubości izolacji:  

DN 
rurociagu 

mm 

Grubość min. izolacji w mm przy temp. przesyłanego 
czynnika dla rur w budynku ti>=12 st C 

135 oC 70 oC 

40 40 40 

50 40 40 

65 45 45 

80 50 50 

100 55 55 
125 60 60 

1.5.8. Próba ciśnieniowa i  szczelności i płukanie rurociągu, etapy odbiorów. 

Próbę szczelności wszystkich spoin należy przeprowadzić zgodnie z aktualnymi  Wytycznymi i Wymaganiami technicznymi dla 

sieci ciepłowniczych w spółkach GRUPY FORTUM w POLSCE. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac 

montażowych sieci ciepłowniczej ze szczególną starannością, tak aby zapobiec jej zanieczyszczeniu. Wykonawca ma obowiązek 
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przepłukać sieć ciepłowniczą przed oddaniem jej do eksploatacji. Zamawiający może odstąpić od jej płukania. Koszty płukania 

ponosi Wykonawca. 

1.5.9. Wytyczne montażu systemu sygnalizacji  

Projektowane przyłącza preizolowane należy wyposażyć w instalację sygnalizacyjną impulsową systemu zgodnego z systemem 

stosowanym przez FORTUM Network Wrocław Sp. z o.o. Podstawowym elementem instalacji sygnalizacyjnej jest rura 

preizolowana wyposażona w przewody 2 x Cu o przekroju 1,5 mm2 każdy. Instalację sygnalizacji alarmu wykonać wg rysunku  

IS4. W pomieszczeniu węzła Krowia 1  należy zamontować detektor 2 kanałowy. 

1.5.10. Układanie w kanale. 

Ułożenie rur w istniejącym kanale należy wykonać zgodnie ze Schematem ułożenia rur preizolowanych w wykopie: 

▪ wykonać podsypke piaskową ok 20 cm pod rurami preizolowanymi,  

▪ zasypkę rurociągu oraz jej zagęszczenie do wysokości 200 mm powyżej rur należy wykonać ręcznie, 

▪ do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej należy stosować piasek o maksymalnej wielkości ziaren  

< 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziarna <0,02mm max. 3%, oraz współczynniku nierównomierności d60/d10>1,8, z 

materiału należy usunąć większe, ostre ziarna mogące uszkodzić rury płaczczowe lub złącza, 

▪ w minimalnej odległości 200 mm powyżej rur (nad płytami żelebtowymi) należy ułożyć taśmy ostrzegawcze,  

▪ od poziomu 200 mm, do wypełnienia wykopu można wykorzystać grunt rodzimy i wykonać zagęszczenie przy pomocy 

wibratora płytowego z maksymalnym naciskiem płyty równym 100 kPa, 

▪ zagęszczanie winno być przeprowadzane warstwami co 20 cm przy wymaganym stopniu zagęszczenia min. 99% ZPPr 

(Zmodyfikowana Próba Proctora). W przypadku wystąpienia sytuacji braku możliwości zagęszczenia gruntu należy 

zastosować technologie umożliwiającą poprawne zagęszczenie np.: wymiana gruntu; zmieszanie gruntu z cementem 

lub inny uzgodniony z Inwestorem sposób. 

Minimalna warstwa przykrycia przewodów rurociągów cieplnych od skrajni rury do powierzchni terenu, bez konieczności 

stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5 m z wyłączeniem miejsc nie są zaprojektowane płyty żelbetowe odciążające. 

Głębokość dna wykopu oraz rzędne osi rur podano na rysunkach profili. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą: PN/B-

06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne oraz z innymi przepisami uwzględniającymi bezpieczeństwo wykonawcy i osób 

postronnych. Ze względu na występowanie wód gruntowych - wykopy należy odwodnić stosując np. rury drenarskie poniżej 

poziomu układanego rurociągu preizolowanego i odprowadzić do tymczasowego obniżenia, z którego wodę należy 

wypompowywać do czasu ułożenia i odebrania rurociągu. Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwadniania.  

1.5.11. Odtworzenie terenu 

Nawierzchnie terenu objętego robotami należy po ich zakończeniu przywrócić do stanu pierwotnego stosując się 

do zaleceń zawartych w uzgodnieniach z właścicielami terenu, które są załącznikiem do niniejszego projektu. Rzędne włazów 

studni zaworowych oraz kanalizacyjnych  należy dostosować do rzędnych istniejących lub końcowych wynikowych na terenach 

objętych budową.  

1.5.12. Wytyczne BHP i p.poż. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Podczas skracania rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę 

na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. 

Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary.  UWAGA! Stapianie pianki płomieniem palnika 

grozi zatruciem. W czasie obróbki cieplnej należy chronić materiał izolujący przed ciepłem i zapaleniem się, poprzez stosowanie 

osłon. 



19 

 

Poniżej przedstawiono obowiązujące przepisy, które Wykonawca winien stosować podczas realizacji niniejszego 

projektu. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 

- Rozporządzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)  

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)  

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288). 

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 
Nr 40, poz. 470)  

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, 
poz. 912).  

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 178, poz. 1745).  

1.5.13. Uwagi ogólne 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. z dnia 10.07.2003r.). 

1.5.14. Uwagi końcowe 

Wykonanie budowy sieci w  technologii rur preizolowanych może być prowadzone przez firmę specjalistyczną posiadającą 

uprawnienia do montażu. Podczas wykonawstwa należy stosować się do: 

❑ przepisów zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

❑ warunków podanych przez właścicieli i użytkowników terenów, przez które przechodzi projektowany odcinek sieci 

ciepłowniczej  

❑ warunków zawartych w Opinii Biura Narad Koordynacyjnych  

❑ przepisów BHP 

1.6. Zagospodarowanie zieleni 

1.6.1. Opis zabezpieczenia zieleni na terenie budowy oraz wytyczne odtworzenia  trawników . 

Zabezpieczenie drzew na terenie budowy wykonano zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie 

ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. W projekcie wskazuje się drzewa do 

szczególnego zabezpieczenia: wszystkie drzewa w obszarze oddziaływania inwestycji. 

W celu ochrony drzew i gleby od wpływu prac budowlanych wyznacza się Strefy Ochronne Drzew (zwane dalej SOD). SOD 

obejmuje przestrzeń okapu korony, w której rozwijają się korzenie drzewa w odległości promienia korony powiększonej o 1 m.  

W obszarze SOD obowiązuje: 

- zabezpieczenie pni drzew przez odeskowanie, 

- wygrodzenie drzew ogrodzeniem ochronnym  

- ochroną gleby przed zagęszczeniem w obszarze systemu korzeniowego (SOD) w obszarach ruchu pojazdów i 

sprzętu oraz składowania urobku, w postaci dróg technologicznych o nośności 6-15t w dowolnej technologii: 

geokraty, płyty gumowe lub inne zapewniające wymaganą nośność, na warstwie 10-15cm kory i geowłókninie. 
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Do szczególnego zabezpieczenia wyznacza się drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych wykopów. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót rozkopowych i budowlanych należy zabezpieczyć drzewa przez odeskowanie oraz 

wykonać ogrodzenia ochronne i drogi technologiczne. W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie stosować karty 

informacyjne do standardów drzew w inwestycjach Wrocławia oraz przestrzegać wytycznych w nich zawartych. 

a.  Ogrodzenie ochronne zieleni 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót na terenie inwestycji należy wyznaczyć i wygrodzić tymczasowym ogrodzeniem 

ochronnym strefy ochronne SOD wszystkich drzew i krzewów na placu budowy. 

Ogrodzenie powinno być widoczne, wysokie, trwałe i ciągłe. W trakcie prowadzenia robót budowlanych ogrodzenie nie może 

być demontowane, modyfikowane czy przesuwane.  W otoczeniu prowadzonych prac rozkopowych ogrodzenie winno posiadać 

przynajmniej 1,2 m wysokości i składać z pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, podpartych 

punktowo z przymocowaną siatką metalową (Ryc. 1). Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie ażurowych lub pełnych paneli 

tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawianej na gruncie stopie betonowej. Jeżeli gałęzie rozprzestrzeniają 

się poza ogrodzenie w taki sposób, że mogłyby być narażone na uszkodzenia, ogrodzenie winno zostać przesunięte do miejsca 

poza zasięg gałęzi lub dana gałąź powinna zostać uniesiona przez podwiązanie do wyższych partii korony lub przez podparcie.  

W szczególnych przypadkach, gdy niemożliwe są ww. rozwiązania uniesienia gałęzi dopuszcza się ich skrócenie (nie wycięcie 

przy pniu) po konsultacji z nadzorem dendrologicznym. 

Na obszarze oddziaływania inwestycji, dopuszcza się ogrodzenia tymczasowe wykonane z taśmy ostrzegawczej szer. 75mm, 

zamieszczonej na wys. 50 i 120 cm rozpostartej i naciągniętej pomiędzy drewnianymi palikami. 

Na ogrodzeniach należy rozwiesić tablice informacyjne strefy ochronnej drzewa o następującej treści: „STREFA OCHRONNA 

DRZEWA. NIE WCHODZIĆ. NIE PRZESUWAĆ OGRODZENIA. NIE SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW.” 

 
Ryc. 1 Konstrukcja prostego ogrodzenia ochronnego [źródło: Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach 
Wrocławia].  

 
b. Zalecenia dotyczące lokalizacji placów składowych i dróg dojazdowych. 

Należy organizować ruch pojazdów ciężkich poza rzutami koron drzew i wyznaczoną strefą SOD. Jeżeli nie ma możliwości 

ograniczenia ruchu pojazdów pod koronami drzew dopuszcza się ruch pojazdów po ułożonych drogach tymczasowych np. płyty 

gumowe na warstwie kory, systemowe rozwiązania ochrony powierzchni, ekokraty lub maty ochronne (Ryc. 3). Zastosowanie dróg 
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tymczasowych zapobiega zagęszczeniu gleby oraz zniszczeniu systemu korzeniowego w SOD (strefie ochrony drzew). 

Zagęszczenie gleby jest nieodwracalne, powoduje zamieranie korzeni i w efekcie zamieranie drzewa. Przebieg dróg 

technologicznych zgodnie z rys. IS1.2 
 

Ryc. 2. Schematy układania dróg tymczasowych w Strefie Ochronnej Drzewa [źródło: Karty informacyjne do standardów ochrony 
drzew w inwestycjach Wrocławia]. 

 

 

 

Obowiązuje zakaz magazynowania materiałów budowlanych pod koronami drzew oraz lokalizowania placów i zapleczy 

budowy pod koronami drzew. Dopuszcza się składowanie urobku z wykopów w strefie SOD wyłącznie w miejscach na to 

przeznaczonych: na ekokratach, matach ochronnych, płytach gumowych na warstwie 10-15cm kory o nośności 6-15 t. 

Obowiązuje zakaz wylewania jakichkolwiek pozostałości budowlanych do gruntu. Zanieczyszczenie gleby resztkami budowlanymi 

jest toksyczne dla korzeni i może powodować ograniczenie wzrostu roślin lub ich zamieranie. Podwyższone pH jest czynnikiem 

stresowym i może powodować osłabienie żywotności lub zamieranie drzew i innych roślin. 

 Zaleca się, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy, ani ziemi z 

wykopów, bo to uniemożliwia wymianę gazową między powietrzem, a glebą, czego konsekwencją jest zamieranie i gnicie korzeni. 

Woda opadowa, spływając do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały budowlane wypłukuje z nich 

zanieczyszczenia. Dla drzew jest to najczęściej szkodliwe. Obowiązuje zakaz wylewania jakichkolwiek pozostałości budowlanych 

do gruntu. 

 Skrajnym przypadkiem szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim worków z cementem i wapnem, albo gruzu 

ceglano-cementowego, ponieważ niewiele drzew znosi glebę wapienną. W pobliżu drzew i krzewów nie wolno instalować żadnych 
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maszyn budowlanych, przede wszystkim betoniarek. Obowiązuje zakaz wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwłaszcza 

z osadami cementowymi, w innym przypadku należy ją gromadzić zgodnie z przepisami porządkowymi. 

c. Szczegółowe rozwiązania w zakresie zabezpieczenia i ochrony drzew oraz krzewów. 

 Ustala się szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony drzew i krzewów na placu budowy. Niezbędne prace 

zabezpieczające obejmują wszystkie drzewa i krzewy, które są narażone na negatywny wpływ prowadzonych w związku 

z inwestycją robót.  

W przypadku drzew należy bezwzględnie, na okres budowy, wykonać prace zabezpieczające, które obejmują: 

- zabezpieczenie pni wszystkich drzew na placu budowy, 

- zabezpieczenie koron drzew, 

- zabezpieczenie korzeni, 

- zabezpieczenie podłoża pod koronami drzew. 

Zabezpieczenie pni: 

 Oszalowanie deskami wypełniając przestrzeń, pomiędzy pniem a deskami, amortyzatorem w postaci mat ze słomy, 

zrolowaną jutą lub warstwą perforowanych rur drenarskich. Zabezpieczenie z desek powinno być zastosowane od podstawy pnia 

do wysokości 2,20 m (dopuszcza się zaniżenie podanej wysokości do wysokości podstawy korony w przypadku, gdy podstawa 

korony drzewa znajduje się na wysokości poniżej 2,20 m). Rura drenarska powinna tworzyć dwa pierścienie wokół pnia, jeden na 

wysokości do 0,5 m, drugi na wysokości ok 2,0 m (dopuszcza się zaniżenie podanej wysokości do wysokości podstawy korony 

w przypadku, gdy podstawa korony drzewa znajduje się na wysokości poniżej 2,20 m). 

Deski powinny przylegać szczelnie do całej powierzchni amortyzatora na wysokość pnia. Dolna część każdej deski powinna 

opierać się na podłożu (nie na pniu czy przyporach korzeniowych), będąc lekko wkopaną w grunt, jeżeli jest to niemożliwe np.: 

przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu okrągłego, 

miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ). Opaski należy stosować 

w odległości 40-60 cm od siebie, czyli min. 3 szt. na pni.  

W przypadku drzew z nabiegami, nasady pni należy zabezpieczyć należną konstrukcją osadzoną na podłożu i przymocowaną do 

podłoża (zabezpieczenie przed zbieraniem gruntu i podbieraniem go łyżkami sprzętu, niedopuszczalne przykrycie nabiegów 

samym podłożem jako warstwa ochronna). 

Zabezpieczanie koron drzew: 

 Obowiązuje zakaz przycinania gałęzi i konarów drzew. W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu 

budowlanego, w wyniku którego może dojść do ich uszkodzenia mechanicznego, należy gałęzie zagrożone uszkodzeniem 

podwiązać do gałęzi konarów położonych powyżej. Jeżeli jest to zabieg niewystarczający w ostateczności, lokalnie, 

po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu cięć z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, usunąć lub skrócić kolidujące gałęzie, a 

rany po cięciach zabezpieczyć środkiem impregnującym z dodatkiem środka grzybobójczego. Rany po cięciach powinny być 

suche przed wykonaniem zabezpieczenia.  

Zabezpieczenie korzeni i podłoża pod koronami drzew: 

 Obowiązuje zakaz wykonywania wykopów otwartych w obrębie korony drzew mechanicznym sprzętem budowlanym. 

Wykopy wykonywane po koronami drzew muszą być wykonywane wyłącznie w technologii wydmuchowej AirSpade lub ręcznie. 

Korzenie już od 1 cm średnicy należy obciąć na czysto ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem do pielęgnacji ran, grubsze 

korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem – obłożyć jutą i polewać wodą lub zabezpieczyć najpierw 
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podłożem, a następnie na to matami słomianymi, torfem, agrowłókninami oraz regularnie podlewać zapewniając korzeniom 

wysoką wilgotność.  

 Wykopy w obrębie drzew nie mogą być wykonywane dłużej niż 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu 

niedopuszczenia do przesuszenia lub przemarzania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach należy zabezpieczyć 

ekranami korzeniowymi w postaci geotkaniny lub geowłókniny o grubości min. 3 mm. Materiał winien być zamocowany tak, aby 

szczelnie przyległ do ściany wykopu. W okresie wegetacji należy utrzymywać grunt ścienny wykopu w stałym uwilgotnieniu tak, 

żeby nie przesuszyć korzeni. Schemat ekranu korzeniowego dla wykopów krótkotrwałych zgodnie z Ryc. 3 

Przy głębokich i długotrwałych wykopach wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z Ryc 4. W ręcznie wykonanym 

wykopie należy od strony drzewa odciąć drobne korzenie i zabezpieczyć odpowiednim środkiem. Od strony wykopu wbić 

paliki, rozwiesić tkaninę workową i rozłożyć szalunek z desek. Rów wypełnić dwiema warstwami: poniżej zasięgu korzeni – 

martwicą mineralną (pospółka żwirowo-piaskowa), powyżej – ziemią urodzajną. 

Nie należy zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów ziemią wydobytą z dna wykopu, ponieważ jest to ziemia 

nieurodzajna, pozbawiona próchnicy. Należy ją zastąpić warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej.  

 W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać 

(korzenie muszą być cały czas wilgotne), zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, 

korzenie podczas wykopów owinąć jutą lub matami słomianymi (zabezpieczenie przed przemarznięciem korzeni). 

Ryc.3. Schemat przykładowego ekranu korzeniowego przy wykopach krótkotrwałych [źródło: Karty informacyjne do 

standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia]. 

 

 

 

Ryc.4. Schemat ekranu korzeniowego przy wykopach długotrwałych [źródło: Organizacja prac budowlanych na terenach 

zadrzewionych. Suchocka 2016]. 
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W przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami ze słomy, tkanin workowych 

itp. Maty do ścian wykopu trzeba przykołować. Powinny chronić korzenie przed mrozem lub przesuszeniem – latem należy je 

zwilżać. Obowiązuje zakaz doprowadzania do zmian poziomów gruntu w obrębie szyi korzeniowej drzewa. 

Wszelkie prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego należy wykonywać w sposób jak 

najmniej szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz.1614, 2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815). W przypadku zagęszczenia gruntu na terenie budowy, które jest następstwem 

prowadzenia prac budowlanych, np.: składowania sprzętu budowlanego, urobku czy poruszania maszyn w obszarze SOD lub 

sąsiedztwie zadrzewień wykonawca zobowiązany jest do minimalizacji wyrządzonych szkód i poprawy warunków siedliskowych 

poprzez spulchnienie gruntu. Spulchnienia gruntu należy dokonać punktowo w technologii Air Spade. Głębokość oraz obszar 

spulchnienia zależna od powierzchni i głębokości zagęszczenia. 

d. Regeneracja trawników. 

Wszystkie trawniki znajdujące się w sąsiedztwie budowy, zniszczone w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy 

odtworzyć/założyć na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu podczas prowadzonych prac, niezwłocznie po ich 

zakończeniu. W tym celu teren należy oczyścić z piasku, gruzu i pozostałości budowlanych, przekopać, wyrównać, następnie 

nawieźć min. 20 cm warstwę humusu, wysiać nasiona traw w ilości min. 2,5 kg/ar, przysypać 1 cm warstwą torfu i zawałować. 

Poziom nowo zakładanego trawnika powinien być wyrównany do niezniszczonej istniejącej jego części, tak aby powierzchnia 

trawnika była równa. Następnie trawnik należy podlać rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie wypłukać nasion. 

Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość ok. 8-10 cm, skracając je o ok. 1-1,5 cm. Następne 

koszenia należy wykonywać coraz niżej, aż do uzyskania żądanej wysokości koszenia tj. 3-4 cm. Trawniki uznaje się za 

odtworzone po pełnym zadarnieniu trawą, nie dopuszcza się udziału powierzchni pokrywanej przez chwasty w ilości powyżej 2% 

całości terenu oraz po wykonanym pierwszym koszeniu, zgrabieniu zebraniu skoszonej biomasy.  

Pielęgnacja trawników. 

Wszystkie założone trawniki należy objąć pielęgnacją w okresie min. 3 lat (3 pełne sezony wegetacyjne). Pielęgnacja trawników  
polega na: 

1. Częstym i regularnym w odstępach czasu koszeniu dostosowanym do intensywności wzrostu darni (tj. min raz / 2 
tygodnie w okresie sezonu wegetacyjnego), nie dopuścić, aby źdźbła miały więcej jak 8-10 cm wysokości, przy tej 
wysokości trawę skracamy o 1/2 wysokości do pożądanego 3-4 cm. 

2. Regularnym podlewaniu – szczególnie pozawożeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym i w pierwszym roku po 
założeniu, w kolejnych latach w okresach suszy. 

3. Regularnym odchwaszczaniu – chwasty trwałe w pierwszym roku po założeniu należy usuwać ręcznie. 

4. Regularnym nawożeniu – min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o składzie nawozu dostosowanym do pory roku. 
5. Wertykulacji i wałowaniu – 1 raz w okresie sezonu wegetacyjnego. 

6. Aeracji – 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg można powtórzyć w okresie jesiennym w razie 
potrzeby. 

7. Uzupełnianiu i renowacji – w razie potrzeb 

1.7. Informacje i dane. 

1.7.1. Rodzaje ograniczeń i zakazów terenu. 

Teren, na którym przewidziano przebudowę sieci jest:  

• Objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wrocławia : Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr 
XLI/1283/09 dnia 19.11.2009  roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu 

• objęty  Miejscowym Planem Zagospodarowania dla miasta Wrocławia : Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr X/202/03 
dnia 12.06.2003   roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej 
części obszaru Starego Miasta rejonu RYNKU i PLACU SOLNEGO - część "A 
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Brak ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych na wykonywanie robót  budowlanych związanych z przebudową sieci 

cieplnej  na tym terenie.  

1.7.2. Informacja na temat ochrony zabytków. 

Roboty budowlane, które są objęte niniejszym projektem  należy wykonywać zgodnie z decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

1.7.3. Informacja na temat wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

Teren Wrocławia nie znajduje się w granicach terenu górniczego i brak wpływu eksploatacji górniczej na zamierzenie budowlane. 

1.7.4. Informacja na temat ochrony środowiska. 

Zgodnie z rozporządzeniem „W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko” z dnia 9.11.2010 roku 

Dz.U.2016 poz. 71  par. 3 pkt. 34 osiedlowe sieci ciepłownicze oraz przyłącza do budynków nie są zaliczane do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać znacząco na środowisko ani  

w żaden sposób nie będzie oddziaływać na specjalne obszary siedlisk zaliczonych do Obszarów Natura 2000. W trakcie realizacji 

nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska. Ze względu na wykonywanie robót budowlanych na terenach zielonych oraz  

w pobliżu pomników  przyrody roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wydanymi uzgodnieniami/decyzjami: 

• Opinią   Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

• uzgodnieniem z Zarządem Zieleni Miejskiej  

• uzgodnieniem z Wydziału  Środowiska  

1.8. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 

lub robót budowlanych. 

W czasie robót budowlanych przewiduje się roboty budowlane  stwarzające szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi określone zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Należą do nich: 

• roboty  budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów 

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

• robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

• robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

• roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, 

• robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których 

masa przekracza 1,0 t, 

• roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działaniu substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

Z robót wymagających zwiększenia nakładu pracy i większej uwagi w zakresie BHP to: 

• roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów liniowych, 

• roboty montażowe rur stalowych  ( transport rur,  przecinanie rur stalowych, spawanie rur stalowych, wykonywanie 

izolacji muf), 
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• roboty związane z układaniem rurociągów,   

• roboty montażowe związane z wykonywaniem urządzeń budowalnych związanych z obiektem budowlanym jak: studnie 

zaworowe, studnie odwadniające, studnie odpowietrzające, studnie odcinające, 

• roboty związane z organizacją placu budowy.  

Całość robót należy wykonać zgodnie z PLANEM BIOZ, przepisami BHP i ppoż. Podczas skracania rurociągów należy zwrócić 

szczególną uwagę na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury przewodowej z 

pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary.  

Poniżej przedstawiono obowiązujące przepisy, które Wykonawca winien stosować podczas realizacji niniejszego 

projektu. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 

- Rozporządzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)  

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)  

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288). 

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 
Nr 40, poz. 470)  

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, 
poz. 912).  

- Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 178, poz. 1745).  

Projekt niniejszy opracowano na podstawie : 
- uzgodnień z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków  
- wywiadów branżowych i uzgodnień z właścicielami uzbrojenia podziemnego 
- warunków podanych przez właścicieli terenu, przez który przebiega trasa sieci 
- wytycznych i wymagań technicznych dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce  
- warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II - Instalacje sanitarne 
- warunków technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementów preizolowanych 
- katalogów i wytycznych projektowania sieci cieplnych preizolowanych zastosowanego producenta 
- normy EN-PN 13941 +A1:2010 (lub uaktualniona) Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 

preizolowanych rur zespolonych  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz   z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z póź. zmianami.  

Wykonanie budowy sieci  w  technologii rur preizolowanych może być prowadzone przez firmę specjalistyczną posiadającą 

uprawnienia do montażu. Podczas wykonawstwa należy stosować się do: 

❑ przepisów zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe 

❑ warunków podanych przez właścicieli i użytkowników terenów, przez które przechodzi projektowana przebudowa sieci  
❑ warunków zawartych w Protokole Biura Narad Koordynacyjnych  
❑ warunków zawartych w decyzji na prowadzenie badań archeologicznych  
❑ warunków zawartych w decyzji na konserwatora Miejskiego na prowadzenie robót 
❑ wytycznych gestorów sieci uzbrojenia terenu 
❑ przepisów BHP 
❑ wytycznych i wymagań  technicznych dla sieci ciepłowniczych w spółkach GRUPY FORTUM w Polsce.  
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Zgodnie z art. 36a ust. 1. P.B Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub przebudowy, o której mowa w 
art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ administracj i 
architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
Zgodnie z art. 36a ust. 6 . P.B Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub 
terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne 
odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub 
innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz 
ponownego zgłoszenia. 
 

1.9. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach objętych inwestycją. 
Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich 

usytuowanie    (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z póź. Zmianami ( Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239, 
poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270 z póź. 
zmianami) 

- Miejscowych  Planów  Zagospodarowania dla miasta Wrocławia  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 z póź. zmianami . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
- Rozporządzenie Rady Ministrów „W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko” z dnia 9.11.2010 roku  z póź. 

zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o chronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  z póź. zmianami 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne z póź. zmianami 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z póź. zmianami 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z póź. zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach objętych inwestycją związaną z inwestycją. 
Wykaz działek wg poniższej tabeli: 
 

 Lp Nr działki Własność  Administracja 

1 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-27 / dz. nr 24 

 

GMINA MIEJSKA WROCŁAW 
Zarząd Dróg i Utrzymania  Miasta we Wrocławiu  

53-633  Wrocław, ul. Długa 

TRWAŁY ZARZĄD 
Zarząd Dróg i Utrzymania  Miasta we Wrocławiu  

 53-633  Wrocław, ul. Długa 49 

2 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-27/ dz. nr 26/2; 

AM-26/ dz. nr 80/2; 80/3; 78/3; 81/13 
SM CICHY KĄCIK, WŁAŚCICIELE PRYWATNI 

 

SM CICHY KĄCIK 

Ul. Stefana Czarnieckiego 1 

53-650 Wrocław 

3 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-26 / dz. nr 79/2 
Wspólnota Mieszkaniowa Szewska 19/21, Wrocław 

ZGM CENTRUM Sp z o.o. 

Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław 

4 

Obręb STARE MIASTO/ 

AM-26 / dz. nr 79/1 

 

GMINA MIEJSKA WROCŁAW 
Zarząd Zasobu Komunalnego  

ul. Św. Elżbiety 3 
50-111 Wrocław 

 

Zarząd Zasobu Komunalnego  
ul. Św. Elżbiety 3 
50-111 Wrocław 
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1.10.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 

W czasie robót budowlanych przewiduje się roboty budowlane  stwarzające szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi określone zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Należą do nich: 

• roboty  budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów 

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

• robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

• robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

• roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 

• robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których 

masa przekracza 1,0 t, 

• roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działaniu substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WROCŁAW REJON UL. KOTLASKIEJ/KROWIEJ/SZEWSKIEJ 

INWESTOR: FORTUM NETWORK WROCŁAW SP Z O.O.  UL. SŁONIMSKIEGO 1A, 50-304 WROCŁAW 

PROJEKTANT: MARCIN GAWRON  UL. PIĘKNA  23G/m11, 50-506 WROCŁAW 

1. Zakres robót dla całego zmierzenia budowalnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
ZAKRES: 
- przebudowa sieci cieplnej i przyłączy  
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW: 
- przygotowanie zaplecza 
- wytycznie geodezyjne  
- wykopy liniowe do 6  m (skarpowanie wykopów do 45st) 
- prace demontażowe  
- prace montażowe sieci  
- próby 
- odtworzenie terenów zgodnie z uzgodnieniami 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- istniejące budynki wg projektu zagospodarowania terenu.  

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
Czas występowania: okres trwania budowy. Skala zagrożenia: średnie, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu 
zasad BHP. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia. 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą nastąpić poniższe zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
wykonujących roboty budowlane: 
- prace demontażowe  

▪ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu 
▪ zasypanie pracownika w wykopie przy wykopach głębszych niż 1,5 m  
▪ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub najechaniem na osobę 
▪ popażenie lub zatrucie przy pracach demontażowych palnikiem 
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▪ demontaż ścian o wysokości ok 5 m 
▪ demontaż izolacji azbestowej 

Skala zagrożenia: duże. Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP. 
 
- wykopy liniowe  

▪ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu 
▪ zasypanie pracownika w wykopie przy wykopach głębszych niż 1,5 m  
▪ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub najechaniem na osobę 

Skala zagrożenia: duże. Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP. 
 
- prace spawalnicze  
Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania są: spawanie gazowe z użyciem acetylenu i tleny oraz spawanie 
elektryczne. Cięcie: palnikiem tlenowym oraz urządzeniami mechanicznymi. 
Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach spawalniczych: poparzenia, oddziaływanie dymów spawalniczych, 
uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego, zagrożenie pożarem lub 
wybuchem, zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej - hałas. 
Czas występowania: okres trwania budowy. Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu 
zasad BHP. 
 
- składowanie materiałów 

▪ elementy instalacji - rury: sztangi 6/12/16 m  
▪ materiały workowane: cement, kleje,  
▪ materiały sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzeń  
▪ studnie betonowe studzienne - włazy żeliwne, betonowe 

Najczęściej występujące zagrożenia przy składowaniu materiałów: uszkodzenia rąk i nóg - przygniecenie lub uderzenie. 
Czas występowania: okres trwania budowy. Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu 
zasad BHP. 
 
- ręczne prace transportowe. 

▪ elementy instalacji - rury: sztangi 6 -12 m  
▪ materiały workowane: cement, kleje,  
▪ materiały sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzeń  
▪ studnie betonowe studzienne - włazy żeliwne 

Najczęściej występujące zagrożenia przy transporcie materiałów: uszkodzenia rąk i nóg - przygniecenie lub uderzenie. 
Czas występowania: okres trwania budowy. Skala zagrożenia: duże. Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór 
oraz przestrzeganiu zasad BHP. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przeszkolić wszystkich pracowników pod kątem występowania 
niebezpieczeństw związanych z charakterem robót prowadzonych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
dla których skala zagrożenia jest duża.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracowników. Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 
osobistej jak: - rękawice ochronne - okulary ochronne - gogle lub przyłbice ochronne - ochronniki słuchu - odzież i 
obuwie robocze. Osoba kierująca pracami jest obowiązana; - organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami BHP  

 
OPIS SZCZEGÓŁOWY. 

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu „BIOZ” jest obowiązkiem kierownika budowy, w którego kompetencjach leży 
między innymi koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia 
pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w prowadzeniu robót budowlanych zgodnie  
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu 
i eliminowaniu zagrożeń, a także zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robót budowlanych oraz 
ich określonych etapów. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa  sieci preizolowanej. 
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Wykaz obiektów istniejących. 

W rejonie budowanej  sieci występuje uzbrojenie podziemne (wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazociągi, kable 

telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, słupy energetyczne naziemne), które jednak nie koliduje z zakresem 

przewidzianych robót. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Istniejące zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy jednak zwrócić szczególną 

uwagę podczas prac budowlanych przy wykopach. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz ogólne warunki ich eliminacji. 
Podczas realizacji prac mogą wystąpić zagrożenia: 

- przy wykonywaniu wykopów, 

- przy pracach w pobliżu istniejącego uzbrojenia, 

- podczas rozładunku materiału. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót na terenie budowy lub w miejscu dostępnym dla 

osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- możliwość podtopienia, porażenia prądem, zatrucia i wybuchu gazu. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 

mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy 

bezwzględnie wykonać przekopy próbne mające na celu zidentyfikowanie uzbrojenia podziemnego. Wykonywanie robót ziemnych 

w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- telekomunikacyjne, 

- ciepłownicze, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

- gazowe, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od istniejącej sieci, w jakiej mogą być 

one wykonywane i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania robót w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych o głębokości poniżej terenu większej od 2,0 m. Składowanie urobku jest dozwolone 

tylko w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Ruch środków transportowych powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą kanału a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 

wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, 

niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję 

obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 



31 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót demontażowych izolacji z azbestem wiążą się przede wszystkim z pyleniem 

azbestu przy wykonywaniu obróbki mechanicznej czyli cięciu, wierceniu, oraz rozbijaniu.  Otuliny azbestowo- cementowe służące 

do izolacji urządzeń ciepłowniczych należą do klasy II wyrobów zawierających azbest.  

Obowiązkiem Wykonawcy przy pracach polegających  na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest jest: 

➢ uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie 

organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie 

od ilości wytwarzanych odpadów), 

➢ przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur 

dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

➢ opracowanie przed rozpoczęciem prac szczególnego planu prac usuwania wyrobów  zawierających azbest, 

obejmującego w szczególności: 

• identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie  

udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań 
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 

• informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

• zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przez narażeniem na  

szkodliwość emisji azbestu w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

• ustalenie niezbędnego dla rozwoju wykonywanych prac monitoringu powietrza,  

• posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego  

• prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed  

narażeniem na działanie azbestu, 

• zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, 
urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy; 

• zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w 
sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649), 

• złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, 
instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych 

przepisami BHP będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem konkretnych 

warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać 

pracowników z ryzykiem. Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy, a także 

ustali kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzenie znajomości wymagań BHP przy poszczególnych czynnościach. 

Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 
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Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne 

(„instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje 

ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i 

regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, 

szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika 

na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w 

roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 

wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania 

nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w  
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Teren robót zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób 

trzecich. Ruch kołowy wzdłuż terenu budowy odbywać się będzie zgodnie ze znakami drogowymi wg ogólnych przepisów ruchu 

drogowego. Ruch pieszy odbywać się będzie poboczami wzdłuż dróg. Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń wyznaczone będą z zachowaniem stałej przejezdności. Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia np. energetycznego 

wykonywane będą ręcznie i zabezpieczone na czas wykonywania prac. Należy zastosować następujące środki techniczne 

zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie: 

- szelki z linkami, 
- ubrania robocze, 
- oświetlenie, 
- środki ochrony indywidualnej, 
- środki łączności. 
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Należy zastosować następujące środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

- zapewnienie nadzoru, 
- określenie prac wymagających polecenia pisemnego, 
- wytypowanie prac wymagających udziału minimum dwóch osób, 
- pouczenie pracowników o sposobie ewakuacji, 
- szkolenie stanowiskowe, 
- imienny podział pracy, 
- ustalenie kolejności wykonywania zadań 
- sprawdzenie znajomości przepisów BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych z 

uwzględnieniem konkretnie występujących zagrożeń.  
 

Projektowany zakres powoduje wystąpienie w trakcie realizacji inwestycji prac szczególnie niebezpiecznych jak również 

zlokalizowanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Przewiduje się następujące zabezpieczenie środków technicznych 

i organizacyjnych: 

o Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać: 
▪ ważne badania lekarskie, 
▪ ukończone szkolenia w zakresie BHP, 
▪  odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony osobistej. 

o Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i 
upoważnieniami. 

o Należy określić sposób przechowywania i usuwania odpadów, gruzu  oraz utrzymania na budowie czystości i 
porządku. 

o Używane narzędzia muszą być sprawne. 
o Powinien być przygotowany system powiadamiający o wypadkach lub zagrożeniach oraz udzielania pomocy. 
o Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczyć do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku. 
o Pracownicy oraz nadzór zobowiązani są do noszenia kasków ochronnych. 
o Technologię transportu urobku i sprzętu należy dostosować do możliwości wynikających z warunków lokalnych 

z zachowaniem przepisów BHP 
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1.11. OBLICZENIA STATYCZNE SIECI.  

 
 

PKT1 Odl1 H [naziom] PKT2 Odl2 H [naziom] Kąt Odcinki Średnica Dugość L1 Długość L2 B1 B2 Z U

 Lins 

długość 

instalacyjna

[m] [m] [m] [m] st, [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

K1 0 1,17 Z1 16,49 1,12 90,00 K1 - Z1 - Z2 125 16,49 1,84 2,24 3,47 1,01 0,00 71,84

Z1 16,5 1,12 Z2 20,16 0,46 65,00 Z1 - Z2 - B1 125 1,84 1,97 2,02 2,24 2,47 0,00 101,60

Z2 20,2 0,46 B1 24,09 0,56 90,00 Z2 - B1 - B2 125 1,97 6,27 2,74 2,02 2,24 0,00 150,88

B1 24,1 0,56 B2 36,62 0,00 90,00 B1 - B2 - Z3 125 6,27 6,31 2,05 2,74 1,83 0,00 250,82

B2 36,6 0 Z3 49,23 0,8 90,00 B2 - Z3 - Z4 65 6,305 2,105 1,34 2,05 1,83 0,00 134,15

Z3 49,2 0,8 Z4 53,44 0,82 90,00 Z3 - Z4 - W2 50 2,105 0,675 1,04 1,34 1,39 0,00 60,79

Z4 53,4 0,82 W2 54,79 0,84 90,00 Z4 - W2 - 1 50 0,675 2,605 1,41 1,04 1,23 0,00 59,39

T1 0 0,58 Z1.1 2,35 0,76 90,00 T1 - Z1.1 - Z1.2 65 1,175 13,365 2,41 1,39 1,82 0,00 83,20

Z1.1 2,35 0,76 Z1.2 29,08 0,9 90,00Z1.1 - Z1.2 - Z1.3 65 13,365 0,945 1,32 2,41 1,22 0,00 67,92

Z1.2 29,1 0,9 Z1.3 30,97 0,94 90,00Z1.2 - Z1.3 - Z1.4 65 0,945 7,37 2,19 1,32 2,07 0,00 61,56

Z1.3 31 0,94 Z1.4 45,71 0,8 69,00Z1.3 - Z1.4 - Z1.5 65 7,37 1,625 1,87 2,19 1,44 0,00 64,94

Z1.4 45,7 0,77 Z1.5 48,96 0,8 69,00Z1.4 - Z1.5 - Z1.6 65 1,625 6,78 2,07 1,87 1,92 0,00 71,62

Z1.5 49 0,8 Z1.6 62,52 0,84 90,00 Z1.5 - Z1.6 - 0 65 6,78 3,865 1,53 2,07 1,53 0,00 68,71

T2 0 0,66 Z2.1 13,37 0,75 90,00 T2 - Z2.1 - Z2.2 50 6,685 13,76 2,02 1,73 1,53 0,00 69,42

Z2.1 13,4 0,75 Z2.2 40,89 0,69 90,00Z2.1 - Z2.2 - Z2.3 50 13,76 1,765 1,29 2,02 1,36 0,00 68,04

Z2.2 40,9 0,69 Z2.3 44,42 0,67 90,00 Z2.2 - Z2.3 - Pz7 50 1,765 27,505 2,35 1,29 1,96 0,00 71,84

Z2.3 0 0,41 Pz7 55,01 0,5 90,00 Z2.3 - Pz7 - Z4.1 50 27,505 7,42 1,77 2,35 1,37 0,00 65,03

Pz7 55 0,5 Z4.1 69,85 1,01 90,00 Pz7 - Z4.1 - W6 50 7,42 8,12 1,80 1,77 1,86 0,00 55,84

Z4.1 69,9 1,01 W6 86,09 0,76 90,00 Z4.1 - W6 - 1 50 8,12 1,955 1,32 1,80 1,39 0,00 1455,93

OZNACZENIE Układ kompensacji

 
 

PKT1 PKT2

STREFA 

PRZEMIESZCZEŃ

B

STREFA 

PODUSZEK

F

STREFA 

PRZEMIESZCZEŃ

B

STREFA 

PODUSZEK

F

pierwotne wtórne pierwotne wtórne Odcinek L1 Odcinek L2 Odcinek L1 Odcinek L2

MPa [mm] [mm] MPa [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [m] [m] [m]

K1 Z1 31,96 23,16 20,79 31,96 10,44 8,12 23,16 2,77 10,44 8,12 3,47 2,70 2,81 2,05

Z1 Z2 -11,42 2,77 2,70 -11,42 1,35 1,28 4,44 4,57 2,17 2,06 2,24 1,34 1,64 0,75

Z2 B1 -12,45 2,97 2,90 -12,45 1,45 1,38 2,97 9,43 1,45 1,38 2,02 1,01 1,67 0,42

B1 B2 -10,00 9,43 9,17 -10,00 4,59 4,34 9,43 9,37 4,59 4,34 2,74 1,96 2,26 1,37

B2 Z3 -0,69 9,37 9,10 -0,69 4,50 4,24 9,37 3,13 4,50 4,24 2,05 1,92 1,73 1,45

Z3 Z4 -1,06 3,13 3,06 -1,06 1,51 1,44 3,13 1,01 1,51 1,44 1,34 0,98 1,13 0,48

Z4 W2 -5,67 1,01 1,00 -5,67 0,49 0,48 1,01 3,89 0,49 0,48 1,04 0,21 0,88 -0,29

T1 Z1.1 -7,27 1,76 1,73 -7,27 0,86 0,83 1,77 18,89 0,86 0,83 1,39 0,85 1,17 0,38

Z1.1 Z1.2 29,28 18,89 17,35 29,28 8,58 7,07 18,89 1,42 8,58 7,07 2,41 2,37 2,01 1,86

Z1.2 Z1.3 -7,02 1,42 1,39 -7,02 0,69 0,66 1,42 10,71 0,69 0,66 1,32 0,71 1,11 0,24

Z1.3 Z1.4 12,61 10,71 10,16 12,61 5,02 4,48 12,41 6,72 5,83 5,24 2,19 2,10 1,77 1,61

Z1.4 Z1.5 -5,56 2,43 2,38 -5,56 1,18 1,13 6,41 11,54 3,05 2,83 1,87 1,67 1,26 1,20

Z1.5 Z1.6 9,65 9,90 9,45 9,65 4,67 4,22 9,90 5,69 4,67 4,22 2,07 1,95 1,74 1,47

T2 Z2.1 11,14 9,75 9,34 11,14 4,59 4,18 9,75 19,37 4,59 4,18 1,73 1,73 1,46 1,24

Z2.1 Z2.2 32,11 19,37 17,82 32,11 8,76 7,24 19,37 2,64 8,76 7,24 2,02 2,02 1,69 1,69

Z2.2 Z2.3 -3,05 2,63 2,59 -3,05 1,27 1,22 2,64 37,92 1,27 1,22 1,29 0,86 1,09 0,36

Z2.3 Pz7 44,02 37,92 34,04 44,02 16,72 12,91 37,92 10,76 16,72 12,91 2,35 2,35 1,95 1,95

Pz7 Z4.1 14,67 10,76 10,24 14,67 5,03 4,52 10,76 11,65 5,03 4,52 1,77 1,77 1,49 1,31

Z4.1 W6 20,86 11,65 10,96 20,86 5,38 4,71 11,65 2,93 5,38 4,71 1,80 1,80 1,51 1,35

naprężenia 

osiowe sx 

DLL wydłużenia 

rur
naprężenia 

osiowe sx 

DLL wydłużenia 

rur
ZASILANIE POWRÓT

WYDŁUŻENIA ZREDUKOWANE PIERWOTNE

PRZEMIESZCZENIE PIERWOTNE

PRZEMIESZCZENIA ZASILANIE PRZEMIESZCZENIA POWRÓTzasilanie powrót

NAPRĘŻENIA I WYDŁUŻENIA
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1.12. LISTY CZĘSCI SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY W REJONIE UL.  KOTLARSKA, KROWIA, 

SZEWSKA  WE WROCŁAWIU 

1.12.1. LISTA CZĘŚCI - SIEĆ CIEPLNA DN125/65/50. 

 

Lp. NAZWA ELEMENTU WYMIAR ILOŚĆ J.m. 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW  PREIZOLOWANYCH   – RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM  

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym  

DN125/225  SIEĆ (odcinek K1 do B1) 

1.  Rura preizolowana DN125/225, L= 12 139,7x3,6 4 szt. 

2.  Kolano preizolowane 90 stopni, DN125, A=1, B=1 139,7x3,6 2 szt. 

3.  Mufa kolanowa DN125/225 (kolano + mufa) 139,7x3,6/225 4 kpl. 

4.  Złącze nasuwane  termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 225 225 8 szt. 

5.  END CAPA 225 225 4 szt 

6.  Pierścień uszczelniający  225 225 4 szt. 

7.  Taśma ostrzegawcza L =50  m systemowe 1 szt. 

8.  Poduszki kompensacyjne 1000x500x40  systemowe 40 szt. 

DN65/50  SIEĆ (odcinek T1-T2-T3-B5.1) 

1. 1 Rura preizolowana DN65/140, L= 12  76,1/140 8 szt. 

2. 3 Rura preizolowana DN50/125, L= 12  60,3/125 8 szt. 

3. 5 Trójnik preizolowany równoległy  DN65/65/65 140/140/140 2 szt 

4. 6 Trójnik preizolowany prostopadły  wzniosły  DN65/50/65 140/125/140 2 szt 

5.  Trójnik preizolowany prostopadły  wzniosły  DN50/50/50 125/125/125 2 szt 

6. 7 Kolano preizolowane 90 stopni, DN65/140, A=1, B=1 65/140 6 szt. 

7.  Kolano preizolowane 70 stopni, DN65/140, A=1, B=1 65/140 4 szt. 

8.  Kolano preizolowane 90 stopni, DN50/125, A=1, B=1 50/125 6 szt. 

9. 8 Złącze nasuwane  termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 140 140 34 szt. 

10. 9 Złącze nasuwane  termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 22 szt. 

11. 1
0 

Mufa kolanowa DN65/140 ( kolano + mufa)  140 4 szt. 

12. 1
1 

Taśma ostrzegawcza L =212 m systemowe 1 szt. 

13. 1
2 

Poduszki kompensacyjne 1000x250x40  systemowe 144 szt. 

14.  Pierścień uszczelniający  140 140 2 szt. 

15.  Pierścień uszczelniający  125 125 2 szt. 

 
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH 

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura stalowa  osłonowa ze szwem  DN200, L=12 m  219,1x4,5 1 szt. 

2.  Rura stalowa  osłonowa ze szwem  DN150  L =12 168,3x4,5 1 szt. 

3. 2 Rura stalowa  bez szwu  DN125  wg PN-EN 10216-1 139,7x3,6 30 m 

4. 3 Rura stalowa  bez szwu  DN65  wg PN-EN 10216-1 76,1/140 10 m 

5.  Rura stalowa  bez szwu  DN15  wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m 

6.  Rura stalowa  bez szwu  DN40  wg PN-EN 10216-1 48,3x2,6 2 m 

7.  Rura stalowa  bez szwu  DN50 wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 30 m 
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8. 4 Kolano  DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt. 

9.  Kolano  DN125 wg DIN 2605-1 139,7x3,6 16 szt. 

10.  Kolano  DN65 wg DIN 2605-1 76,1/140 8 szt. 

11.  Kolano  DN40 wg DIN 2605-1 48,3x2,6 4 szt. 

12.  Kolano  DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 10 szt. 

13.  Redukcja stalowa wg DIN 2616 139,7/76,1 2 szt. 

14. 6 Uszczelnienie przejścia przez ścianę zewnętrzną DN225 + 
łańcuchy  

systemowe 4 szt. 

15.  Uszczelnienie przejścia przez ścianę zewnętrzną DN140 + 
łańcuchy  

systemowe 2 szt. 

16.  Uszczelnienie przejścia przez ścianę zewnętrzną DN125 + 
łańcuchy  

systemowe 2 szt. 

17. 8 Zawory kulowe kołnierzowe odwadniające DN40 PN25   2 szt. 

18.  Kable  przeskoczeniowe alarmu  w peszlu RL  L = 4x20 mb + 
puszki w klasie IP67 – 4 szt – Kotlarska 6 

 1 Kpl. 

19.  Kable  przeskoczeniowe alarmu  w peszlu RL  L = 4x20 mb + 
puszki w klasie IP67 – 4 szt – Szewska 19-21 

 1 Kpl. 

20.  Manszety 219,1x225  4 szt. 

21.  Płozy h min = 20 mm (co 1m na pełny obwód 225 mm)  14 szt. 

22.  Manszety 168,3/125  8 szt. 

23.  Płozy h min = 20 mm (co 1m na pełny obwód 125mm)  24 szt. 
 

 

UWAGA:  Wykonawca mo obowiązek do wyceny oraz przed zamówieniem elementów zweryfikowąć ilości materiałów  zamieszczone w liście 

części ze schematem montażowym oraz trasą . 

 

 

1.12.2. LISTA CZĘŚCI - PRZYŁĄCZE W BUDYNKU – KOTLARSKA 6 – W1 

Lp. NAZWA ELEMENTU WYMIAR ILOŚĆ J.m. 

 
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH 

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura stalowa  bez szwu  DN50  wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m 

2. 2 Rura stalowa  bez szwu  DN15  wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m 

3. 4 Kolano  DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 8 szt. 

4. 5 Kolano  DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt. 

5. 5 Zawór kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st –  
węzeł odpowietrzenie 

DN15 2 szt. 

 

UWAGA:  Wykonawca mo obowiązek do wyceny oraz przed zamówieniem elementów zweryfikowąć ilości materiałów  zamieszczone w liście 

części ze schematem montażowym oraz trasą . 
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1.12.3. LISTA CZĘŚCI – PRZYŁĄCZE W BUDYNKU – SZEWSKA 19-21 – W5 

Lp. NAZWA ELEMENTU WYMIAR ILOŚĆ J.m. 

 
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH 

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura stalowa  bez szwu  DN50  wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m 

2. 2 Rura stalowa  bez szwu  DN15  wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m 

3. 4 Kolano  DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 8 szt. 

4. 5 Kolano  DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt. 

5. 5 Zawór kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st –  
węzeł odpowietrzenie 

DN15 2 szt. 

6.  Zawory kulowe kołnierzowe odwadniające DN40 PN25   2 szt. 

7.  Zawory kulowe kołnierzowe DN32 PN25 - węzeł  2 szt. 
 

UWAGA:  Wykonawca mo obowiązek do wyceny oraz przed zamówieniem elementów zweryfikowąć ilości materiałów  zamieszczone w liście 

części ze schematem montażowym oraz trasą . 

 

 

1.12.4. LISTA CZĘŚCI - PRZYŁĄCZE T1 – W2 – DN50/125 – KROWIA 1 

 

Lp. NAZWA ELEMENTU WYMIAR ILOŚĆ J.m. 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW  PREIZOLOWANYCH   – RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM  

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura preizolowana DN50/125, L= 12  60,3/125 2 szt. 

2.  Rura preizolowana DN50/125, L= 6  60,3/125 1 szt. 

3. 3 Kolano preizolowane 90 stopni, DN50/125, A=1, B=1 60,3/125 4 szt. 

4.  Złącze nasuwane  redukcyjne termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie 140/125 

140/125 2 szt. 

5. 4 Złącze nasuwane  termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 10 szt. 

6. 5 Zakończenie izolacji ENDCAP 125 125 2 szt. 

7. 6 Pierścień uszczelniający  125  125 2 szt 

8. 7 Taśma ostrzegawcza L =50  m systemowe 1 szt. 

9. 8 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40  systemowe 32 szt. 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH 
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura stalowa  bez szwu  DN50  wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 15 m 

2. 2 Rura stalowa  bez szwu  DN15  wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m 

3. 4 Kolano  DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 6 szt. 

4. 5 Kolano  DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt. 

5. 5 Zawór kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st –  
węzeł odpowietrzenie 

DN15 2 szt. 

6. 6 Uszczelnienie przejścia przez ścianę zewnętrzną DN125 od 
zewnątrz + łańcuchy 

systemowe 2 Kpl. 

7.  Detektor dwukanałowy z kompletem końcówek systemowy 1 Kpl 
 

UWAGA:  Wykonawca mo obowiązek do wyceny oraz przed zamówieniem elementów zweryfikowąć ilości materiałów  zamieszczone w liście 

części ze schematem montażowym oraz trasą . 
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1.12.5. LISTA CZĘŚCI - PRZYŁĄCZE T2 – W3 – DN50/125 – KOTLARSKA 14 

 

Lp. NAZWA ELEMENTU WYMIAR ILOŚĆ J.m. 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW  PREIZOLOWANYCH   – RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM  

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

10. 1 Rura preizolowana DN50/125, L= 12  60,3/125 3 szt. 

11. 3 Mufy kolanowe 90 stopni, DN50/125,  60,3/125 2 szt. 

12.  Złącze nasuwane  redukcyjne termokurczliwe sieciowane 
radiacyjnie 140/125 

140/125 2 szt. 

13. 4 Złącze nasuwane  termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 4 szt. 

14. 5 Zakończenie izolacji ENDCAP 125 125 2 szt. 

15. 6 Pierścień uszczelniający  125  125 2 szt 

16. 7 Taśma ostrzegawcza L =40  m systemowe 1 szt. 

17. 8 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40  systemowe 16 szt. 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH 
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

8. 1 Rura stalowa  bez szwu  DN50  wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m 

9. 2 Rura stalowa  bez szwu  DN15  wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m 

10. 4 Kolano  DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 6 szt. 

11. 5 Kolano  DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt. 

12. 5 Zawór kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st –  
węzeł odpowietrzenie 

DN15 2 szt. 

13. 6 Uszczelnienie przejścia przez ścianę zewnętrzną DN125 od 
zewnątrz + łańcuchy 

systemowe 2 Kpl. 

14.  Zawory kulowe kołnierzowe odwadniające DN40 PN25   2 szt. 
 

UWAGA:  Wykonawca mo obowiązek do wyceny oraz przed zamówieniem elementów zweryfikowąć ilości materiałów  zamieszczone w liście 

części ze schematem montażowym oraz trasą . 
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1.12.6. LISTA CZĘŚCI - PRZYŁĄCZE T3 – W4 – DN50/125 – SZEWSKA 18  

 

Lp. NAZWA ELEMENTU WYMIAR ILOŚĆ J.m. 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW  PREIZOLOWANYCH   – RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM  

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura preizolowana DN50/125, L= 12  60,3/125 5 szt. 

2.  Kolano preizolowane 90 stopni, DN50/125, A=1, B=1 60,3/125 6 szt. 

3. 3 Złącze nasuwane  termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 14 szt. 

4. 4 Zakończenie izolacji ENDCAP 125 125 2 szt. 

5. 5 Pierścień uszczelniający  125 125 2 szt. 

6. 6 Taśma ostrzegawcza L =60 m systemowe 1 szt. 

7. 7 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40  systemowe 24 szt. 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH 
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura stalowa  bez szwu  DN50  wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m 

2. 2 Rura stalowa  bez szwu  DN15  wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m 

3. 4 Kolano  DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 8 szt. 

4. 5 Kolano  DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt. 

5. 5 Zawór kulowy spawany DN15; PN40; Tmax = 150 st –  
węzeł odpowietrzenie 

DN15 2 szt. 

6. 6 Uszczelnienie przejścia przez ścianę zewnętrzną DN125 od 
zewnątrz + łańcuchy 

systemowe 2 Kpl. 

7.  Płyty systemowe drogowe perforowane 100x75x12 systemowe 16 szt. 
 

UWAGA:  Wykonawca mo obowiązek do wyceny oraz przed zamówieniem elementów zweryfikowąć ilości materiałów  zamieszczone w liście 

części ze schematem montażowym oraz trasą . 

 

 
 
 

1.12.7. LISTA CZĘŚCI - PRZYŁĄCZE B5.2-W6  – DN50/125 – SZEWSKA 22-23 

 

Lp. NAZWA ELEMENTU WYMIAR ILOŚĆ J.m. 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW  PREIZOLOWANYCH   – RURY Z ALARMEM DWUPRZEWODOWYM ZE SZWEM  

Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura preizolowana DN50/125, L= 12  60,3/125 4 szt. 

2. 3 Kolano preizolowane 90 stopni, DN50/125, A=1, B=1 60,3/125 2 szt. 

3. 4 Złącze nasuwane  termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 125 125 8 szt. 

4. 5 Zakończenie izolacji ENDCAP 125 125 4 szt. 

5. 6 Pierścień uszczelniający  125  125 4 szt 

6. 7 Taśma ostrzegawcza L =50  m systemowe 1 szt. 

7. 8 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40  systemowe 16 szt. 

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH 
Minimalne wymagania techniczne zgodnie opisem w projekcie wykonawczym 

1. 1 Rura stalowa  bez szwu  DN50  wg PN-EN 10216-1 60,3x2,9 10 m 

2. 2 Rura stalowa  bez szwu  DN15  wg PN-EN 10216-1 21,3x2,3 6 m 
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3. 4 Kolano  DN50 wg DIN 2605-1 60,3x2,9 6 szt. 

4. 5 Kolano  DN15 wg DIN 2605-1 21,3x2,3 4 szt. 

5. 5 Zawór kulowy spawany DN15; PN25; Tmax = 150 st –  
węzeł odpowietrzenie 

DN15 2 szt. 

6. 6 Uszczelnienie przejścia przez ścianę zewnętrzną DN125 od 
zewnątrz + łańcuchy 

systemowe 4 Kpl. 

7.  Płyty systemowe drogowe perforowane 100x75x12 systemowe 7 szt. 
 

UWAGA:  Wykonawca mo obowiązek do wyceny oraz przed zamówieniem elementów zweryfikowąć ilości materiałów  zamieszczone w liście 

części ze schematem montażowym oraz trasą . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


