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Spis zawartości opracowania 

1. Część opisowa 

 

• Opis techniczny 

• Obliczenia wytrzymałościowe 

• Zestawienie materiałów 

• Uzgodnienie instalacji alarmu 

• Oświadczenie projektanta 

• Zaświadczenie o przynależności do DIIOB 

• Uprawnienia projektowe 

 

2. Spis załączników: 

 

• Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

• Uzgodnienie dz. nr ew. 18 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn – Decyzja 20/2025               

z 14.01.2025 ZDiUM  

• Uzgodnienie dz. nr ew. 20/3 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn – ADMIROM-5 Sp. z o.o. 

• Uzgodnienie dz. nr ew. 20/10 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn–ADMIROM-5 Sp. z o.o. 

• Protokół nr ZGKIKM.TZ.6630.361.2025 z narady koordynacyjnej 

• Uzgodnienie ZZM 

• Wypis z ewidencji gruntów 

 

3. Część rysunkowa 

 

• Rys. nr 1 - Plan zagospodarowania terenu 

• Rys. nr 2 - Profil podłużny 

• Rys. nr 3 - Schemat montażowy 

• Rys. nr 4 - Schemat rozmieszczenia mat kompensacyjnych 

• Rys. nr 5 - Schemat alarmu 

• Rys. nr 6 - Przekrój przez wykop 

• Rys. nr 7 - Przejście przez ścianę 

• Rys. nr 8 - Rzut i izometria piwnic oraz węzła cieplnego ul. Pereca 34 

• Rys. nr 9 - Rzut i izometria piwnic oraz węzła cieplnego ul. Pereca 42 

• Rys nr 10 - Przejście przez ścianę wewnętrzną 

• Rys nr 11 - Podpora ślizgowa 

• Rys nr 12 - Podpora ślizgowa 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

a. Zlecenie Inwestora - Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. 

b. Obowiązujące normy i przepisy 

c. Katalogi fabryczne producentów rur preizolowanych 

d. Mapa do celów projektowych 

e. Wizja lokalna  
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy przyłączy 

ciepłowniczych 2xDN65 do budynków przy ul. Pereca 34 i 42 na działkach o numerach 

ewidencyjnych 18, 20/3, 20/10 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn we Wrocławiu. Przedmiotowe 

przyłącza projektowane są w ramach §29a Prawa Budowlanego i są częścią inwestycji 

przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej wraz z przyłączami na preizolowaną                            

od K-I/35do K-I/35/3 w rejonie ul. Pereca, Grochowej we Wrocławiu. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Na terenie działek nr ew. 18, 20/3, 20/10 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn między innymi 

przebiega sieć ciepłownicza 2xDN200, od której wyprowadzone są przyłącza ciepłownicze 

2xDN65 w technologii kanałowej do zasilania w ciepło budynków przy ul. Pereca 30-46.                               

W rozpatrywanym obszarze występuje techniczne uzbrojenie podziemne w postaci sieci gazowej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i kanalizacji 

deszczowej. Trasa istniejących przyłączy ciepłowniczych przebiega przez tereny zielone, skwery 

zieleni, chodniki. 
 

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie ust. z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane  oraz  

ust. z dnia 13 lutego 2020r. – Dz.U. 2020 poz. 471), zawiera się całkowicie w obszarze działek, 

na których projektowana jest przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami  tj. dz. nr  18, 

20/3, 20/10 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn. we Wrocławiu 

Obszar oddziaływania na środowisko określono w oparciu o przepisy:  

- PN-68/B-06050  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania 

przy - odbiorze". 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), 
 

5. OCHRONA ZABYTKÓW 
Zgodnie z MPZP ustalono strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych OM, 

na całym obszarze objętym planem. W związku z powyższym wystąpiono o opinię do 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w odpowiedzi nie stwierdził 

konieczności prowadzenia badań archeologicznych. Jednocześnie w przypadku natrafienia w 

trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest 

on zabytkiem, kierownik robót jest zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty, zabezpieczyć go 

przy użyciu dostępnych środków i niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, 
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prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie 

odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają 
ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2033r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami(Dz.U. z 2024, poz. 1292) 
 

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Dla obszaru inwestycji obowiązuje MPZP nr 698 zgodnie z uchwałą NR XLIX/1306/22 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 24 lutego 2022r.  
 

7. INFORMACJA O ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA 
 

7.1 Zapotrzebowanie wody i sposób odprowadzania ścieków 

Zapotrzebowanie wody do celów budowlanych jest minimalne. Ścieki mogą powstawać na 

etapie budowy przyłączy ciepłowniczych przy wykonywaniu próby szczelności i płukaniu 

rurociągów. Woda technologiczna z tych procesów będzie odprowadzana do kanalizacji.  

7.2 Wpływ na stan powietrza 

Projektowane przyłącza ciepłownicze nie będą wpływały na stan powietrza. 

7.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Projektowane przyłącza nie będą wytwarzały odpadów w trakcie eksploatacji. Podczas 

prowadzenia robót budowlanych powstaje nadmiar gruntu, którego nadmiar po niwelacji terenu 

powinien być wywieziony na składowisko odpadów. Odpady betonowe, ceglane, fragmenty 

rurociągów, izolacji również należy wywieść na składowisko odpadów.  

7.4 Emisja hałasu, wibracje, promieniowanie niejonizujące i pozostałe elementy środowiska 

W czasie prowadzania robót budowlanych na skutek pracy samochodów, pojazdów 

silnikowych oraz urządzeń technologicznych wyposażonych w silniki spalinowe użytkownicy 

obszaru objętego inwestycja będą narażeni na chwilowy hałas o natężeniu do 80db oraz chwilowe 

podwyższone stężenie spalin. Projektowane przyłącza nie będą miały wpływu na wody 

powierzchniowe i podziemne oraz otaczający grunt. W czasie eksploatacji nie będą źródłem 

szkodliwych substancji zagrażających stanowi środowiska.  

7.5 Rozwiązania chroniące środowisko 

Etap realizacji 

Na etapie realizacji emisja hałasu do środowiska będzie związana głównie z praca sprzętu i 

transportu. Czas pracy silnika samochodowego przy wykopie wynosi ok. 10min., a łączna liczba 

pojazdów obsługujących budowę może dojść do 20 dziennie. Ekwiwalentny poziom hałasu z 

okresu 10min. w odległości 1m od pojazdu wynosi 80dB(A). Emitowany poziom hałasu może być 
uciążliwy od odległości 20-30m. Mogą nastąpić incydentalne zanieczyszczenia gruntu 

substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieków z pojazdów i maszyn budowlanych. Trasa 

przebudowy przyłączy przebiega przez tereny zielone, skwery zieleni, chodniki. W trakcie 

budowy należy dokładnie zabezpieczać teren roboczy przed przedostaniem się w ich rejon osób 

niepowołanych. Wszystkie działania, muszą być wykonywane terminowo z należytą starannością, 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie zajęcia terenu muszą być na bieżąco konsultowane z ich 

właścicielami. Podstawowym zaleceniem pozwalającym na ograniczenie wpływu na środowisko 

inwestycji w fazie budowy jest stosowanie się do wytycznych zawartych w dokumentacji 

projektowej oraz wytycznych Inwestora dotyczącej organizacji prac montażowych. W czasie 

budowy należy stale nadzorować roboty budowlane, dopilnować stosowania przez wykonawcę 
zabiegów związanych z ochrona zieleni znajdującej się w pasie montażowym a także w pobliżu 
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placu budowy.  W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki istniejącego 

drzewostanu. 

Etap eksploatacji 

W założeniach projektowych przyjęto rozwiązania o wysokim standardzie technicznym i 

technologicznym dotyczące przebudowy przyłącza ciepłowniczego. Nie będzie oddziaływania 

inwestycji na wody podziemne. W fazie eksploatacji przy prawidłowej konserwacji i nadzorze nie 

powinno dojść do jakichkolwiek zanieczyszczeń wód podziemnych. Projektowana przebudowa 

nie będzie również powodować zanieczyszczeń wód powierzchniowych.  

Nie przewiduje się żadnego wpływu projektowanych urządzeń na zagrożenie akustyczne 

otoczenia. 
 

8. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

8.1 Trasa 
 

Projektuję się przebudowę przyłączy ciepłowniczych 2xDN65 po trasie istniejących od proj. 

trójników równoległych  DN200/65 o oznaczeniu Tr1 i Tr2, wykonanych w trakcie przebudowy 

sieci od komory K-I/35 do K-I/35/3, z zachowaniem istniejącego zagłębienia rurociągów.  

Trasa przebudowy przyłączy przebiegać przez tereny zielone, skwery zieleni, chodniki. 

Przejścia przez ściany budynków przyłączy ciepłowniczych prowadzić z wykorzystaniem 

istniejących otworów technologicznych (uzupełnić betonem i uszczelnić) w pierścieniach 

uszczelniających, montując na ścianie przejścia gazoszczelne  

Wymiana  rurociągów przyłącza w piwnicach budynku również po trasie z wykorzystaniem 

istniejących podpór ślizgowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego osadzenia w 

ścianach lub stropach wykonać nowy montaż lub wymianę. Elementy konstrukcyjne podlegają 
oczyszczeniu i malowaniu warstwowemu farbą antykorozyjną. Przejścia przez ściany w 

istniejących otworach technologicznych. Spadek przewodów przyjęto z uwzględnieniem 

możliwości odpowietrzenia w węzłach cieplnych. 
 

8.2. Długości przyłączy ciepłowniczych 
 

System rur preizolowanych:  

2xDN65: ok. 10,9m - Pereca 34 

2xDN65: ok. 10,4m - Pereca 42 

System rur tradycyjnych:  

Piwnice i węzeł cieplny 

2xD65: ok. 11,6m- Pereca 34 

2xD65: ok. 15,2m- Pereca 42 
 

8.3. Materiały 
 

8.3.1 Rury preizolowane  
 

Do budowy przyłączy ciepłowniczych należy zastosować kształtki i rury preizolowane 

jednego z producentów systemów rur preizolowanych z rurą stalową czarną w izolacji 

standardowej o średnicy DN65:  

• 2xDN65 (2x76,1/2,9/140mm),  

w których rury przewodowe ze szwem wykonane ze stali P235TR1 zgodnie z PN-EN 253 z 

izolacją termiczną z twardej pianki poliuretanowej PUR spienianej cyklopentanem (bez udziału 

freonu). Współczynnik przewodności cieplnej pianki λ50=0.027W/mK i przystosowanej do pracy 

ciągłej w temperaturze 1200C i pracy krótkotrwałej w temperaturze 1400C. Płaszcz rur 

preizolowanych stanowi rura wykonana z twardego polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD 
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zgodnie z normą EN-253. Wszystkie rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg P 

N-EN 10204:2006 oraz poświadczenie badania jakościowego wydane przez Ośrodek Badania 

Jakości. Do wykonania zadania należy stosować rury z wbudowaną instalacją alarmową typu 

impulsowego. 
 

8.3.2. Rury w technologii tradycyjnej 
 

W piwnicach budynków oraz węzłach przyłącza ciepłownicze należy wykonać z rur 

stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004 dla typoszeregu średnic zewnętrznych i 

grubościach ścianek :  

• DN65 – 76,1x3,2mm,  

• DN15 – 21,3x2,6mm  

Przyłącze w piwnicach i węźle prowadzić z wykorzystaniem istniejących podpór ślizgowych.        

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego osadzenia w ścianach lub stropach wykonać nowy 

montaż lub wymianę. Elementy konstrukcyjne podlegają oczyszczeniu i malowaniu 

warstwowemu farbą antykorozyjną. Przejścia przez ściany w istniejących otworach 

technologicznych.. 

8.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 
 

Rurociągi wykonane w technologii tradycyjnej przed zaizolowaniem należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie dwukrotnym malowaniem. Zabezpieczeniu muszą podlegać również wszystkie 

elementy konstrukcyjne, stalowe związane z prowadzeniem przyłącza. Zabezpieczenie 

antykorozyjne elementów stalowych podpór należy wykonać za pomocą malowania 

dwuwarstwowego farbą antykorozyjną. 
 

8.3.4. Izolacja termiczna 
 

Rury preizolowane posiadają zespoloną, fabryczną izolację termiczną. W trakcie układania 

rurociągów wykonanie izolacji ogranicza się do prac związanych z mufowaniem połączeń rur. 

Mufowanie należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu rur preizolowanych. 

Rurociągi w technologii tradycyjnej prowadzone w piwnicach i węzłach należy zaizolować 
zgodnie z wymogami normy PN-2000/B-02421 otulinami z wełny mineralnej z płaszczem 

ochronnym z folii aluminiowej o parametrach:  

Maksymalna temperatura stosowania: 400°C 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10 ≤ 0,035 W/mK 

Klasa reakcji na ogień: A1 

Grubościach izolacji: 

• Dn65mm: zasilanie – 60 mm, powrót – 40 mm 

8.4. Kompensacja wydłużeń termicznych 
 

W oparciu o obliczenia i dane katalogowe projektuje się układ samokompensacji typu  „L” .  

Odcinki proste nie przekraczają Lmax. Na kolanach projektuje się maty kompensacyjne 

przejmujące wydłużenia, które należy zamontować zgodnie ze schematem montażowym i 

schematem obliczeń wytrzymałościowych. 

Obliczenia wytrzymałościowe 

Założenia do obliczeń: 
Dane: 

temperatura zasilania      tz = 130°C 

temperatura powrotu     tp = 65°C 



7 

 

temperatura montażu     tm = 10°C 

współczynnik tarcia        δ =  0,4     

współczynnik tarcia spoczynkowego śr. ko = 0,5    

głębokość ułożenia        z = 0,8-1,1m 

 

Wydłużenie termiczne: 

 

gdzie: 

Lproj – projektowana długość rurociągu, 

A – pole przekroju rury stalowej, 

tZ – temperatura zasilania, 135°C 

tm – temperatura montażu, 10°C 

α - współczynnik rozszerzalności liniowej rury, 1,2  x 10-5K-1   

E – moduł sprężystości stali, 2,06 x 105 N/mm2 

F – siła tarcia, N/m 

Siła tarcia wyraża się wzorem: 

 

gdzie: 

D – średnica zewnętrzna rury płaszcza 0,14m  

Π - ciężar właściwy gruntu = 18000 N/m3 

z – zagłębienie rurociągu, m 
 

Obliczenia kompensacji w tabeli za opisem technicznym   
   

9. ROBOTY ZIEMNE 
 

Przedmiotowe przyłącza ciepłownicze są prowadzona w terenie o średnim stopniu 

zagęszczenia uzbrojenia podziemnego. Rzędną osi rurociągów dobrano tak, aby zachować 
istniejące rzędne posadowienia przebudowywanej sieci czyli ok.0,8-1,1m. Wykopy prowadzić 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem oraz poprzecznym przekrojem wykopu. 

Przebudowę należy wykonać w sposób następujący: 

• roboty ziemne – wykonanie wykopów odkrycie kanałów ciepłowniczych, 

• zdemontować łupiny kanału ciepłowniczego 

• Następnie zdemontować istniejące rurociągi, 

• Zdemontować wszystkie punkty stale i podpory ślizgowe 

• Na betonową podstawę kanału ciepłowniczego wysypać i ubić 20 cm warstwę podsypki 

piaskowej 

• W przypadku konieczności demontażu betonowej podstawy kanału ciepłowniczego 

wysypać i ubić 10 cm warstwę podsypki piaskowej 

• W przypadku wykorzystania istniejącego kanału wymieniane rury wsunąć do kanału, który 

następnie zamulić piaskiem i zamurować oraz uszczelnić 

• Na warstwie podsypki należy ułożyć i zmontować rurociągi preizolowane, którą należy 

następnie obsypać piaskiem, po czym piasek obsypki należy ubić (zagęścić). 

• zasypanie wykopów gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. 
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Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą : PN/B-06050 ( Roboty ziemne. Wymagania ogólne...) 

Stosować piasek bez domieszki gliny i nie zawierający kamieni. Wskaźnik zagęszczenie gruntu 

Is=0,98 w skali Proctora dla chodników. Na górnej warstwie piasku umieścić taśmę ostrzegawczą 
min. 20cm nad rurociągami. Minimalna warstwa przykrywająca przyłącze ciepłownicze wynosi 

50 cm. Minimalna odległość pomiędzy płaszczami izolacji rur wynosi 15 cm. W miejscach kolizji 

z innym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność przy 

kolizjach z gazem i kablami. Rzędne uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi 

oraz z normatywnymi głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi 

faktycznemu. Wówczas należy kierować się poniższymi zasadami : 

• zachować spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem, 

• przebudowę innego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką 
eksploatującą 

• skrzyżowania z kablem energetycznym – kabel przełożyć nad siecią preizolowaną.  
W przypadku skrzyżowań z kablami energetycznymi, należy postępować w sposób następujący : 

• Rozpoczęcie robót należy zgłosić w Tauron Dystrybucja – każdy kabel wymaga 

wyłączenia – termin wyłączenia uzgodnić z lokalnym przedstawicielem Tauron 

Dystrybucja  

• Wszystkie oznaczone skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi przed 

przystąpieniem do robót właściwej budowy sieci cieplnej, należy zabezpieczyć rurkami 

dwudzielnymi dla napięcia 0,4kV oraz dla napięcia do 30kV na szerokości wykopu oraz 

po 1,0m w każdą stronę gruntu rodzimego poza wykopem. 

• W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable energetyczne należy wezwać 
służby TAURON Dystrybucja SA celem ich identyfikacji. 
 

9.1. Postepowanie przy demontażu izolacji cementowo azbestowej 
 

Przy demontażu izolacji termicznej zawierającej azbest należy postępować zgodnie z 

podstawowymi zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest ujętych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005r.  określającego zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Ponadto należy działać w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. i  nowelizacją z 5 sierpnia 2010 r.. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, które określają 
szczegółowo techniczne warunki prowadzenia robót.  

Za przygotowanie i realizację robót usuwania izolacji z zawartością azbestu, zgodnie ze 

specjalnymi wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiązków 

wykonawcy, zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z 

rozporządzeniem MGiP w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów. Plan taki powinien zawierać określenie:  

• sposobów wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyłów azbestu do powietrza,  

• niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników,  

• zasad informowania pracowników i innych osób narażonych na działanie pyłów azbestu o 

zasadach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych. 
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Roboty, podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane wyłącznie przez 

wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych ( kod 17 06 

01 materiały izolacyjne zawierające azbest i kod 17 09 03 Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu, w tym zmieszane zawierające substancje niebezpieczne) wydane przez Marszałka 

Województwa lub Starostę Powiatowego.  Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą 
obowiązki związane z uzyskaniem decyzji Marszałka Województwa lub Starosty zatwierdzającej 

program gospodarowania odpadami oraz właściwym postępowaniem z odpadami. Obowiązki te 

wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) oraz rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, 

poz. 649). Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzający odpady (wykonawca robót z 

azbestem) może zlecić wykonanie obowiązku usuwania, wykorzystania lub unieszkodliwienia 

odpadów odbiorcy odpadów. Ten jednak musi posiadać odrębne zezwolenie na transport lub 

unieszkodliwianie odpadów azbestowych, wydane przez Marszałka Województwa lub Starostę 
Powiatowego właściwego ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów lub Wojewodę w 

przypadku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepisów, do szczególnie szkodliwych 

dla środowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie usługi usuwania lub 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest podmiotom nie posiadającym stosownego 

zezwolenia. 

Demontaż izolacji 

Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem izolacji cementowo-azbestowej należy: 

a. odizolować od otoczenia obszar prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie 

azbestu do środowiska,  

b. Ogrodzić teren prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla 

osób pieszych przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do 

środowiska,  

c. Umieścić w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: 

„Uwaga! Zagrożenie azbestem”;  

d. Codzienne usuwać pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą na mokro,  

Prace powinny być wykonywane w następujący sposób:  

1. Demontaż można rozpocząć, gdy materiał jest skutecznie zwilżony płynami głęboko 

penetrującymi lub wodą z dodatkiem wiążącym włókna azbestu. Czas oczekiwania na rozpoczęcie 

prac przy zastosowaniu tych płynów może wynosić nawet do 24 godz. 

2. Do hermetyzacji obszaru pracy należy stosować specjalne worki z folii polietylenowej o 

grubości nie mniejszej niż 0,2mm z wbudowanymi rękawicami. Worek zamyka się i opina wokół 

izolacji na rurze. Następnie dokonuje się odpowiednich manipulacji za pomocą rękawic wewnątrz 

torby. Odpady gromadzone są w worku, a po usunięciu z niej narzędzi torbę należy szczelnie 

zamknąć i oznakować znakiem „a",  

3. tam gdzie jest to technicznie możliwe należy demontować całe elementy bez ich uszkadzania,  

4. do odspajania materiałów trwale związanych z podłożem należy stosować wyłącznie narzędzia 

ręczne lub wolnoobrotowe wyposażone w miejscowe instalacje odciągające powietrze,  

6. codziennie zabezpieczać zdemontowane odpady zawierających azbest oraz magazynować na 

wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.  
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7. Środkami ochrony indywidualnej są: jednorazowe ubrania ochronne dla pracowników 

(jednoczęściowe z kapturem), półmaska z wymiennymi filtrami klasy P-3 

Tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a 

jeszcze przed transportem na składowisko powinno być wydzielone i zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! 

Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 

Zużyte filtry do masek przeciwpyłowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania 

ochronne, zdemontowane folie są również odpadem niebezpiecznym zawierającym azbest. Ze 

względu na możliwość uwalniania się z nich azbestu do otoczenia, muszą być podobnie jak inne 

odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie w workach polietylenowych o grubości 

nie mniejszej niż 0,2mm oznakowanych znakiem „a",  

Opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą) 
i oznakowane w sposób trwały, nie ulegający zniszczeniu pod wpływem czynników 

atmosferycznych i mechanicznych,  

Należy założyć kartę ewidencji odpadów i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi. 

Po zakończeniu prac wykonawca powinien sporządzić raport końcowy, stwierdzający poprawność 
wykonania robót i ich zgodność z przepisami prawa. 

Wykonawca musi przekazać Inwestorowi kartę z powstania, transportu i utylizacji odpadu 

niebezpiecznego wydaną przez właściwy podmiot mający zezwolenie na składowanie lub 

utylizację odpadów niebezpiecznych. 
 

9.2. Zabezpieczenie wykopu i placu budowy 
 

Wykop o głębokości powyżej 1m zabezpieczyć palami szalunkowymi (wypraskami) oraz 

rozporami φ14cm o rozstawie poziomym co 1,6m oraz pionowym – 1,2m, drewno klasy 27 

(dopuszcza się zabezpieczenie wykopów w inny sposób, o podobnej klasie bezpieczeństwa). Teren 

budowy zabezpieczyć przed wejściem osób niepożądanych montując oznakowane, tymczasowe 

ogrodzenia.  
 

9.3. Ochrona zieleni 
 

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody –  (Dz. U. nr 151 

poz. 1220 z późniejszymi zmianami) - „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej 

drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób 

najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”.  

Ochrona drzew na placu budowy: 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych 

, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich 

czynności: 

a. w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

b. tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa. 

Zabezpieczenie tymczasowe drzew na czas budowy polegać ma na: 

� Ogrodzenie drzewa - Wygrodzona strefa ochrony drzew powinna odpowiadać powierzchni 

rzutu korony lub w przypadku, gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i 

wartościowym drzewostanem oraz przyjmując, że zasięg systemu korzeniowego wykracza 

z reguły około 1-1,5m (lub 20% jego średnicy korony) poza koronę drzewa. 

Ogrodzenie powinno zawierać tablicę z informacją :  Strefa Ochrony Drzewa.  Nie wchodzić. 
Nie przestawiać ogrodzenia. Nie składować materiałów. 
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� Owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 

samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 

Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt 

lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy 

stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm, 

Zabezpieczenie tymczasowe odkrytych korzeni drzew  na czas budowy polegać ma na : 

� przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo  

albo warstwą torfu i szalunkiem z desek 

�  wykop należy niezwłocznie zasypać 

niedopuszczalne jest zasypywanie korzeni  wydobytym z dna wykopu, pozbawionym próchnicy 

podglebiem (martwicą) 
� podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora 

Nadzoru. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

– usunięcie materiałów zabezpieczających, 

– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

W czasie trwania budowy w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz 

od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie dopuszcza się: 
– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

– poruszania się sprzętu mechanicznego, 

– składowania materiałów budowlanych, szczególnie gruzu cementowo-wapiennego 

– zmian poziomu gruntu. 

– w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz  

Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 

pielęgnacyjnym. 

Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 

a)  przy uszkodzeniu korzeni: 

– zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 

– wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie 

zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

– zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 

– posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 

– zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową 
ziemię glebą bardziej zasobną, 

b)  przy uszkodzeniu gałęzi: 

– wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 

– zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – 

środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem 

impregnującym, 

 przy ubytkach powierzchniowych:   

– wygładzić i uformować powierzchnię rany, 

– uformować krawędź rany (ubytku), 

zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym 

9.4. Roboty odtworzeniowe 
 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych nawierzchnię przywrócić do stanu  
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pierwotnego. Odtworzenia nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami terenu. 
 

9.5. Spawanie 
 

Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie budowy 

ciepłociągu (spawanie na budowie). Różne elementy rurociągu (rury proste oraz kształtki) 

powinny być spawane doczołowo. Końce rur, które mają być spawane powinny być ustawione 

współosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocą odpowiednich przyrządów 

(centrowniki).W zakresie średnic DN15-DN65 dopuszcza się spawanie gazowe. Wymagana klasa 

połączeń spawanych odpowiadających poziomowi jakości B wg PN-EN ISO 5817:2009 lub 

jakości 1 wg PN-EN 12517:2008. 
 

9.6. Mufowanie 

Do izolowania połączeń przewiduje się mufy termozgrzewalne sieciowane d140mm. Przed 

przystąpieniem do mufowania należy połączyć i sprawdzić instalację alarmową. Obkurczanie 

mufy prowadzić na odcinkach nachodzących na płaszcz rury preizolowanej. Na tak przygotowane 

końcówki mufy nasunąć i obkurczyć opaski termokurczliwe. Po wystygnięciu mufy należy zalać 
piankę izolacyjną zgodnie z wytycznymi dostawcy. Do prac przy mufowaniu używać gazu propan-

butan i odpowiednich palników do wielkości mufy. Mufy powinny być poddane próbie 

szczelności powietrzem na ciśnienie 0,02Mpa. 
 

9.7. Płukanie przyłączy 
 

Podczas montażu należy pilnować, aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszczenia 

zewnętrzne. Każdorazowo na zakończenie prac w danym dniu na końcówki rur nałożyć kapsle 

ochronne. Płukanie projektowanych odcinków należy zgłosić przed odbiorem końcowym, a jego 

sposób ustalić z inspektorem nadzoru z ramienia Fortum. 
 

10. INSTALACJA ALARMOWA 
 

Projektowane przyłącza ciepłownicze będą wyposażone w instalację sygnalizacyjną 
dostarczoną przed producenta rur. Podstawowym elementem instalacji alarmowej jest rura 

preizolowana wyposażona w dwa przewody miedziane o przekroju 1,5mm2 każdy. Przewody 

sygnalizacyjne należy łączyć ze sobą za pomocą dostarczonych przez producenta tulejek 

zaciskowych. Instalacja alarmowa przyłącza będzie częścią pętli alarmowej przebudowywanej 

sieci od komory K-I/35 do K-I/35/3. Połączenia zgodnie z uzgodnionym schematem alarmu.  Po 

wykonaniu przyłączy i powykonawczym pomiarze geodezyjnym na dokumentacji 

powykonawczej geodezyjnej wpisać dokładne długości zabudowanych odcinków rurociągów i 

nanieść lokalizację muf izolacyjnych.  
 

11.  PRÓBY PRZYLĄCZY 
 

a. Połączenia spawane 

Wszystkie połączenia spawane zgodnie z wymaganiami Fortum Network Wrocław  sp. z o.o. 

we Wrocławiu, powinny być poddane nieniszczącym radiologicznym badaniom materiałowym 

przez wyspecjalizowaną firmę posiadająca odpowiednie uprawnienia. Z uwagi na zwarta 

zabudowę, oraz liczne skupisko ludności, zamieszkałe w obrębie wykonywanych prac, zaleca się 
rozważenie wykonania badań nieniszczących spoin metodą ultradźwiękowa w uzgodnieniu z 

Inwestorem. 

b. Próba szczelności 

Rurociągi po dokonaniu montażu powinny być poddane próbie szczelności: 

- wodą zimną na ciśnienie 2,5Mpa 
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- wodą zimną na ciśnienie 2,0Mpa z armaturą odcinającą. 
- mufy:  powietrzem na ciśnienie 0,02Mpa 

c. Płukanie sieci 

Płukanie projektowanych odcinków sieci należy zgłosić przed odbiorem końcowym, a jego 

sposób ustalić z inspektorem nadzoru z ramienia Fortum Network Wrocław   

sp. z o.o. we Wrocławiu                                                              . 

d. Test instalacji alarmowej 

Zaprojektowane przyłącza preizolowane należy sprawdzić pod względem prawidłowości 

działania systemu alarmowego, która należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac 

montażowych i niezbędnych prób.  

  Wszystkie próby należy wykonać w obecności inspektora Fortum Network Wrocław  sp. z 

o.o. we Wrocławiu       
 

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dziennik Ustaw 

z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 

13. UWAGI KOŃCOWE 
a. W zakresie wykonawstwa sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych obowiązują 

zasady określone przez autorów systemu.  

b. Po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiar geodezyjny z naniesieniem muf na 

schemat alarmowy 

c. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania, odbioru oraz 

eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych oraz zgodnie z 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.   

d. Roboty prowadzić zgodnie z: 

 obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wydanych w tym zakresie 

Rozporządzeń 

 obowiązującymi przepisami BHP oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

 warunkami wydanymi przez właściciela i użytkownika terenu, przez które przechodzi 

przyłącze ciepłownicze, 

 warunkami zawartymi w opinii ZUD. 
 

                                                                              


