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I. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

1.1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu,
Projektu Technicznego, stanowigcych czes¢ SIWZ.

1.2. W zakres postepowania wchodzi wykonanie robdt ziemnych, budowlanych, instalacyjnych
przy uzyciu materialtéw Wykonawcy, polegajacych na przebudowie sieci cieptowniczych wraz ze
studzienkami. Przebudowa sieci polega¢ bedzie na demontazu istniejacej sieci kanatlowej, utozeniu po
trasie nowych rurociggéw w technologii rur preizolowanych, jak réwniez wykonaniu odcinkéw sieci
preizolowanej po nowej trasie wg PZT w rejonie ul. Pereca i Grochowej we Wroctawiu. Ponadto
wymianie podlega¢ bedg przytacza cieptownicze do budynkéw przy ul. Pereca 34 i 42, Grochowej 13 i
15, Zelaznej 36 i 46. Przejécie pod jezdnig ul. Grochowej w rurach ostonowych z wykorzystaniem
kanalu cieplowniczego. Odcinkowo pozostawi¢ istniejacy kanat cieplowniczy celem ochrony
drzewostanu i infrastruktury naziemne;.

1.3. Wykonaniu systemu alarmowego rur preizolowanych

1.4. Roboty demontazowe dotycza w czesci demontazy sieci 1 przylaczy cieptowniczych tradycyjnych
w izolacji termicznej azbestowo-cementowej co wymaga spetnienia wymagan specjalnych
wymienionych w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie technicznym

1.5. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich roboét koniecznych do realizacji zakresu zawartego
w dokumentacji technicznej, tacznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu, organizacjg ruchu
na czas trwania zamierzenia budowlanego oraz niezb¢dnymi odbiorami wymaganymi przez Prawo
Budowlane oraz Instytucje udzielajgce niezbednych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

2.0.  Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Do rob6t towarzyszacych i tymczasowych przy przebudowie sieci i przytaczy cieptowniczych zalicza
sig:
— prace odtworzeniowe w obrebie chodnikéw, jezdni, zielencow,
— prace porzadkowe,
- prace ziemne, ktére pozwolg na osadzenie nowych cieptociggéw w rurach ochronnych i
wskazanych odcinkach tupin, ktére pozostaja b/z.

2.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

2.1.1. Przejecia od wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane
poprzez spisanie odpowiedniego protokotu.

2.1.2. Wytyczenie geodezyjne trasy.

2.1.3. Wykonanie niezbednych zgloszen zgodnie z wydanymi decyzjami oraz opiniami
zawartymi w projekcie budowlanym.

2.1.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu zadania
Wykonawca (kierownik budowy lub kierownik robét) potwierdzi, ze zawartos¢ dokumentacji
odpowiada w rzeczywistosci wykonanemu zadaniu i przekaze ja Zamawiajacemu jako
dokumentacje powykonawcza. Kierownik budowy lub kierownik robdét powinien posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualng przynaleznos$¢ do izby inzynieréw. Decyzj¢
o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow
nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu i dotaczy¢ do wymaganych dokumentéw.
W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze zamawiajgcemu tg dokumentacje jako
powykonawcza z odpowiednim o$wiadczeniem. W przypadku zmian wprowadzonych przez
Wykonawce zostanie ona naniesiona w dokumentacji powykonawczej.

2.1.5. Wykonawca w przypadku wymogu w wydanej decyzji administracyjnej dotyczace;j
robdt budowlanych opisanych w niniejszym STWIORB opracuje Plan BIOZ -
Bezpieczenstwa Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. LW sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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2.1.7.

Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonang zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne i

Kartograficzne, zawierajacg co najmniej:

— Strong tytutowa,

— Szkic tyczenia trasy rurociggéw,

— Mape powykonawczg sytuacyjno-wysokosciowg z przebiegiem trasy zgloszong do
Katastru. Mapg nalezy dostarczy¢ do Fortum w formacie DWG/DXF oraz PDFE.

Dokumentacj¢ powykonawczg instalacji alarmowej, ktéra powinna zawiera¢ co najmniej:

powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegélnych obwodéw =z naniesionymi
wynikami/wykresami pomiaréw elektronicznych, protokét odbioru instalacji alarmowej podpisany
przez przedstawiciela Zamawiajacego

2.1.8.

W zakresie robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

1 wdrozenia zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

— ustawianie i zdejmowanie tablic 1 znakéw drogowych,

— uktadanie i demontaz obejs¢ i objazdow,

— ogrodzenie barierkami statymi wykopéw wraz z odpowiednim oznakowaniem
odblaskowym i tabliczkami ,,uwaga, gteboki wykop”,

— ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

— o$wietlenie barier w przypadku, gdy zaktada to projekt organizacji ruchu.

2.1.10. Zabezpieczenie wykopow w przypadku wystgpienia zagrozenia obsuni¢ciem si¢ Scian

wykopu.

2.1.11. Zapewnienia bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych

2.1.12. Zapewnienia obstugi dendrologiczne;j

2.1 .13. Prowadzenia rob6t zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadem Zieleni Miejskiej

2.1.14. Wykonania harmonogramu wyltaczen sieci zgodnie z wytycznymi FORTUM

3. Informacje o terenie budowy.
Plac budowy znajduje si¢ we Wroctawiu. Przebudowa sieci 1 przytaczy cieptowniczych
znajduje si¢ na terenach wiascicieli podanych w ponizszej tabeli:

Lp | Nrdziatki Wilasnosé Administracja

1 18 AR_14 obrgb 0028 Grabiszyn GMINA WROCLAW ZDiUM

2 19 AR_14 obreb 0028 Grabiszyn AKADEMIA WOJSK AKADEMIA WOJSK LADOWYCH
LADOWYCH

3 20/3 AR_14 obreb 0028 Grabiszyn  |Wspdlnota Mieszkancéw ADMIROM-5 Spétka z o.o.

4 20/10 AR_14 obreb 0028 Grabiszyn Wspdlnota Mieszkancéw ADMIROM-5 Spéika z o.0.

5 20/17 AR_14 obreb 0028 Grabiszyn GMINA WROCLAW Prezydent Wroctawia

6 23/1 AR_14 obreb 0028 Grabiszyn = GMINA WROCLAW Przedszkole nr 93

7 24 AR_14 obreb 0028 Grabiszyn GMINA WROCLAW ZDiUM

8 13 AR_16 obreb 0028 Grabiszyn GMINA WROCLAW ZDiUM

9 14 AR_16 obregb 0028 Grabiszyn GMINA WROCLAW Prezydent Wroctawia

10 |15 AR_16 obregb 0028 Grabiszyn GMINA WROCLAW Prezydent Wroctawia

3.1.

Organizacja rob6t budowlanych.

Roboty budowlane bedg prowadzone we Wroctawiu.
Wykonawca zobowigzany jest do:

Przejecia terenéw pod budowe od wiascicieli dziatek,

Ogrodzenia miejsca robot 1 zaplecza zabezpieczenia zieleni, drzew, krzewéw zgodnie z
projektem ochrony drzew, uzgodnieniem Zarzadu Zieleni Miejskiej oraz Zarzadzeniem
Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terenéw zieleni Wroctawia,

Pokrycia kosztéw zwigzanych z zajetoscig terenu, w tym kaucji zabezpieczajacych,
Zabezpieczenia dostaw mediéw (woda, prad) koniecznych do realizacji zaméwienia, tacznie z
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kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych zrddet ciepta, dlatego Wykonawca zorganizuje
je we wlasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie oferty)

= Zabezpieczenia zaplecza techniczno-sanitarnego oraz terendw zaplecza budowy,
terenéw zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robdt, dlatego Wykonawca
zorganizuje je we wlasnym zakresie.

3.2. Zabezpieczenie 0séb trzecich

= Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem oséb trzecich, jak
rowniez prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie, w tym nie utrudniajagc dojazdom odpowiednich stuzb oraz pojazdom odbierajagcym
odpady komunalne,

= Wykonawca zobowigzany jest do informowania wiascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu
rob6t budowlanych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi z wtascicielami zatgczonymi do
dokumentacji przetargowe;j.

=  Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;j.

= Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu
budowy.

=  Wykonawca powiadomi Inspektora, wlasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony, na
ktérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.

= Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego
i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

= Przejecie na czas robot zardwno sieci cieptowniczych, komor, jak i1 pomieszczen weziéw
cieplnych, winno si¢ odby¢ protokolarnie przy udziale spéiki eksploatujacej s/c Bilfinger ISP
Sp. z o.0.

3.3.  Ochrona srodowiska.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony srodowiska w ramach
wykonywania rob6t na rzecz FORTUM NETWORK WROCLAW Sp z o.0. i bedzie odpowiadac
prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla $rodowiska naturalnego wynikte podczas, Ilub w
nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca
zobowiazany jest réwniez przestrzegaé zapiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy o
Odpadach. a w szczegdlnosci:

= Ustawa o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami

= Prawo ochrony S$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z z dnia 9 maja

2025r. Dz.U. 2025 poz. 647 z p6zniejszymi zmianami.

Wytwoérca odpadéw zgodnie z art.66 prowadzi ewidencje iloSciowo jakosciowa wytworzonych
odpadéw zgodng z obowigzujacym katalogiem odpadow i prowadzi ewidencje kart przekazania.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca opracuje Plan BiOZ jezeli jest wymagany w projekcie budowlanym i bedzie prowadzié¢
roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i PP02. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
realizowat prace zgodnie z obowigzujagcymi u Zamawiajgcego ,,0gélnymi Wymaganiami FORTUM w
zakresie BHP i Ochrony Srodowiska (EHS) dla Wykonawcéw"

Wykonawca bedzie utrzymywatl na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robo6t. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacja robét albo przez personel Wykonawcy.

3.5.  Warunki organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wykona program organizacji ruchu i zabezpieczenia
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rob6t w okresie trwania budowy uwzgledniajac projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni na
terenach ZDIUM. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot plan organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania robdt, jezeli bedzie to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajac bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

3.6. Ogrodzenie.

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren budowy i miejsca skladowania materiatéw budowlanych oraz
urobku. Wykonawca bedzie dbal o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caly okres
budowy, az do dnia odbioru koncowego.

3.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W trakcie przekazywania terenéw pod budowe pomiedzy Wykonawca a wlascicielem terenu zostanie
spisany protokét z przekazania terenu. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie, aby ich stan po
zakonczeniu robdt nie zmienit si¢ na gorsze. Jesli wskutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na przekazanych terenach, Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajac do stanu umozliwiajacego odbidr terendéw przez jego wiascicieli.

4. Definicje podstawowych poje¢

4.1.  Oznaczenie:

Wsp6lny Stownik Zamdéwien:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
CPV 452300004 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu

4.2. Definicje podstawowych pojec:

* Sie¢ cieplownicza - Uklad rurociggdéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajaca 1 regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze, rury ostonowe, konstrukcje nosne sieci
nadziemnych itp.).

* Preizolowana sie¢ cieplownicza - uklad rurociaggéw jw. lecz wykonany z rur, ksztattek i
elementéw preizolowanych, zgodnie z zalozeniami technicznymi producenta  systemu
preizolacji.

* System preizolacji - kompletny zesp6t rur, ksztattek i elementéw stuzacych wykonaniu
preizolowanych sieci cieplowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i1 oferowany przez
jednego producenta umozliwiajacy realizowanie w pelni funkcjonalnej sieci cieptownicze;.

* Rura preizolowana - prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury
ostonowe;j. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki rury przewodowej stuzace do
taczenia z innymi rurami, ksztattkami lub elementami sieci preizolowane;.

» Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy si¢ ksztattki przewodowej (kolano, zwezka,
odgatezienie, kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki stuzace do taczenia z rurami lub innymi
ksztaltkami elementami sieci preizolowane;.

* Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy si¢ na system preizolacji niebgdacy rurg ani
ksztaltka preizolowana.

* Rura przewodowa - rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

* Pianka izolacyjna - pianka o strukturze zamknie¢tych komorek bedaca efektem reakcji
odpowiednich zwigzkéw chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca
na trwale z nig zwigzana.

* Rura ostonowa - zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur
SPIRO) na stale polaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowa i stuzaca ochronie
ich przed wptywem czynnikow zewnetrznych, jak réwniez przejmujaca caly uklad tarcia
gruntu w przypadku sieci podziemne;j.
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Plaszcz oslonowy - zewnetrzny plaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za
wyjatkiem rur spiro) na stale potaczony poprzez pianke izolacyjna z ksztattka przewodowa i
stuzacy ochronie ich przed wptywem czynnikow zewnetrznych, jak réwniez przejmujaca caty
uktad tarcia lub opdr gruntu w przypadku sieci podziemne;.

Zespol zlacza — mufa jest to komplet elementéw stuzacych potaczeniu rury ostonowej lub
ptaszcza ostonowego sieciowanego i wypetnienia pianka izolacyjng przestrzeni miedzy rurg
przewodowa a ostonowg, w miejscu laczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub
ksztaltki przewodowe;j.

Instalacja alarmowa - elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia raz
uszkodzenia pianki izolacyjnej. Sktadajaca si¢ z drutéw alarmowych zatopionych w piance
izolacyjnej, elementéw taczacych oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujacych uszkodzenia i
zawilgocenia.

Roboty - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére maja zosta¢ wykonane (wlaczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiagnigcia zatozonych
celéw Projektu.

Ustugi — oznacza state i tymczasowe ustugi, ktére majg by¢ wykonane (wtaczajac wykonanie
dokumentacji technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiagnigcia zatozonych
celéw Projektu.

Uklad odpowietrzenia sieci cieplowniczej - studnia odpowietrzajaca ze wszystkimi
urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinajaca, studnia betonowa, studnia
odpowietrzajaca betonowa,

Uklad odwodnienia sieci cieplowniczej — uklad rurociagow odwadniajacych sieé
cieplownicza ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinajaca,
studnia betonowa, rury kanalizacyjne, faczniki r6znych systeméw kanalizacyjnych)
Tymczasowa sie¢ cieplownicza — uktad rurociggéw stalowych w izolacji wraz z niezbedng
armaturg oraz konstrukcjag wsporcza umozliwiajagcy na czas rob6t budowlanych utrzymanie
ciggtosci dostaw ciepta dla odbiorcow.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNYCH WYMAGAN.

WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIAL.OW PODSTAWOW Y CH:

Wszystkie elementy systemow rurowych preizolowanych powinny by¢ nowe na gwarancji
producenta.
Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowe;j

pianki

izolacji termicznej i zewngtrznego plaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadac

przewody do systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 253.
Ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualng norma PN-EN 448. Zespoty zlacza
powinny by¢ wykonane z najbardziej aktualna normg PN-EN 489.

Zespot rurowy wraz z komponentami winien spetnia¢ nast¢pujace warunki i wymagania:
Cisnienie projektowane: 1,6 MPa

Ci$nienie probne: 2,5 MPa

Projektowana temperatura: 120°C z okresowo do temp. 140°C

Izolacja: Pianka poliuretanowa PUR

Obudowa: Polietylen o wysokiej gestosci PEHD

By¢ odporny na diugoletnie:
Zasadowos¢ <1,4 mVal/l

Tlen <0,005 mg/1

Twardo$é <0,005° n

Siarczki <3-5mg/l

Zelazo <0,1 mg/l

Zawiesina <5 mg/l
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2.1. System rur preizolowanych

Zespot rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe ze szwem z poliuretanowg pianka izolacyjna,
integralnym impulsowym systemem alarmowym ztozonym z dwoéch lub czterech przewodow
miedzianych i zewnetrznym plaszczem o wysokiej gestosci polietylenu.

System preizolowany musi spetnia¢ obecnie obowigzujace normy:

PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych

PN-EN 253 + A1:2013 PN-EN 253:2009 + A2:2015-12 System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
PN-EN 448:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoty ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych, zizolacja cieplng z poliuretanu 1 ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespoét ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 13941:2009 + A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

2.2. Wymagania szczegdtowe dla pozostatych elementéw rurociggdéw cieptowniczych.

Zawory kulowe spawane - min. parametry:

Potaczenie spawane

Korpus stal weglowa

Obudowa stal weglowa

Trzpien stal nierdzewna

Uszczelnienie PTFE

Kula - stal nierdzewna, pelnoprzelotowa
Ci$nienie robocze PN25 Tiax = 130°C
Posiadajace aprobate techniczng

Zawory kulowe kotnierzowe - min. parametry:

Potaczenie kotnierzowe

Korpus stal weglowa

Obudowa stal weglowa

Trzpien stal nierdzewna

Uszczelnienie PTFE

Kula - stal nierdzewna, pelnoprzelotowa
Ci$nienie robocze PN16 Tiax = 130°C
Posiadajace aprobate techniczng

Zasuwy klinowe, kolnierzowe — min parametry

Potaczenie kotnierzowe

Kadtub, klin, pokrywa: staliwo
Trzpien, wkretka: stal nierdzewna
Siedlisko: stal kwasoodporna
Nakretka trzpienia: mosigdz
Elementy zlaczne - stal

Uszczelka: grafit zbrojony

Szczeliwo: grafit rozprezony
Ci$nienie robocze PN25 Tmax = 130°C
Posiadajace aprobate techniczng

SAN-TERM SYSTEM STWiORB
tel 512 386 081 Przebudowa sieci cieplowniczej

ul. Pereca, Grochowa we Wroctawiu



Rurociagi tradycyjne:

Siec cieptowniczg w komorze cieptowniczej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-EN 10216-1:2004, material stal St37,0 lub P235TR1 lub P235TR2 lub P235GH. Rury nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przylacza cieptownicze w komorze cieptowniczej, piwnicach i weztach cieplnych nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, material stal St37,0 lub P235TR1 lub
P235TR2 lub P235GH. Rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Studnie betonowe:

Studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tagczone na uszczelke gumowa,
zapewniajace  calkowita szczelnos¢, wykonane =z betonu klasy min. C30/37, wodoszczelne
(min.W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%. Nalezy stosowa¢ wilazy bez czesci ruchomych C250 lub
D400, srednicy f600mm, klasy ci¢zkiej, dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym. Wtazy
musza by¢ osadzone w sposOb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Studnie nalezy posadowi¢ na
podbudowie z chudego betonu B-7,5-10 (C8/10). Studnie muszg posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Studnie zaworowe betonowe

Studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych. Nalezy stosowa¢ wtazy bez czesci
ruchomych klasy ci¢zkiej, zeliwne lub z wypetnieniem betonowym. Wtazy muszg by¢ osadzone w
sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Wlazy powinny posiada¢ napis CIEPLO. Studzienki
nalezy posadowi¢ na fundamencie z bloczkéw betonowych B-25 (C20/25). Studnie lub elementy z
ktérej budowana jest studnia muszg posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Farby antykorozyjne

Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe(warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby
stosowane do pokrycia powinny mie¢ odporno$é na temperature do 130° C, nadawac¢ sie do malowania
powierzchni stalowych narazonych na dtugotrwale dziatanie wysokiej temperatury oraz powinny by¢
antykorozyjne.

Rury ostonowe

Rury stalowe ostonowe wykona¢ z rur stalowych ze szwem wzdluznym lub spiralnym ze stali ST37;
P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN
10217-5. - grubos¢ scianki nalezy wustali¢ odpowiednio do stosowanej metody
przewiertu/przecisku/otwartego wykopu. Rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Manszety, Plozy
W celu prawidtowego montazu rur preizolowanych w rurach ostonowych nalezy stosowac ptozy
montowane do rur preizolowanych. Na koncach rur ostonowych nalezy stosowa¢ manszety
bezcisnieniowe jako zamknigcie koncowe. Montaz manszet 1 pt6z wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zastosowanego producenta.
Ploza - min. wymagania techniczne:

= materiat PE HD

= materiat zamka - stal ocynkowana

» temperatura pracy: -20 do +80°C

= obcigzenie obwodu: odpowiednie dla danej srednicy rury

= odlegtos¢ pomiedzy ptozami: do 1,5 m
Manszeta min. wymagania techniczne:

= material uszczelnienia EPDM

= maksymalne ci$nienie pracy: bezcisnieniowe

= material opasek: stal nierdzewna

» temperatura pracy EPDM od -20 do 80°C

Uszczelnienia przej$é rur preizolowanych przez $ciany zewnetrzne budynkow:

Jako podstawowe uszczelnienie stosowac systemowy pierscien uszczelniajagcy wodo i gazoszczelny
przyjetego producenta rur preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnatrz nalezy
stosowaé zawsze systemowe rozwigzania do Srednicy plaszcza PEHD. Powyzej $rednicy stosowac
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przejscia szczelne elastyczne do duzych S$rednic lub tafncuchy uszczelniajace lub kolnierze
uszczelniajagce w potaczeniu z masami uszczelniajagcymi naktadanymi na zabudowany otwér z
przejsciem rury od zewnatrz
Pierscien wodoszczelny min. wymagania techniczne:
= material pierscienia: stal kwasoodporna
= material uszczelniajacy: EPDM
= maksymalne ci$nienie pracy: bezcisnieniowe
» temperatura pracy EPDM od -20 do 80°C
= zakres $rednic: DN25 do DN250
Kolnierze uszczelniajace min. wymagania techniczne:
= material opasek: stal nierdzewna
= materiat elastomeru: EPDM
= maksymalne ci$nienie pracy: 0,25 MPa
» temperatura pracy EPDM od -20 do 80°C
= zakres Srednic: DN25 do DN1200
Fancuch uszczelniajace min. wymagania techniczne:
= materiat stali: stal ocynkowana
= materiat ptytki dociskowej: poliamid, stal ocynkowana,
= materiat elastomeru: EPDM
= maksymalne ci$nienie pracy: 0,25 MPa
» temperatura pracy EPDM od -20 do 80°C
= zakres srednic: DN36 mm wzwyz
Masa uszczelniajagca min. wymagania techniczne:
= rozciggliwos¢ min: 150%
» odpornosé termiczna od -20 do 80°C
= odpornos¢ na promienie UV
= odpornos$¢ na wodg catkowita
= odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: catkowita

Kompensacja wydluzen termicznych
Kompensacja wydluzen termicznych poszczegdlnych odcinkéw sieci 1 przytaczy przy pomocy ramion
kompensacyjnych w systemie pelnej kompensacji, na naturalnych zatamaniach trasy prowadzenia
przewoddéw, poprzez zastosowanie kompensacji typu ,L", ,,Z2”, ,,U” z zastosowaniem poduszek
kompensacyjnych na zatamaniu trasy przewodow.
Poduszka kompensacyjna min. wymagania techniczne:

= material: PUR z migkkiego poliuretanu

2.3. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow:

2.3.1. Materiaty podstawowe w zakresie rur, ksztattek i elementoéw preizolowanych powinny
by¢ nowe, posiada¢ gwarancje oraz posiada¢ dokumenty wymagane Polskim Prawem.
2.3.2. Transport materiatéw na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nastepujacych
zasad:
* rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi utozone plasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych dtugosciach
- dtuzsze pod krétszymi,
* rury nie mogg leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach $rodkéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rurg ostonowa,
= przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowaé lin czy
tancuchéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
= do podnoszenia nalezy stosowa¢ tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,
= w przypadku roztadunku rur dluzszych nig 12 m nalezy stosowac trawersg.
2.3.3. W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
= przechowywac i magazynowac je w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem oraz
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zamuleniem, konce rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami,

nalezy je uktada¢ na ptlaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadéw nalezy
je ukladac nie rzadziej niz co 5 m 1 nie dalej niz 40 cm od koncéw, o szerokosci minimum 20
cm,

stosy rur nie moga by¢ wyzsze niz 2 m 1 nalezy je zabezpieczy¢ przed ,rozjechaniem si¢"
poprzez klinowanie, klinami o szeroko$ci min. 10 cm,

pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przektadek,

rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,

zaleca si¢ uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty si¢ po jednej stronie.

2.3.4. Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiaty i w przypadku kradziezy,
zgubienia lub uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materiatow.

2.3.5. Zapewnienie jakosci:

Wykonawca poprzez oswiadczenie potwierdzi Inwestorowi, ze w ciggu calego procesu
budowy: zakup, produkcja 1 dostawy do Zamawiajacego sa wykonane w dobrze
zorganizowanych warunkach i pod kontrolga.

2.3.6. Odpowiedzialno$s¢ wykonawcy:

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt technologicznych montazu sieci i
przylaczy preizolowanych zgodnie z dokumentacja montazu przyje¢tego producenta technologii
rur preizolowanych.

2.4. Dokumentacja wymagana.

2.4.1. Wykonawca dostarczy
Specyfikacje¢ dostarczanych materialéw wg umowy z Inwestorem,

2.4.2. Wykonawca dostarczy:

Material 1 komponenty: petng dokumentacj¢ dla wszystkich materiatéw 1 komponentéw
zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, tj. dokumenty wymagane odpowiednimi
przepisami potwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami
Prawa Budowlanego. Pozostate wymagania wg umowy z Inwestorem.

2.5. Materialy pozostate.

2.5.1. Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

2.5.2. Materialy dostarczone przez wykonawce musza posiada¢ dokumenty wymagane odrebnymi
przepisami.

2.5.3. Powyzsze dokumenty wykonawca dostarczy zamawiajacemu przed odbiorem robdt, w ktérych
materiaty te zostaty uzyte.

2.5.4. Materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 zaleceniami
producenta.

2.5.5. W razie wbudowania lub uzycia materialéw gorszych niz opisanych w STWiORB czg$¢
ogdlna szczegdétowa lub wymaganych w ofercie lub projekcie, niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub wadliwych wykonawca na wlasny koszt dokona ich
wymiany na wlasciwe.

2.5.6. Stosowane materialy objete sa gwarancja wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja
producenta materiatu juz uptyneta a umowa stanowi inacze;.

2.5.7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatow i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaty juz odebrane przez
Zamawiajacego.

2.5.8. Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku oséb trzecich w zakresie
realizowanego zadania lub naprawy szkdéd wyrzadzonych przez wykonawce nie moga
by¢ gorszej jako$ci ani stanu niz istniejagce wczesnie;j.

2.5.9. Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wtasciwym Polskim 1 Europejskim Normom
oraz przepisom ochrony $rodowiska.
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III. WYMAGANIA OG()LNE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprzet i maszyny oraz srodki transportu, nazywane dalej sprzetem, stosowane w trakcie realizacji

zadania muszg odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

3.1.  Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.

3.2.  Sprzet musi by¢ sprawny technicznie 1 nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3.  Sprz¢t musi by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
przeszkolenia.

3.4. Gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu musza by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych robé6t i miejsca ich wykonywania, a takze uwzglednia¢ obostrzenia
zZwigzane z ograniczeniami wystg¢pujacymi w rejonie prowadzonych prac.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwy dobor i sposéb uzycia sprzetu oraz organizacje
czasu jego pracy.

3.6.  Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewtasciwego lub w
niewtasciwy sposéb uzytego sprzgtu, a takze brak jego uzycia. Pokrywa z wtasnych $rodkéw
powstale w ten spos6b roszczenia Zamawiajacego i oséb trzecich.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych - w razie
koniecznosci uzyskania odstgpstw od ww. ograniczen, Wykonawca pozyska zgody Zarzadcy Drog
wlasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace robét budowlanych zwigzanych z wystepowaniem kolizji
W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy:
= Wykonawca rozwiaze kolizje zgodnie z projektem technicznym.
= W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreslonym w projekcie, projektant
dziatajacy na zlecenie Zamawiajagcego w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb jej
usuni¢cia w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca.
= Wystgpienie kolizji nie upowaznia Wykonawcy do wstrzymania rob6t na calym odcinku, a
tylko w rejonie kolizji.
= Wykonawca musi by¢ przygotowany w przypadku kolizji na dostawe elementdw sieci i
przytaczy umozliwiajace szybkie rozwigzanie kolizji.

1. CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne

1.1.  Czg$¢ wstepna:

1.1.1. Zakres zadania Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki, roboty budowlane i ziemne konieczne
do zrealizowania odcinkéw sieci cieptowniczych i przytaczy okreslonych w punkcie I punkt 1
STWiORB

1.1.2. Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zawarte w punkcie I punkt
2 STWiORB

1.1.3. Informacje o terenie budowy zawarte zostaty punkcie I punkt 3 informacje o terenie budowy
niniejszej STWiORB.

1.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot okreslono w punkcie I punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWiORB

1.1.5. Okreslenia podstawowe - zdefiniowano w punkcie I punkt 4.2
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1.2.  Wymagania dotyczace materiatow w zakresie burzenia 1 rozbiorki, roboty ziemne:
1.2.1. W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastepujgce
wymagania:
= do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej nalezy stosowaé piasek o maksymalnej
wielko$ci ziaren < 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziarna <0,02mm max. 3%, oraz
wspotczynniku nieréwnomiernosci d60/d10>18, z materialu nalezy usuna¢ wigksze, ostre
ziarna mogace uszkodzi¢ rury ptaszczowe lub zlgcza;
= czysto$¢: material nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslin,
= Kksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢
ptaszcz rurociggu lub ziacza,
= tarcie: zaleca si¢ stosowac takie materialy zasypki, ktére pozwolg na uzyskanie wymaganego
w projekcie wspdlczynnika tarcia 1 ktére mozna zagescic w wymaganym stopniu, przy
minimalnym: zuzyciu energii,
= wykop nalezy wykona¢ o 200 mm glebszy, niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur
preizolowanych i wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowa;
= w przypadku pozostawienia betonowej podstawy istn. kanatu podsypka min 100mm.
= zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 200 mm powyzej rur nalezy
wykonac recznie;
= w minimalnej odlegtos$ci 200 mm powyzej rur nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze;
= od poziomu 200 mm, do wypetnienia wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy wolny od
kamieni, czy gruzu; wykona¢ zageszczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym
naciskiem plyty rownym 100 kPa;
= zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 15 cm przy wymaganym stopniu
zageszczenia min. 98% ZPPr (Zmodyfikowana Préba Proctora) lub innym wymaganym w
uzgodnieniach. W przypadku wystgpienia sytuacji braku mozliwosci zaggszczenia gruntu
nalezy zastosowa¢ technologie umozliwiajagcg poprawne zageszczenie np.: wymiana gruntu;
zmieszanie gruntu z cementem lub inny uzgodniony z Inwestorem sposéb.
1.2.2. material rodzimy z wykopu =zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w
strefie zageszczania powyzej strefy rurociggu (tarcia) tylko, gdy jest wolny od kamieni i gruzu
1.2.3. materiaty pomocnicze 1 eksploatacyjne nalezy stosowal¢ zgodnie z  przyjeta
technologia wykonania robét i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci BHP.
1.3.  Transport w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne odbywac si¢ beda w zakresie
placu budowy oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢
bedzie ziemi 1 materialow pochodzacych z rozbiorki, prowadzony bedzie z miejsca rozbidrki na
miejsce sktadowania lub odwozu. W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien
BiOZ 1 przepiséw BHP.
1.4. Wymagania dotyczace wykonania rob6t w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne:
1.4.1. Rozbidrke nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok nalezy wykonac¢ poprzez przecigcie  asfaltu
pila do ciecia asfaltu, a nastepnie skucie mechaniczne nawierzchni.
1.4.2. Ptyty chodnikowe i krawe¢zniki nalezy demontowac tak, aby jak najwigksza ich ilo$¢ dato
si¢ ponownie wykorzystac.
1.4.3. Kostke betonowg nalezy demontowac tak, aby jak najwieksza ich ilos¢ dato si¢ ponownie
wykorzystac.
1.4.4. Odcinkowo pozostawi¢ istniejacy kanat cieptowniczy celem ochrony drzewostanu i
infrastruktury naziemnej. Po montazu rurociggdéw kanat zapiaszczy¢.
1.4.5. Odspajanie elementéw betonowych moze odbywac si¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym.
Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych,
detonacyjnych, strzatowych.
1.4.6. Elementy ceglane, betonowe, zelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach oraz materiat izolacji termicznej nalezy
wywiez¢ i przekaza¢ do sktadowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami Prawa o odpadach.

1.4.7. Material izolacji termicznej nalezy w czasie demontazu od razu pakowaé w worki
foliowe, aby zapobiec rozpylaniu si¢ drobin waty szklanej.

1.4.8. Usuwanie, pakowanie i transport materialdw zawierajagcych azbest nalezy wykonac
zgodnie obowigzujacymi ustawami 1 rozporzadzeniami. Usuwanie azbestu i1 wyrobow
zawierajacych azbest moga realizowa¢ wylacznie firmy, ktére maja odpowiednie
wyposazenie techniczne do prowadzenia takich oraz zatrudniaja pracownikow
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z azbestem.

1.4.9. Wszystkie opakowania z odpadami azbestowymi powinny by¢ oznakowane
migdzynarodowym znakiem ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach 1 odpadach
zawierajacych azbest. Na opakowaniach musi si¢ pojawi¢ informacja:

UWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM!

1.4.10. Niedopuszczalne jest zasypywanie materialéw z rozbiérki w wykopie.

1.4.11. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpadéw. przejecia
odpowiedzialno$ci za wykonanie czynnos$ci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami, w tym
odbiorem, transportem, rozdzieleniem zdemontowanych rurociggdw sieci cieptowniczej oraz
odzyskiem i unieszkodliwieniem powstatych w wyniku tych prac odpadow

1.4.12. Zatadunek gruzu odbywac si¢ musi przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

1.4.13. Nalezy  przestrzegac nosnosci  poszczegélnych  srodkéw  transportowych — oraz
dopuszczalnej no$nosci drog, po ktérych odbywac si¢ bedzie transport.

1.4.14. Nalezy nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania drég przez samochody wyjezdzajace z placu
budowy.

1.4.15. Nalezy zapewni¢ wtasciwe oznakowanie wykopdéw i zabezpieczenie przed dostepem oséb
niepowotanych

1.4.16. Pracownikom pracujacym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo; Kierownik budowy/
kierownik rob6t zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ oraz POR zgodnie z Ogdélnymi
wymaganiami Fortum w zakresie BHP i Ochrony Srodowiska dla Wykonawcéw

1.4.17. Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania i montazu
rurociggu w wykopie na wymaganej glebokosci oraz dla wtasciwego zageszczania °
Wykop nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja trasy i dla glgbokosci utozenia
rurociggu podanej w projekcie technicznym i PZT,

1.4.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor metody wykonania wykopu, ktéra powinna
by¢ zgodna z wtasciwymi przepisami,

1.4.19. Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiar6w, organizacji robot
itp. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogdlnymi
podanymi w STWiORB dotyczacych robét budowlanych.

1.4.20. Wymiary wykopéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
preizolowanych rur i element6éw, oraz umozliwia¢ demontaz elementow sieci kanatowej

1.4.21. Wymiary wykopu powinny by¢ powigkszone w miejscach potaczen spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgatezien, w miejscach stref kompensacyjnych.
W miejscach stref kompensacyjnych powigkszenie wymiaré6w wykopéw powinno
odpowiada¢ wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym
i PZT.

1.4.22. W trakcie calego procesu montazu rurociggéw wykonawca powinien utrzymywaé wykop
w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.

1.4.23. Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadbac o to, aby nie spowodowac¢ osiadania
otaczajagcych warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wplywu na okoliczne
budynki i1 szat¢ roslinng.

1.4.24. Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni dla wykopéw z nowa
trasg rurociggow.

1.4.25.W przypadku pozostawienia betonowej podbudowy istniejacego kanatu podsypke
wykonac¢ bezposrednio na podstawie kanatu.

1.4.26. Przy wykopie glebszym niz 1 m, nalezy stosowal skarpowanie lub szalowanie S$cian
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wykopu.

1.4.27. Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza si¢
ujemnej tolerancji rzgdnych dna wykopu.

1.4.28. Wykonanie wykopu podlega kontroli Zamawiajacego.

1.4.29. Rurociagi uktada si¢ w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i1 mie¢ grubo$¢, co najmniej 20 cm. Materiat
podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg
wskazan producenta rur.

1.4.30. Przestrzen zasypanych rurociggéw stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa
zageszczenia 1 strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowic
materiaty zasypki (piasek, zwir) doktadnie zdefiniowane ze wzgledu na konieczno$¢
okreslenia parametrow tarcia. W strefie zageszczenia wypelnienie wykopu stanowi grunt
Rodzimy - bez kamieni, skal i znaczacych zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie
wykopu.

1.4.31. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
polozeniem nastgpnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy
nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu r¢cznym nie wigksza niz 15 cm.

1.4.32. Materiat zasypki - piasek 1 zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie
dopuszcza si¢ zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki.

1.4.33. Materiat zasypki umieszczony pod i wokoét rurociggdéw, w tzw. "strefie tarcia" powinien miec¢
sktad oraz by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

1.4.34. Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypetni¢ pod rurociggami przestrzen o grubosci
podanej w projekcie sieci i przylaczy, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna
tworzy¢ rowne i odpowiednio zageszczone podtoze rurociggow.

1.4.35. Przestrzen wokot rurociggdéw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypelniona specjalng
zasypka na wysokos$¢, co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywac
warstwami, warstwy te nalezy zageszczac r¢cznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot
rurociggéw tak, aby zapewnic, ze rurociagi beda w pelni podparte, na catej ich dtugosci
i wokot ich catego obwodu. Dla usprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowac
podlewanie wodg. .

1.4.36. Mechaniczne urzadzenia zageszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

1.4.37. Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ utozone - jedna lub ~ dwie
taSmy ostrzegawcze oznaczajace tras¢ przebiegu sieci i przylaczy, okreslajace ew. rodzaj
rurociggu. Tas§my powinny by¢ odporne na degradacyjne oddzialywanie gruntu.

1.4.38. Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposob odpowiedni
do przewidywanej nawierzchni.

1.5. Kontrola badania i odbior robot w zakresie burzenia i rozbidrki oraz rob6t ziemnych.
1.5.1. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapiséw Ustawy o Odpadach.
1.5.2. Zagospodarowanie gruzu i innych odpadéw zgodnie z umowg z Zamawiajacym.
1.5.3. Przed zasypaniem preizolowanych rurociggéw sieci i przylaczy, rurociggi nalezy poddac
kontroli przez nadzor ze strony Zamawiajacego. Szczegoty wg Wytycznych FORTUM.
1.5.4. Przed przystapieniem do zasypania sieci i przytaczy nalezy:
= dokonac¢ kontroli zespotéw zlaczy w tym kontroli instalacji alarmowej,
= dokona¢ kontroli wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnos$ci z projektem w tym
w zakresie: rodzaju, ilosci 1 potozenia poduszek kompensacyjnych,
= gsprawdzi¢, czy odlegtos¢ pomiedzy rurociggami, mierzona na poziomie 0si rurociggéw jest
zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociaggu powinny by¢ utozone na tym samym
poziomie, a odlegto$¢ pomiedzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem, lecz nie
mniejsza niz 15 cm dla $rednicy do DN150 i 20cm dla $rednicy powyzej DN150,
= gsprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokoét rurociggu ma wymagany sktad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomigdzy rurg ostonowq i zasypka.
= usungc¢ z wykopéw wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach, a odpady
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1.6.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do zagospodarowania zgodnie
z ustawg o odpadach.

Opis sposobu odbioru rob6t w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne — odbywac si¢
bedzie zgodnie z Wytycznymi Fortum Wroctaw.

Dokumenty odniesienia:

Wytyczne FORTUM Wroctaw — ,,Wytyczne 1 wymagania techniczne dla sieci (przytacza)
cieptowniczych w spétkach grupy FORTUM w POLSCE”

Wszystkie czesci 1 zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ) 1 projekty budowlane oraz

budowlano-wykonawcze.

1.7.3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

1.7.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami

1.7.5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych t.
I wydawnictwo ARKADY 1990.

1.7.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650) z pézniejszymi
zmianami.

1.7.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.03.47.401)
z pdzniejszymi zmianami.

2. CPV 45110000-1 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztaltowania
“terenéw zielonych.

2.1.  Czgs$¢ wstepna:

2.1.1. Zakres zadania — roboty w zakresie usuwania gleby konieczne do zrealizowania odcinkéw sieci
i przytaczy cieptowniczych okreslonych w punkcie I punkt 1.

2.1.2. Wyszczego6lnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w punkcie |
punkt 2 niniejszej STWiORB.

2.1.3. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w punkcie I punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWiORB.

2.1.4. Nazwy i kody grup, klas 1 kategorii rob6t — okreslono w punkcie I punkt 4.1.

Oznaczenia, niniejszej STWiORB.

2.1.5. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w punkcie I punkt 4.2. Definicje podstawowych
terminéw, niniejszej STWiORB.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw w zakresie usuwania gleby:

2.2.1. Material rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociagu (tarcia).

2.2.2. Do rekultywacji trawnikéw nalezy uzywaé ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi
nawozami.

2.2.3. Materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta technologia
wykonania rob6t 1 obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

2.3. Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagaja stosowania odpowiedniego sprzetu.

2.4. Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu nalezy
stosowac si¢ do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

2.5. Wymagania dotyczace wykonania usuwania gleby, roboty w zakresie ksztaltowania
terenéw zielonych:

2.5.1. Nalezy zdja¢ urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubosci min. 10 cm i sktadowac
W przeznaczonym na to miejscu w obrebie budowy lub poza nig w zaleznos$ci od
warunkow terenowych.

2.5.2. Nie wolno umieszcza¢ ziemi gorszej jakosci niz wykopana,

2.5.3. Wszystkie roboty w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych wszystkie drzewa w poblizu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
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2.54.

2.55.

Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia. Na terenach podlegajacych uzgodnieniu z
Zarzadem Zieleni Miejskiej (ZZM) nalezy stosowa¢ si¢ do uzgodnien zalaczonych do
projektu. Na czas robot budowlanych nalezy zatrudni¢ inspektora dendrologicznego zgodnie z
wymogami ZZM.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wspotczesnej sztuki ogrodniczej

1 obowigzujacymi przepisami, a w szczeg6lnosci Ustawie o Ochronie Przyrody.

Wykonanie robét rekultywacji terenu w szczegdlnosci polega¢ bedzie na:

2.5.5.1. Rekultywacja trawnikow poprzez:

2.5.6.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.64.
2.7.

2.8.
2.8.1.

2.8.2.
2.8.3.
2.84.
2.8.5.

2.8.6.

- wyzbieraniu 1 wywiezieniu resztek pobudowlanych 1 $mieci,

- rekultywacja gleby

- orce glebogryzarka

- roz$cieleniu ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,

- zatozenie trawnika siewem z nawozeniem,

- podlewanie trawnika.

Na obszarach z warstwg gruntu uprawnego nawierzchnia wzdluz trasy sieci i przytaczy musi
by¢ przywrécona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawg powinny by¢
wyréwnane 1 ponownie obsiane trawa.

Kontrola badania i odbiér robét w zakresie roboty w zakresie ksztaltowania terendéw
zielonych — odbywac si¢ bedzie zgodnie z punktem VIII.

Zamawiajacy dokona odtworzenia nawierzchni zielonych.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapiséw Ustawy Prawo o Odpadach.

Po wykonaniu rob6t w ramach poszczegdlnych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru o zakonczeniu robot.

Odbidér nastgpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robdt. Odbiér robét zgodnie z
umowa.

Opis sposobu odbioru robét w zakresie usuwania gleby — odbywac si¢ bedzie zgodnie

z punktem VIII.

Dokumenty odniesienia:

Wszystkie czgsci 1 zataczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz Przedmiary robot

i projekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T 1.

wydawnictwo ARKADY 1990

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.03.47.401) z pdzniejszymi
zZmianami.

3. CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow.

3.1.  Czgs¢ wstepna:

3.1.1. Zakres zadania — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw konieczne do
zrealizowania odcinkéw sieci i przylaczy cieptowniczych okreslonych w punkcie I punkt
1 STWiIORB - Wykaz odcinkéw stanowigcych przedmiot zamoéwienia, oraz w  przedmiarach
robat.

3.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w punkcie I
punkt 2 niniejszej STWiORB.

3.1.3. Informacje o terenie budowy zawarte zostaly w punkcie II punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWiORB.

3.1.4. Nazwy i kody grup, klas 1 kategorii rob6t — okreslono w punkcie II punkt 4.1.  Oznaczenia,
niniejszej STWiORB.

SAN-TERM SYSTEM STWiORB

tel 512 386 081 Przebudowa sieci cieplowniczej

ul. Pereca, Grochowa we Wroctawiu



. Okreslenia podstawowe zdefiniowano w punkcie II punkt 4.2. Definicje podstawowych

terminéw, niniejszej STWiORB,

3.2.  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw - wymagaja stosowania odpowiedniego
sprzetu budowlanego. Sprzet musi speilnia¢ warunki okreslone w punkcie II. Wymagania
og0lne, punkt 2 niniejszej STWiORB.

3.3. Transport w zakresie budowy rurociggéw - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy,
oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materialdéw elementéw sieci 1 przylaczy cieptowniczych, z miejsca wytworzenia do
miejsca wbudowania. W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien BiOZ
1 przepisOw BHP.

3.3.1. Transport materiatéw na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nastgpujacych
zasad:

= rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi ulozone ptasko na dnie tadowni, w stosach
nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych dlugosciach dtuzsze pod
krétszymi,

= rury nie moga leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach 1 krawedziach S$rodkéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies$¢ plaszcz lub rur¢ ostonowa,

= przy zatladunku i roziadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowaé lin czy
tancuchow metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

= do podnoszenia nalezy stosowac taSmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

= w przypadku roztadunku rur dtuzszych nig 12 m nalezy stosowac trawerse.

3.4. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych w zakresie budowy rurociggéw:

3.4.1. Rury ielementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem
poddane ogdlnej kontroli zewng¢trznej.

3.4.2. Przed montazem, kazda rur¢ preizolowang nalezy poddac¢ kontroli pod wzgledem
poprawnosci dziatania systemu alarmowego.

3.4.3. Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub
przewodowa z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0°C, nalezy
zwraca¢ uwage na nastgpujace czynniki:

= materialy z tworzyw sztucznych staja si¢ sztywniejsze 1 bardziej wrazliwe na niewlasciwe
obchodzenie si¢ z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiaty te nie moga
by¢ narazone na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzasy i znaczgce naprezenia
cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach przy niskiej temperaturze zewnetrznej
wymagana jest szczegdlna ostroznos¢ (nawet wtedy, gdy §wieci stonce),

= przed przystgpieniem do cigcia rury z tworzywa, np. ptaszcza ostonowego z polietylenu, w
otoczeniu o niskiej temperaturze, rur¢ nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30°C.
Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczegdlnie w miejscach
ewentualnego pdzniejszego zgrzewania.

= Nie dopuszcza si¢ cigcia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach
ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

= Nie dopuszcza si¢ w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych ksztattek oraz
innych elementow.

3.4.4. Przewody preizolowanej sieci i przytaczy cieptowniczych powinny by¢ utozone ze spadkiem
zgodnym z projektem technicznym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uktadanie
rurociggdéw bez spadkéw.

3.4.5. Przy dopasowywaniu dtugosci rur, cigcie rur preizolowanych nalezy wykonywac $cisle
wedtug instrukcji producenta rur. Przy cigciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki
ostroznosci, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz
przewodow systemu alarmowego. Przy cigciu i ewentualnej dalszej obrdbce rury
ostonowej, w szczegdlnoSci z tworzywa sztucznego, nalezy unika¢ pozostawiania
ostrych krawedzi cigcia, §ladéw zgboéw pity i innych rodzajow rys. Dtugos¢ odstonietego,
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nieizolowanego konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego
rodzaju ztacza.

3.4.6. Instrukcja spawania rur przewodowych sieci 1 przylaczy cieplowniczych z rur 1
elementéw preizolowanych.

3.4.6.1.Wymagania ogélne

3.5.6.1.1.
Spawanie rur przewodowych wykonywac¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie mozliwosci
technologiczne, dysponujacy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-
1), nadzorem spawalniczym oraz mozliwo$ciami kontroli procesu spawania. Sprzet
spawalniczy powinien zapewni¢ mozliwo$S¢ spawania rur przewodowych zgodnie
dokumentacja, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne dopuszczenia do pracy.

3.5.6.1.2.
Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego, a w
szczegblnosci metode TIG (spawanie wolframowg elektroda nietopliwg w ostonie argonu),
metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metod¢ TIG/E (spawanie, gdy przetopienie
wykonywane jest metoda TIG, a wypelnienie spoiny metoda E). f.aczenie stalowych rur
przewodowych o grubosci S$cianki ponizej 3mm mozna wykonywa¢ metodg spawania
gazowego.

3.5.6.1.3.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materialéw do spawania powinno by¢ zgodne z
wytycznymi producenta materiatéw. Nie dopuszcza si¢ spawani przeterminowanymi
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

3.5.6.14.
Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia
powyzej 5°C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 5 m/s, oraz predkosci wiatru
nieprzekraczajacej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest
spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

3.5.6.15.
W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80%, w czasie
wystepowania opadoéw deszczu, mzawki i1 $niegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢
namiotem, w ktérym musi byé mozliwoéé podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5°C i
odpowiednia wentylacja.

3.5.6.1.6.
Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

3.5.6.2. Wymagania ogdlne przed spawaniem

3.5.6.2.1.
Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbedne elementy do
wykonania zlgcza tj.: mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierScienie zostaly nasunig¢te na
przewidziane do lgczenia elementy preizolowane.

3.5.6.2.2.
Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztaltek przewidzianych
do potlaczenia powinny by¢ na czas cigcia i spawania ostonigte i zabezpieczone przed
ewentualnym uszkodzeniem. Ostony spawalnicze nalezy usuna¢ natychmiast po zakonczeniu
spawania.

3.5.6.2.3.
Dopuszcza si¢ spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztaltek nad wykopem przy
zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku ztgczonych odcinkéw rur do wykopu
potaczenia nie zostang uszkodzone.

3.5.6.2.4.
Podczas spawania rury nalezy ustawiac tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspétosiowos¢.
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3.5.6.2.5.
Przed potaczeniem rur spoinami konce rur muszg by¢ dopasowane przy zastosowaniu
specjalistycznych narzedzi, ktére jednoczesnie likwiduja efekty ewentualnej owalizacji.
Niewielkie r6znice w wymiarach koncéw rur muszg by¢ roziozone rownomiernie na catym
obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wigksze rdéznice muszg by¢ zmniejszone
przez odpowiednig adaptacj¢ koncéw rur.

3.5.6.2.6.
Niewspotosiowos¢ §cianek koncow rur powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817.

3.5.6.2.7.
Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego potysku z
rdzy, farby, ttuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Konce rur nie moga by¢
skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1.

3.5.6.2.8.
Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznos$ci od réznic w grubosci $cianki
faczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy réznicy grubosci $cianek t' < 1,5tn rura o $ciance
grubszej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewnetrzne fazowanie pod katem 15°.
Przy réznicy wigkszej niz t” > 1,5tn nalezy pocieni¢ $cianke do grubos$ci drugiej rury na dt. 25
mm, a nastgpnie fazowa¢ pod katem 15°.

3.5.6.3. Wymagania przy spawaniu

3.5.6.3.1.
Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

3.5.6.3.2.
Wszystkie spawy wykonane metoda spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w dwu
warstwach - Sciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy
lica spoiny.

3.5.6.3.3.
Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

3.5.6.34.
Przed wykonywaniem spoiny wilasciwej nalezy wykonywacé sczepianie rur spoinami
punktowymi. Calkowita dlugo$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 %
obwodu, a ich ilos¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byla wymagana
wytrzymato$¢ rurociggu bez powstawania peknigé. Miejsca spoin punktowych nalezy poddac
starannej obrdbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowily one zadowalajaca cze$¢ spoiny
ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usuni¢ta przez zeszlifowanie i
nastepnie wykonana ponownie. Minimalna diugos¢ spoin punktowych dla rur o DN > 150
powinna wynosi¢ 15-krotno$¢ grubos$¢ $cianki rury. Nie dopuszcza si¢ wspawywania mostkow
do podtrzymywania koncow rur. .

3.5.6.3.5.
Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym
powinny by¢ naprawione i nast¢pnie oszlifowane.

3.5.6.3.6.
Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie
wymuszone.

3.5.6.3.7.
Spoiny powinny by¢ pokryte powlokami izolacyjnymi antykorozyjnymi zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

3.5.6.3.8.
Przyspawane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czesci uktadu
ciSnieniowego rury mogg wystgpowac dopiero w odlegtosci, co najmniej 40 mm od spoiny

gtéwne;j.
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4. CPV 45230000-8 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég.

4.1.
4.1.1.

4.2.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.
4.5.5.

4.6.

Czes¢ wstepna:

Zakres zadania — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég, konieczne do
zrealizowania odcinkéw sieci 1 przytaczy cieptowniczych okreslonych w punkcie I punkt 1
STWiORB.

. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarto w punkcie I punkt

2 niniejszej STWiORB.

. Informacje o terenie budowy zawarte zostaty w punkcie I punkt 3. Informacje o terenie

budowy, niniejszej STWiORB.

. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét okreslono w punkcie I punkt 4.1. Oznaczenia,

niniejszej STWiORB.

. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w punkcie I punkt 4.2. Definicje podstawowych

termindow, niniejszej STWiORB.

Wymagania dotyczace materiatéw w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

W odniesieniu do materiatéw w zakresie wykonywania nawierzchni drég powinny by¢
spetnione nast¢pujace wymagania:

uzyte materialty muszg by¢ zgodnie ze stanem istniejgcym nawierzchni zatwierdzonym przez
wlasciciela terenu,

materialty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i aprobaty,

materiaty do odtworzenia muszg by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na
nowe.

Materialty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjeta technologia
wykonania rob6t 1 obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég - wymagaja stosowania odpowiedniego
sprzetu.

Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drég - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem rgcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatow, prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t w zakresie wykonywania nawierzchni drég:
Nawierzchnia na catej dtugos$ci rurociaggéw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni uzgodnionym w ZDIUM Wroctaw lub stanem istniejagcym.
Nawierzchnie asfaltowe, betonowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi zasadami techniki.

Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywa¢ analogicznie jak istniejace w tym
miejscu, chyba ze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce drogi
stanowig inaczej, w tym przypadku muszg by¢ zgodne z nimi.

Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem materiatéw z  rozbiérki pod
warunkiem, iz nie sg uszkodzone.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez odtworzy¢ nawierzchnie, ktére zostaly przez niego
uszkodzone podczas transportu, a nie znajdujg si¢ na terenie budowy.

Kontrola badania i odbiér rob6t w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywac si¢

bedzie zgodnie z punktem VIII

4.6.1. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie potwierdzona przez Zamawiajacego i
Wiasciciela terenu.

4.6.2. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisOw Ustawy Prawo o Odpadach.

4.6.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikéw czy terenéw zielonych odbywac si¢ bedzie przy
udziale zarzadcy lub wtasciciela terenu.

4.7.  Opis sposobu odbioru rob6t w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywac si¢ bedzie
zgodnie z punktem VIII.

4.8.  Dokumenty odniesienia:

4.8.1. Wszystkie czesci i zalaczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét i
projekty budowlane.
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4.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.).

4.8.3. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.)

4.8.4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. I wydawnictwo
ARKADY 1990.

4.8.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zm.).

4.8.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

4.8.7. Normy PN i EN, a w szczegblnosci PN-S-96025:2000.

5. CPV 45230000-8 Instalowanie systemu alarmowego.
5.1.  Czg$¢ wstegpna:

5.1.1. Zakres zadania — Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego, konieczne do
zrealizowania odcinkéw sieci i przylaczy cieplowniczych okreslonych w punkcie I punkt 1
STWiORB.

5.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zawarto w punkcie I punkt
2 niniejszej STWiORB.

5.1.3. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaly w punkcie I punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWiORB.

5.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — okreslono w punkcie I punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWiORB.
5.1.5. Okres$lenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale 1 punkt 4.2. Definicje

podstawowych terminéw, niniejszej STWiORB,

5.2. Wymagania dotyczace materialdow w zakresie instalowania systemu alarmowego:

5.2.1. W zakresie sieci 1 przylaczy preizolowanych okreslono w Rozdziale II Wymagania
techniczne dla systeméw rurowych uzywanych do wykonania zamdwienia.

5.2.2. Materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta technologia
wykonania rob6t i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

5.3. Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagajg stosowania
odpowiedniego sprzetu.

5.4. Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywaé si¢ bedzie w zakresie
placu budowy.W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t w zakresie instalowania systemu alarmowego:

5.5.1. Instalacje¢ alarmowa nalezy wykonac $cisle wedtug zalecen dostawcy rur preizolowanych, oraz
projektu technicznego.

5.5.2. Nalezy taczy¢ wszystkie przewody alarmowe wystepujace w rurach.

5.5.3. Przewody systemu alarmowego nalezy laczy¢ w kazdej mufie, na koncach rurociggéw
wyprowadzi¢ poza koncoéwki termokurczliwe.

5.5.4. Podczas montazu i spawania rurociggdéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie przerwacé przewodow
alarmowych. Jak réwniez przy taczeniu systemu alarmowego nalezy pilnowac, aby nie doszto
do przerwania drutéw zatopionych wewnatrz pianki otaczajacej rur¢ stalowa.

5.5.5. Po wykonaniu kazdego potaczenia nalezy dokona¢ pomiaru ciaglosci przewodow instalacji
alarmowe;.

5.5.6. Instalacj¢ nadzoru nad rurociggami wykonac zgodnie z projektem.

5.5.7. Nalezy wykona¢ alarmowa dokumentacj¢ powykonawczg, zawierajaca:

= powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegélnych obwoddéw z naniesionymi
wynikami pomiaréw elektronicznych,
= protokdét odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego

5.6.  Kontrola badania i odbior robot w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywac  si¢
bedzie zgodnie z punktem VIII.
5.6.1. Zakres 1 kompletnos¢ wykonania tych robdt bedzie odbierany przez odpowiednie stuzby

Zamawiajacego.
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5.7.

5.8.
5.8.1.

5.8.2.
5.8.3.

Opis sposobu odbioru rob6t w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywa¢  si¢
bedzie zgodnie z punktem VIII

Dokumenty odniesienia:

Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét i
projekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

6. CPV 45230000-8 Izolacja cieplna.

6.1.  Czg$¢ wstgpna:

6.1.1. Zakres zadania — Izolacja cieplna w budynkach i innych miejscach, gdzie nie jest mozliwe
zastosowanie rur preizolowanych, konieczna do zrealizowania odcinkéw sieci 1 przylaczy
cieptowniczych okreslonych w punkcie I punkt 1 STWiORB.

6.1.2. Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zawarto w punkcie I punkt
2 niniejszej STWiORB.

6.1.3. Informacje o terenie budowy — zawarte zostaly w punkcie I punkt 3. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWiORB.

6.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — okreslono w punkcie I punkt 4.1. Oznaczenia,
niniejszej STWiORB.

6.1.5. Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w punkcie I punkt 4.2. Definicje podstawowych
terminéw, niniejszej STWiORB,

6.2.  Wymagania dotyczace materialéw w zakresie izolacji cieplne;j:

6.2.1. Materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci i przylacza cieptownicze
powinny by¢:

- wytrzymate na dziatanie temperatury 120°C i okresowo 140°C bez zmian ich wtasnosci
uzytkowych, w czasie nie krétszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

- chemicznie oboj¢tne w stosunku do materialu z ktérego jest wykonany element izolowany,
odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne i tatwe w uzyciu.

6.2.2. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggédw, armatury i urzagdzen powinny ponadto
spetnia¢ wymagania ochrony p.poz., nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajgce ogien.

6.2.3. Izolacji i okladzin izolacji nie wolno wykonywa¢ z materialéw organicznych, ze wzgledu na
mozliwos¢ zwilgocenia.

6.2.4. Materialy izolacyjne nie powinny zawiera¢ siarki ogélnej

6.2.5. Warunki wymienione w punkcie 6.2.1. dotyczg réwniez plaszcza ostonowego izolacji.

6.2.6. Materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta technologia
wykonania rob6t 1 obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

6.3. Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagaja stosowania odpowiedniego sprzetu.

6.4. Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy, oraz
po drogach publicznych, sposobem r¢cznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materialéw,
prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu
nalezy stosowac si¢ do postanowien BiOZ 1 przepiséw BHP.

6.5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t w zakresie izolacji cieplnej:

6.5.1. Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociggu lub na urzadzeniu rozpoczynac
nalezy po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz kontroli prawidtowosci
wykonania powyzszych robaét.

6.5.2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powierzchnia
antykorozyjng.
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6.5.3. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a spos6b sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6.5.4. W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnatrz budynkéw konieczne jest
przestrzeganie nastepujacych zasad:

= Roboty izolacyjne prowadzi¢ nalezy podczas pogody bez opadéw atmosferycznych.

= Nie dopuszcza si¢ magazynowania na stanowisku pracy wigcej materiatow
termoizolacyjnych niz tyle ile zuzyje si¢ w przeciggu danego dnia.

= Ptaszcz ochronny izolacji nalezy wykonywac na biezgco na izolacji wtasciwej, w przypadku
pozostawiania izolacji niezabezpieczonej ptaszczem, nalezy ja zabezpieczy¢ tymczasowo folig
lub brezentem, aby nie dopusci¢ do jej zawilgocenia.

6.5.5. Izolacja wilasciwa, t.j. warstwa lub warstwy materialu o odpowiednio matym wspotczynniku
przewodzenia ciepta, musi by¢ zamontowana na powierzchni izolowanego rurociggu lub
urzadzenia zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

= Poszczegdlne maty lub otuliny powinny by¢ natozone na styk czolowy tak, aby $cisle
przylegaty do powierzchni izolowane;.

=  Styki wzdtuzne sgsiednich mat, lub otulin nie moga tworzy¢ wzdtuz izolowanego rurociaggu
linii prostej, lecz nalezy przesuna¢ je wzgledem siebie o kat 10-15.

= W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
kolejnej warstwy nie moga naktada¢ si¢ na odpowiednie styki warstwy spodniej, a powinny
by¢ przesunigte, co najmniej o 20 cm.

= W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatka lub nie jest zespolona z
ptaszczem, nalezy ja mocowac¢ opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.

= Opaski mocujace powinny by¢ zaci$nigte tak aby nie zgniataly miejscowo izolacji.

= Zaizolowane rurociaggi na ptaszczach nalezy oznaczy¢ strzalkami zgodnymi z kierunkiem
przeptywu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi i powrocie niebieskimi.

6.6. Kontrola badania i odbiér robét w zakresie izolacji cieplnej — odbywaé si¢ bedzie
zgodnie z punktem VIII

6.6.1. Odbiér izolacji wilasciwej nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do wykonywania
ptaszcza zewnetrznego. Sposéb wykonania 1 rozmieszczenia konstrukcji wsporczej.

6.7.  Opis sposobu odbioru robét w zakresie izolacji cieplnej — odbywac si¢ bedzie zgodnie
z punktem VIII.

6.8.  Dokumenty odniesienia:

6.8.1. Wszystkie czesci 1 zalaczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i
projekty budowlane.

6.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zn. zm.).

6.8.3. Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. II
wydawnictwo Arkady 1990.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZNYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robot. Wykonawca bedzie posiadat
program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB i sztukg budowlang. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materiatéw i rob6t. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia fotograficznej rejestracji
przebiegu robdt zwlaszcza robdt zanikajacych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan wykaza zlg jakos¢
materiatéw lub Zamawiajacy gdy badania potwierdzg ich dobrg jakos¢.
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6.1.
6.1.1.

Badania w zakresie wykonawstwa wykopdéw, podpor, utozenia i taczenia odcinkéw rurociggdw.

Badanie przez ogledziny oznakowania i1 zabezpieczenia wykonywanych wykopéw przed
dostgpem 0séb niepowotanych.

6.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa z uwzglednieniem:
a) sprawdzenia przy uzyciu tasmy mierniczej glebokosci i szerokosci wykopow, wilasciwego
rozmieszczenia 1 wymiaréw poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz zlaczy
elementéw rurowych, wzgledem projektu 1 wytycznych producenta materialéw
preizolowanych.
b) sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodno$ci z
dokumentacjg materiatéw uzytych do wykonania podioza, sprawdzenia grubosci podtoza
rurociagow,
c¢) sprawdzenie zgodnosci kierunkéw i wielkosci spadkéw dna wykopéw przygotowanych do
utozenia rurociggow,

6.1.3. Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji
budowlanych (podpér statych, komor - studzienek, zbiornikéw itp.).

6.1.4. Badania w zakresie uktadania rurociggéw (elementéw preizolowanych) beda obejmowac:
a) kontrolg ciaggtosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed utozeniem
w wykopie lub na podporach nadziemnych,
b) kontrole czysto$ci wewnetrznej uktadanych elementéw rurowych sieci preizolowane;,
c¢) kontrole przygotowania elementéw preizolowanych do potaczenia ze sobg, w tym: ustalenie
wlasciwych rzednych rurociggéw 1 elementéw, odpowiednie usytuowanie przewodow
sygnalizacyjnych w elementach sgsiadujacych, pomiar odlegto$ci miedzy rurociggami oraz
minimalnych odstepéw dla prowadzenia prac montazowych,
d) kontrole kompletnosci akcesoriow do wykonania potgczen elementéw, ktére muszg zostac
nasuni¢te na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczeg6lnych rurociagéw,
e) kontrole¢ odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddzialywaniem procesu
faczenia elementow rurowych (giéwnie spawania i lutowania) na inne elementy systemu
preizolowanego (izolacje cieplng, rur¢ ostonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).
f) kontrola instalacji alarmowej, ktéra podlega odbiorowi przez Zamawiajacego przed
zasypaniem sieci i przytaczy.

6.1.5. Badania wykonania potgczen rurociggéw przez spawanie bedg obejmowac:
a) kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncéwek rurociggdéw przygotowanych  do
wykonania ich potaczen z wymaganiami technologii polaczen spawanych.
b) sprawdzenie dopasowania koncéwek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich
wymiarow,
c¢) kontrole przygotowania stanowiska do wykonania polgczen spawanych z uwzglednieniem
minimalnych wymiaréw miejsca dla wykonujacego ztacze oraz warunkéw atmosferycznych i
zabezpieczen przed niedopuszczalnym wptywem tych warunkéw na proces Ifaczenia
rurociagow,
d) sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatéw, ktére maja
by¢ uzyte do spawania w zakresie zgodnos$ci gatunkow, atestow i1 swiadectw jakosci, jak tez w
zakresie ich stanu uzytkowego (czystos¢, whasciwa wilgotnos¢ itp.),
e) sprawdzenie uprawnien osob, ktére beda wykonywaly potaczenia spawane, zgodnos$ci
zakresu uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,
f) biezaca kontrole procesu taczenia rurociggdéw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego
przebiegu z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowac¢ zgodnos¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
h) sprawdzenie kompletnosci oznakowania identyfikujacego wykonawce poszczegdlnych
polaczen spawanych,
1) badania gotowych spoin beda obejmowac wszystkie spoiny i beda wykonywane przez
ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970. Stosowa¢ wytyczne FORTUM.
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J) badania radiograficzne potaczen spawanych

k) do kontroli spoin rur i elementéw jako rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza
si¢ badania ultradzwickowe wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1) zakres badan spoin rur i elementéw wykona¢ wg wytycznych FORTUM.

6.1.6. Badanie szczelnosci (préba ciSnieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego
powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wytycznych FORTUM.

6.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych:

a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powtok
zabezpieczajacych (antykorozyjnych),

b) sprawdzenie przez ogledziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni rurociagéw, a
w przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powtoki antykorozyjnej,

c¢) sprawdzenie atestow i1 termindw przydatnosci do stosowania farb

6.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociaggéw podziemnych bedzie obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym utozenia sieci i przylaczy oraz
stref kompensacyjnych,

b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami i
innymi przeszkodami terenowymi,

c¢) sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego  rodzaju
pozostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen mogacych
powodowac zagrozenie awaryjne sieci 1 przytaczy preizolowanych,

d) sprawdzenie przez ogledziny zgodno$ci sposobu zasypywania gotowych rurociggéw,
grubosci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zaggszczenia,

e) kontrole prawidtowos$ci uktadania tasm ostrzegawczych.

f) potwierdzenie kompletnosci odbioréw czesciowych, ich wynikéw i decyzji o zakonczeniu
wszystkich prac montazowych na danym odcinku sieci wg wytycznych Fortum.

6.2. Badania w zakresie innych rob6t montazowych sieci preizolowanej

6.2.1 Badanie odpowietrzenia/odwodnienia powinny obejmowac:

= sprawdzenie droznosci oraz obserwacje wyptywu wody lub powietrza,
= gsprawdzenie szczelnoSci oraz tatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odpowietrzajacych i odwadniajacych.

6.2.2. Badanie czystos$ci rurociaggéw bedzie obejmowac:

= Kkontrole czysto$ci montowanych elementéw rurowych w czasie calego cyklu wykonywania
sieci i przylaczy cieptowniczych,

= Wykonawca nie ma obowigzku ptukania sieci i przytaczy cieptowniczych przed oddaniem jej
do eksploatacji, chyba ze zostanie ona zanieczyszczona w trakcie realizacji prac montazowych
— w takiej sytuacji Zamawiajacy moze nakazac jej ptukanie na koszt Wykonawcy wedlug
wskazanego przez Zamawiajgcego sposobu ptukania.

6.2.3. Badania w czasie ruchu probnego wykona¢ wg wytycznych Fortum Wroctaw.

6.3.  Ocena wynikéw badan.

6.3.1. Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spetnienie wszystkich
wymagan technicznych okreslonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami
przywotanymi. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy wykonaé
poprawki lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach
nalezy zwr6ci¢ uwage, aby poprawa wlasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie
spowodowata naruszenia innych wtasnosci wcze$niej ocenionych pozytywnie.

6.3.2. Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci i przylaczy cieptowniczych jest
dokument wskazany w umowie z Wykonawca.

6.3.3. Zamawiajacy w razie watpliwosci, co do poprawnosci lub wiarygodnosci badan moze zazadac
od wykonawcy badan dodatkowych, ktérych koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku
negatywnego.
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6.3.4. Wykonawca catos¢ dokumentacji odbiorowej powykonawczej przekaze Zamawiajagcemu.
6.3.5. Brak ktérego$ z wczesniej wymienionych dokumentéw moze by¢ powodem nie odebrania
przez Zamawiajacego catego zadania.

6.4. Kontrola spawania, odbiory potaczen spawanych

6.4.1. Naprawa spoin
= W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usung¢. Wady
spawalnicze nalezy usuwac poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowg spoing.
Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli.
= Do naprawy spoiny nalezy stosowa¢ technologi¢ spawania, tzn. metod¢ materialy,

przygotowanie krawedzi, sposéb uktadania warstw identyczne jak przy pierwotnym
wykonywaniu spoiny.

6.4.2. Mufowanie w miejscach tgczenia rur, kolan, tréjnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z technologia
zastosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.

6.4.3. Rozmieszczanie rur w wykopie:

6.4.3.1.
Przed przystagpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych
podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podkiady powinny mie¢ przekrdj o
minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, by¢ ulozone w odstepach nie wigkszych, niz co 2-3 m 1
bezwzglednie usunigte przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio
na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢, co
najmniej 10 cm. Materiat podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu
zasypki wg wskazan producenta rur, oraz punktu 1.2.1.

6.4.3.2.
Jesli w jednym wykopie uktadane s3 dwa rurociagi sieci i przylaczy (zasilajagcy i powrotny),
przy czym zaleca si¢ uktadanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy powinien
znajdowa¢ si¢ z prawej strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociagu
zasilajagcym. Warunek ten nie dotyczy rurociggéw o zmiennym kierunku przeptywu, w tym
przypadku zasilanie nalezy umiejscowi¢ stosownie do sieci tgczacej si¢ z realizowanym
odcinkiem.

6.4.3.3.
Odcinki rur, w zalezno$ci od uzgodnien z osobg nadzorujacg, moga by¢ rowniez faczone w
dtuzsze sekcje 1 uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

6.4.3.4.
Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem
siebie. Odstep ten powinien wynosi¢, co najmniej 0,15m do DN150, i 0,2m dla DN200

6.4.4.
Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang - §cian¢ budynku, komory,  studzienki itp.
nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej i zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 10 cm za $ciang.
Przejscie rurociggu powinno by¢ wykonane jako tzw. przejscie szczelne, przy zastosowaniu
specjalnych pierscieni uszczelniajacych. W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy
stosowa¢ dwa pierscienie uszczelniajace, zarowno od wewnetrznej jak 1 zewngtrznej strony
przegrody.

6.4.5. Uruchamianie sieci i przytaczy:

6.4.5.1.
Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie rurociggdw, (ptukanie
uzgodnione z Inspektorem Fortum) oraz wszystkie niezbedne kontrole.

6.4.5.2.
Zaréwno przed, w trakcie jak i po zakonczeniu montazu wykonawca powinien utrzymywac
wnetrze rurociggéw 1 innych elementéw w stanie czystym, suchym 1 pozbawionym

zanieczyszczen.
6.4.5.3.

Rozruch sieci i przytaczy wykona¢ wg Wytycznych FORTUM.
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6.4.5.4.
Wytaczenie lub uruchomienie sieci lub przytaczy musi odbywac si¢ pod nadzorem i przy
udziale odpowiednich stuzb Zamawiajacego, o czym wykonawca musi zgtosi¢ zamawiajagcemu
zgodnie z umowg z Zamawiajacym.

6.4.6.
Studnie nad zaworami nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

6.4.7.
Studnie nalezy posadowi¢ na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie uprzednio
zageszczonym, we wlasciwy sposéb wypoziomowane i zorientowane otworami.

6.4.8.
Studnie nalezy wykonywac¢ z prefabrykatéw typu kregi, plyty nastudzienne okragte o
srednicach okreslonych w projekcie, posiadajace odpowiednie atesty.

6.4.9.
Wtazy do studni nalezy stosowac zgodnie z projektem

6.4.10

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ jako gazoszczelne i wodoszczelne.
6.5. Kontrola alarmu rur preizolowanych

Nalezy wykona¢ alarmowg dokumentacj¢ powykonawcza, zawierajaca:
= powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodéw z naniesionymi
wynikami pomiaréw elektronicznych,
= protokdét odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
Wzory protokotéw czgsciowych i koncowych wg umowy z Inwestorem
7.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robaét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

7.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i
SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych, zwlaszcza w
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zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy =z naniesionymi zmianami

dokonanymi wtoku wykonania robdt,

2. mape powykonawczg
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

8. pozostate dokumenty wynikajace z umowy z Inwestorem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

VIIL. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robo6t powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.
Pozostale postanowienia wg umowy z Inwestorem.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy.

9.2.  Obowigzujace przepisy prawa i normy budowalne

9.2.1. Wszystkie czg¢sci i1 zalgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét
1 projekty budowlane.

9.2.2. Wytyczne FORTUM Wroctaw — ,,Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci
cieplowniczych w spétkach grupy FORTUM w POLSCE”

9.2.3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.)

9.2.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pdzniejszymi zmianami

9.2.5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. I
wydawnictwo Arkady 1990.

9.2.6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Ruri Elementéw
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

9.2.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (z p6zn. zm.)

9.2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.03.47.401)
Norma PN- M-34031
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