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I.   WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu, 
Projektu Technicznego, stanowiących część  SIWZ. 
1.2. W  zakres postępowania wchodzi wykonanie robót ziemnych, budowlanych, instalacyjnych        
przy użyciu materiałów Wykonawcy, polegających na przebudowie sieci ciepłowniczych wraz  ze 
studzienkami. Przebudowa sieci polegać będzie na demontażu istniejącej sieci kanałowej, ułożeniu po 
trasie nowych rurociągów w technologii rur preizolowanych, jak również wykonaniu odcinków sieci 
preizolowanej po nowej trasie wg PZT w rejonie ul. Pereca i Grochowej we Wrocławiu. Ponadto 
wymianie podlegać będą przyłącza ciepłownicze do budynków przy ul. Pereca 34 i 42, Grochowej 13 i 
15, Żelaznej 36 i 46.  Przejście pod jezdnią ul. Grochowej w rurach osłonowych z wykorzystaniem 
kanału ciepłowniczego. Odcinkowo pozostawić istniejący kanał ciepłowniczy celem ochrony 
drzewostanu i infrastruktury naziemnej.       
1.3. Wykonaniu  systemu  alarmowego rur preizolowanych 
1.4. Roboty demontażowe dotyczą w części demontaży sieci i przyłączy ciepłowniczych tradycyjnych 
w izolacji termicznej azbestowo-cementowej co wymaga spełnienia wymagań specjalnych 
wymienionych w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie technicznym 
1.5. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robót koniecznych do realizacji zakresu zawartego 
w dokumentacji technicznej, łącznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu,  organizacją ruchu 
na czas trwania zamierzenia budowlanego oraz niezbędnymi  odbiorami wymaganymi przez Prawo 
Budowlane oraz Instytucje udzielające niezbędnych uzgodnień  lub decyzji administracyjnych. 
 

2.0.  Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do robót towarzyszących i tymczasowych przy przebudowie sieci i przyłączy ciepłowniczych zalicza 

się: 
− prace odtworzeniowe w obrębie chodników, jezdni, zieleńców, 
− prace porządkowe, 
− prace ziemne, które pozwolą na osadzenie nowych ciepłociągów w rurach ochronnych i 

wskazanych odcinkach łupin, które pozostają b/z. 
 

2.1.  W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 
2.1.1. Przejęcia od właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty budowlane  
 poprzez spisanie odpowiedniego protokołu. 
2.1.2.   Wytyczenie geodezyjne trasy. 
2.1.3.   Wykonanie niezbędnych zgłoszeń zgodnie z wydanymi decyzjami oraz opiniami 
            zawartymi w projekcie budowlanym. 
2.1.4.   Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu   

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Po zakończeniu zadania 
Wykonawca (kierownik budowy lub kierownik robót) potwierdzi, że zawartość dokumentacji 
odpowiada w rzeczywistości wykonanemu zadaniu i przekaże ją Zamawiającemu jako 
dokumentacje powykonawczą. Kierownik budowy lub kierownik robót powinien posiadać 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do izby inżynierów. Decyzję 
o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów 
należy przedstawić Zamawiającemu i dołączyć do  wymaganych dokumentów. 
W przypadku braku zmian Wykonawca przekaże zamawiającemu tą dokumentacje jako  
powykonawczą z odpowiednim oświadczeniem. W przypadku zmian wprowadzonych przez 
Wykonawcę zostanie ona naniesiona w dokumentacji powykonawczej.   

 2.1.5. Wykonawca w przypadku wymogu w wydanej decyzji administracyjnej dotyczącej 
            robót budowlanych opisanych w niniejszym STWIORB opracuje Plan  BIOZ - 
            Bezpieczeństwa Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem  Rozporządzenie Ministra 
 Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia" 
  (Dz. U. 2003  nr 120  poz. 1126). 
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2.1.6. Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonaną zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne, zawierającą co najmniej: 
− Stronę tytułową, 
− Szkic tyczenia trasy rurociągów, 
− Mapę powykonawczą sytuacyjno-wysokościową z przebiegiem trasy zgłoszoną do 

Katastru. Mapę należy dostarczyć do Fortum w formacie DWG/DXF oraz PDF. 
2.1.7. Dokumentację  powykonawczą instalacji alarmowej, która powinna zawierać co najmniej: 
powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 
wynikami/wykresami pomiarów elektronicznych, protokół odbioru instalacji alarmowej  podpisany 
przez przedstawiciela  Zamawiającego 
2.1.8. W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania   

 i wdrożenia założeń  Projektu Organizacji Ruchu poprzez: 
− ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych,     
− układanie i demontaż obejść i objazdów, 
− ogrodzenie barierkami stałymi wykopów wraz z odpowiednim oznakowaniem 

odblaskowym i tabliczkami „uwaga, głęboki wykop”, 
− ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami, 
− oświetlenie barier w przypadku, gdy zakłada to projekt organizacji ruchu. 

2.1.10. Zabezpieczenie wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się ścian                        
             wykopu. 
2.1.11. Zapewnienia bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych 
 
2.1.12.  Zapewnienia obsługi dendrologicznej 
 
2.1 .13. Prowadzenia robót zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Zieleni Miejskiej 
 
2.1.14.  Wykonania harmonogramu wyłączeń sieci zgodnie z wytycznymi FORTUM 
 
3.   Informacje o terenie budowy. 
     Plac budowy znajduje się we Wrocławiu. Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych         
     znajduje się na terenach właścicieli podanych w poniższej tabeli:         
       
Lp   Nr działki   Własność     Administracja 
1 18 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn GMINA WROCŁAW ZDiUM 
2 19 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn AKADEMIA WOJSK 

LĄDOWYCH 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 
 

3 20/3 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn Wspólnota Mieszkańców ADMIROM-5 Spółka z o.o. 
4 20/10 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn Wspólnota Mieszkańców ADMIROM-5 Spółka z o.o. 
5 20/17 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn GMINA WROCŁAW Prezydent Wrocławia 
6 23/1 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn GMINA WROCŁAW Przedszkole nr 93 
7 24 AR_14 obręb 0028 Grabiszyn GMINA WROCŁAW ZDiUM 
8 13 AR_16 obręb 0028 Grabiszyn GMINA WROCŁAW ZDiUM 
9 14 AR_16 obręb 0028 Grabiszyn GMINA WROCŁAW Prezydent Wrocławia 
10 15 AR_16 obręb 0028 Grabiszyn GMINA WROCŁAW Prezydent Wrocławia 
 
3.1. Organizacja robót budowlanych. 
Roboty budowlane będą  prowadzone we Wrocławiu. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Przejęcia terenów pod budowę od właścicieli działek, 
 Ogrodzenia miejsca robót i zaplecza zabezpieczenia zieleni, drzew, krzewów zgodnie z 

projektem ochrony drzew, uzgodnieniem Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i 
rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 

 Pokrycia kosztów związanych z zajętością terenu, w tym kaucji zabezpieczających, 
 Zabezpieczenia dostaw mediów (woda, prąd) koniecznych do realizacji zamówienia, łącznie z 
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kosztami energii (prąd, paliwo) do zastępczych źródeł ciepła, dlatego Wykonawca zorganizuje 
je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie oferty) 

 Zabezpieczenia zaplecza techniczno-sanitarnego oraz terenów zaplecza budowy,            
terenów związanych z dojazdem do miejsca wykonywania robót, dlatego Wykonawca  
zorganizuje je we własnym zakresie. 

 

3.2.    Zabezpieczenie osób trzecich 
 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak 

również prowadzić roboty w sposób nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby 
trzecie, w tym nie utrudniając dojazdom odpowiednich służb oraz pojazdom odbierającym 
odpady komunalne, 

 Wykonawca zobowiązany jest do informowania właścicieli działek i posesji o rozpoczęciu 
robót  budowlanych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi z właścicielami załączonymi do 
dokumentacji  przetargowej. 

 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 

budowy. 
 Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na  

których  występują w/w  urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych urządzeń  czy 
instalacji. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do 
chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy   wyposażenia stałego 
i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 Przejęcie na czas robót zarówno sieci ciepłowniczych, komór, jak i pomieszczeń węzłów 
cieplnych, winno się odbyć protokolarnie przy udziale spółki eksploatującej s/c Bilfinger ISP 
Sp. z o.o. 

 
3.3.    Ochrona środowiska. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach 
wykonywania robót na rzecz FORTUM NETWORK WROCŁAW Sp z o.o. i będzie odpowiadać 
prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla środowiska  naturalnego wynikłe podczas,  lub w 
następstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest również przestrzegać zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ustawy  o 
Odpadach. a w  szczególności: 

 Ustawa o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami  
 Prawo ochrony  środowiska z dnia  27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z  z dnia 9 maja 

2025r. Dz.U. 2025 poz. 647 z późniejszymi zmianami. 
Wytwórca odpadów zgodnie z art.66 prowadzi ewidencję ilościowo jakościową wytworzonych     
odpadów zgodną z obowiązującym katalogiem odpadów i prowadzi ewidencję kart przekazania. 
 
3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca opracuje Plan BiOZ jeżeli jest wymagany w projekcie budowlanym i będzie prowadzić 
roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i PP02.  W szczególności Wykonawca    będzie 
realizował prace zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego „Ogólnymi Wymaganiami FORTUM w 
zakresie BHP i Ochrony Środowiska (EHS) dla Wykonawców" 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego  
przebiegu robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za  wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

3.5.    Warunki organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona program organizacji  ruchu i zabezpieczenia  
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robót w okresie trwania budowy uwzględniając projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni na 
terenach ZDIUM. W zależności od potrzeb i postępu robót plan organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania  robót, jeżeli będzie to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 

3.6.    Ogrodzenie. 
Wykonawca musi ogrodzić teren  budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz 
urobku. Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres 
budowy, aż do dnia odbioru  końcowego. 
 

3.7.    Zabezpieczenie  chodników i jezdni 
W  trakcie przekazywania terenów pod budowę pomiędzy Wykonawcą a właścicielem terenu  zostanie 
spisany protokół z przekazania terenu. Wykonawca zapewni takie użytkowanie, aby ich stan po 
zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli wskutek działalności Wykonawcy dojdzie do 
jakichkolwiek uszkodzeń na przekazanych terenach, Wykonawca dokona napraw na  własny koszt, 
doprowadzając do stanu umożliwiającego odbiór terenów przez jego właścicieli. 
 

4. Definicje podstawowych pojęć 
 

4.1.  Oznaczenie: 
Wspólny Słownik Zamówień: 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV 452300004 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 

4.2. Definicje podstawowych pojęć: 
• Sieć ciepłownicza  -  Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 

(armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, 
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, rury osłonowe, konstrukcje nośne sieci 
nadziemnych  itp.). 

• Preizolowana sieć ciepłownicza - układ rurociągów jw. lecz wykonany z rur, kształtek i 
elementów preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta  systemu 
preizolacji. 

• System preizolacji - kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących  wykonaniu 
preizolowanych sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez 
jednego  producenta umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej. 

• Rura preizolowana - prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej  i rury 
osłonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do 
łączenia z innymi rurami, kształtkami lub elementami sieci preizolowanej. 

• Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki  przewodowej (kolano, zwężka,  
odgałęzienie, kompensator,   zawór   itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka 
preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub  innymi 
kształtkami elementami sieci preizolowanej. 

• Element preizolowany   -  prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani 
kształtką preizolowaną. 

• Rura przewodowa -  rura służąca przesyłaniu czynnika  grzewczego. 
• Pianka izolacyjna - pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji 

odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca 
na trwale z nią związana. 

• Rura osłonowa - zewnętrzna  rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur 
SPIRO) na stale połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową   i służąca ochronie 
ich przed wpływem czynników zewnętrznych, jak również przejmująca cały układ tarcia 
gruntu w przypadku sieci podziemnej. 



SAN-TERM SYSTEM                                                                 S T W i O R B 
tel 512 386 081                                                              Przebudowa sieci ciepłowniczej          
                                                                                   ul. Pereca, Grochowa we Wrocławiu                                                                                                   

 8                                                   

• Płaszcz osłonowy -  zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za 
wyjątkiem rur spiro) na stale połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i 
służący ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych, jak również przejmująca cały 
układ tarcia lub opór gruntu w przypadku sieci podziemnej. 

• Zespół złącza – mufa jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub 
płaszcza osłonowego sieciowanego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą 
przewodową a osłonową, w  miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub 
kształtki przewodowej. 

• Instalacja alarmowa - elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia raz 
uszkodzenia pianki izolacyjnej. Składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance 
izolacyjnej, elementów łączących oraz urządzeń wykrywających i lokalizujących uszkodzenia i 
zawilgocenia. 

• Roboty - oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając  projekty 
wykonawcze,  urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych 
celów Projektu. 

• Usługi – oznacza stałe i tymczasowe usługi, które mają być wykonane (włączając wykonanie 
dokumentacji technicznych, i działania promujące i informujące) dla osiągnięcia założonych 
celów Projektu. 

• Układ odpowietrzenia sieci ciepłowniczej - studnia odpowietrzająca ze wszystkimi 
urządzeniami na  nich zamontowanymi (armatura odcinająca, studnia betonowa, studnia  
odpowietrzająca betonowa,   

• Układ odwodnienia sieci ciepłowniczej – układ rurociągów odwadniających sieć 
ciepłowniczą ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca, 
studnia betonowa, rury kanalizacyjne, łączniki różnych systemów kanalizacyjnych)   

• Tymczasowa sieć ciepłownicza – układ rurociągów stalowych w izolacji wraz z niezbędną 
armaturą oraz konstrukcją wsporczą umożliwiający na czas robót budowlanych utrzymanie 
ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców. 

 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNYCH  WYMAGAŃ. 
              

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH: 
 

Wszystkie elementy systemów rurowych preizolowanych powinny być nowe na gwarancji 
producenta. 
Dostarczane zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej 
pianki izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać  
przewody do systemu alarmowego i być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN  253. 
Kształtki powinny być wykonane zgodnie z najbardziej aktualną normą PN-EN 448. Zespoły złącza 
powinny być wykonane z najbardziej aktualna normą PN-EN 489. 
 

Zespół rurowy wraz z komponentami winien spełniać następujące warunki i wymagania: 
Ciśnienie projektowane:  1,6 MPa 
Ciśnienie próbne:   2,5 MPa 
Projektowana temperatura:  1200C z okresowo do temp. 1400C 
Izolacja:                                         Pianka poliuretanowa  PUR 
Obudowa:    Polietylen o wysokiej gęstości PEHD 
 

Być odporny na długoletnie: 
Zasadowość <1,4 mVal/l 
Tlen  <0,005 mg/l 
Twardość <0,0050 n 
Siarczki <3 - 5 mg/l 
Żelazo  <0,1 mg/l 
Zawiesina <5  mg/I 
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2.1. System rur preizolowanych 
Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe ze szwem z poliuretanową pianką izolacyjną, 
integralnym impulsowym systemem alarmowym złożonym z dwóch lub czterech przewodów  
miedzianych i zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości polietylenu. 
System preizolowany musi spełniać obecnie obowiązujące normy: 

 PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 
 PN-EN 253 + A1:2013 PN-EN 253:2009 + A2:2015-12 System preizolowanych zespolonych 

rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

 PN-EN 448:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki -  zespoły ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

 PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych,  z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

 PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

 PN-EN  13941:2009 + A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych  z systemu 
preizolowanych  rur  zespolonych 

 

 2.2. Wymagania szczegółowe dla pozostałych elementów rurociągów ciepłowniczych. 
 

Zawory kulowe spawane - min.  parametry: 
 Połączenie spawane 
 Korpus stal węglowa 
 Obudowa stal węglowa 
 Trzpień stal nierdzewna 
 Uszczelnienie PTFE 
 Kula - stal nierdzewna, pełnoprzelotowa 
 Ciśnienie robocze PN25 Tmax = 1300C 
 Posiadające  aprobatę  techniczną 

 

Zawory kulowe kołnierzowe - min.  parametry: 
 Połączenie kołnierzowe 
 Korpus stal węglowa 
 Obudowa stal węglowa 
 Trzpień stal nierdzewna 
 Uszczelnienie PTFE 
 Kula - stal nierdzewna, pełnoprzelotowa 
 Ciśnienie robocze PN16 Tmax = 1300C 
 Posiadające  aprobatę  techniczną 

 

Zasuwy klinowe, kołnierzowe – min parametry 
 

 Połączenie kołnierzowe 
 Kadłub, klin, pokrywa: staliwo 
 Trzpień, wkrętka: stal nierdzewna 
 Siedlisko: stal kwasoodporna 
 Nakrętka trzpienia: mosiądz 
 Elementy złączne - stal  
 Uszczelka: grafit zbrojony 
 Szczeliwo: grafit rozprężony 
 Ciśnienie robocze PN25 Tmax = 1300C 
 Posiadające  aprobatę  techniczną 
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Rurociągi tradycyjne: 
Siec ciepłowniczą w komorze ciepłowniczej należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg 
PN-EN 10216-1:2004, materiał stal St37,0 lub P235TR1 lub P235TR2 lub P235GH. Rury należy  
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Przyłącza ciepłownicze w komorze ciepłowniczej, piwnicach i węzłach cieplnych należy wykonać z 
rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, materiał stal St37,0 lub P235TR1 lub 
P235TR2 lub P235GH. Rury  należy  zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 

Studnie betonowe: 
Studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączone na uszczelkę gumową, 
zapewniające  całkowitą szczelność, wykonane  z betonu  klasy  min. C30/37, wodoszczelne  
(min.W8) i  o  nasiąkliwości poniżej 4%.  Należy stosować włazy bez części  ruchomych C250 lub 
D400,  średnicy f600mm,  klasy ciężkiej, dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym. Włazy 
muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. Studnie należy posadowić na 
podbudowie z chudego betonu B-7,5-10 (C8/10). Studnie muszą posiadać Aprobaty  Techniczne. 
 

Studnie zaworowe betonowe 
Studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. Należy stosować włazy bez części 
ruchomych klasy ciężkiej, żeliwne lub z wypełnieniem betonowym. Włazy muszą być  osadzone w 
sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. Włazy powinny posiadać napis CIEPŁO. Studzienki 
należy posadowić na fundamencie z bloczków betonowych B-25 (C20/25). Studnie lub elementy z 
której budowana jest studnia muszą posiadać Aprobaty Techniczne. 

 

Farby   antykorozyjne 
Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robót budowlanych należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe(warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby 
stosowane do pokrycia powinny mieć odporność na temperaturę do 1300 C, nadawać się do malowania 
powierzchni stalowych narażonych na długotrwałe działanie  wysokiej temperatury oraz powinny być 
antykorozyjne. 
 

Rury osłonowe 
Rury stalowe osłonowe wykonać z rur stalowych ze szwem wzdłużnym lub spiralnym ze stali ST37; 
P235TR 1;  P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2,  PN-EN 
10217-5. - grubość  ścianki należy ustalić odpowiednio do stosowanej metody 
przewiertu/przecisku/otwartego wykopu. Rury  należy  zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

Manszety, Płozy 
W celu prawidłowego montażu rur preizolowanych w rurach osłonowych należy stosować płozy    
montowane do rur preizolowanych. Na końcach rur osłonowych należy stosować manszety 
bezciśnieniowe jako zamknięcie końcowe. Montaż manszet i płóz wykonać zgodnie z wytycznymi 
zastosowanego producenta. 
Płoza - min. wymagania techniczne: 

 materiał PE HD 
 materiał zamka - stal  ocynkowana 
 temperatura pracy: -20 do +800C 
 obciążenie obwodu: odpowiednie dla danej średnicy rury 
 odległość pomiędzy płozami: do 1,5 m 

Manszeta min. wymagania techniczne: 
 materiał uszczelnienia EPDM 
 maksymalne ciśnienie pracy: bezciśnieniowe 
 materiał opasek: stal nierdzewna 
 temperatura pracy EPDM od -20 do 800C 

 

Uszczelnienia przejść rur preizolowanych przez ściany zewnętrzne budynków: 
Jako podstawowe uszczelnienie stosować systemowy pierścień uszczelniający wodo i gazoszczelny 
przyjętego producenta rur preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnątrz należy 
stosować zawsze systemowe rozwiązania do średnicy płaszcza PEHD. Powyżej  średnicy stosować 
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przejścia szczelne elastyczne do dużych średnic lub łańcuchy uszczelniające lub kołnierze 
uszczelniające w połączeniu z masami uszczelniającymi nakładanymi na zabudowany otwór z 
przejściem rury od zewnątrz 
Pierścień wodoszczelny min. wymagania techniczne: 

 materiał pierścienia: stal kwasoodporna 
 materiał uszczelniający: EPDM 
 maksymalne ciśnienie pracy: bezciśnieniowe 
 temperatura pracy EPDM od -20 do 800C 
 zakres średnic: DN25 do DN250 

Kołnierze uszczelniające min. wymagania techniczne: 
 materiał opasek: stal nierdzewna 
 materiał elastomeru: EPDM 
 maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 MPa 
 temperatura pracy EPDM od -20 do 800C  
 zakres średnic: DN25 do DN1200 

Łańcuch uszczelniające min. wymagania techniczne: 
 materiał stali: stal ocynkowana 
 materiał płytki dociskowej: poliamid, stal ocynkowana, 
 materiał elastomeru: EPDM 
 maksymalne ciśnienie pracy: 0,25 MPa 
 temperatura pracy EPDM od -20 do 800C  
 zakres średnic: DN36 mm wzwyż 

 Masa  uszczelniająca min. wymagania techniczne: 
 rozciągliwość min:  150% 
 odporność termiczna od -20 do 800C 
 odporność na promienie UV 
 odporność na wodę całkowita 
 odporność na warunki atmosferyczne: całkowita 

 

Kompensacja  wydłużeń  termicznych 
Kompensacja wydłużeń termicznych poszczególnych odcinków sieci i przyłączy przy pomocy ramion 
kompensacyjnych w systemie  pełnej  kompensacji, na naturalnych załamaniach trasy prowadzenia 
przewodów, poprzez zastosowanie kompensacji typu „L", „Z”, „U” z zastosowaniem poduszek 
kompensacyjnych na załamaniu trasy przewodów. 
Poduszka  kompensacyjna    min. wymagania techniczne: 

 materiał:  PUR z miękkiego poliuretanu 
 

2.3.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 
 

2.3.1.  Materiały podstawowe w zakresie rur, kształtek i elementów preizolowanych  powinny 
            być  nowe, posiadać gwarancje oraz posiadać dokumenty wymagane  Polskim Prawem. 
2.3.2.  Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących 
            zasad: 

 rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni,                 
w stosach  nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku  przewożenia  rur o  różnych długościach 
- dłuższe pod krótszymi, 

 rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych 
mogących   uszkodzić  lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

 przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy 
łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

 do podnoszenia należy stosować  taśmy parciane o szerokości min. 100 mm, 
 w  przypadku  rozładunku rur dłuższych nią 12 m należy stosować trawersę. 

2.3.3.  W   przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy: 
 przechowywać i magazynować je w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem oraz 
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zamuleniem, końce rur należy zabezpieczyć zaślepkami, 
 należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania podkładów należy 

je układać nie rzadziej niż co 5 m  i nie dalej niż 40 cm od końców, o szerokości  minimum   20 
cm, 

 stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed „rozjechaniem się" 
poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm, 

 pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek, 
 rur przy składowaniu nie wolno krzyżować, 
 zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie. 

2.3.4. Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiały i w przypadku kradzieży, 
           zgubienia lub uszkodzenia zobowiązany jest do dokupienia brakujących materiałów. 
2.3.5.   Zapewnienie jakości: 

Wykonawca  poprzez oświadczenie potwierdzi Inwestorowi, że w ciągu całego procesu             
budowy: zakup,  produkcja  i dostawy do  Zamawiającego są wykonane w dobrze 
zorganizowanych warunkach i pod kontrolą. 

2.3.6.   Odpowiedzialność wykonawcy: 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót technologicznych montażu sieci i 
przyłączy preizolowanych zgodnie z dokumentacją montażu przyjętego producenta technologii 
rur preizolowanych. 

 

2.4. Dokumentacja wymagana. 
2.4.1.   Wykonawca dostarczy  

Specyfikację dostarczanych materiałów wg umowy z Inwestorem, 
2.4.2. Wykonawca dostarczy: 

Materiał i komponenty: pełną dokumentację dla wszystkich materiałów i komponentów 
 zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, tj. dokumenty wymagane odpowiednimi 
 przepisami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami 
Prawa Budowlanego. Pozostałe wymagania wg umowy z Inwestorem. 

 

2.5. Materiały pozostałe. 
2.5.1.   Wykonawca dostarcza pozostałe materiały konieczne do realizacji zadania. 
2.5.2.   Materiały dostarczone przez wykonawcę muszą posiadać dokumenty wymagane odrębnymi 

przepisami. 
2.5.3.   Powyższe dokumenty wykonawca dostarczy zamawiającemu przed odbiorem robót, w których 

materiały te zostały użyte. 
2.5.4. Materiały muszą być stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami 
 producenta. 
2.5.5. W  razie wbudowania lub użycia materiałów gorszych niż opisanych w STWiORB część 

ogólna szczegółowa lub wymaganych w ofercie lub projekcie, niedopuszczonych do  
stosowania w budownictwie lub wadliwych wykonawca na własny koszt dokona ich 
 wymiany na właściwe. 

2.5.6. Stosowane materiały objęte są gwarancją wykonawcy również w czasie, gdy gwarancja  
producenta materiału już upłynęła a umowa stanowi inaczej. 

2.5.7.  Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o odkrytych wadach zastosowanych 
materiałów i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostały już odebrane  przez 
Zamawiającego. 

2.5.8. Materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w zakresie 
realizowanego zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez wykonawcę nie mogą 

          być gorszej jakości ani stanu niż istniejące wcześniej. 
2.5.9. Stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym Polskim i Europejskim Normom  
 oraz przepisom ochrony  środowiska. 
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III. WYMAGANIA  OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
       DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Sprzęt i maszyny oraz środki transportu, nazywane dalej sprzętem, stosowane w trakcie realizacji 
zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 
3.1. Używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia. 
3.2. Sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać  zagrożenia dla jego operatorów oraz ludzi  

przy nim pracujących, a także  wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.3. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia          

przeszkolenia. 
3.4. Gabaryty, tonaż, udźwig i inne  parametry stosowanego  sprzętu  muszą być dostosowane do 

specyfiki prowadzonych robót i miejsca ich wykonywania, a także uwzględniać obostrzenia  
związane z ograniczeniami występującymi w rejonie prowadzonych  prac. 

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób  użycia  sprzętu oraz organizację 
czasu jego pracy. 

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego lub w 
niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. Pokrywa z własnych  środków 
powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 

 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych - w razie 
konieczności uzyskania odstępstw od ww. ograniczeń, Wykonawca pozyska zgody Zarządcy Dróg 
własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne 
oraz dojazdy do  terenu budowy na własny koszt. 
 

V.  WYMAGANIĄ DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wymagania dotyczące robót budowlanych związanych z występowaniem kolizji 
W  przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem  należy: 

 Wykonawca rozwiąże kolizje zgodnie z projektem technicznym. 
 W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreślonym w projekcie, projektant 

działający na zlecenie  Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego określi sposób jej 
usunięcia w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą. 

 Wystąpienie kolizji nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania robót na całym odcinku, a 
tylko w rejonie kolizji. 

 Wykonawca musi być przygotowany w przypadku kolizji na dostawę elementów sieci i 
przyłączy umożliwiające szybkie rozwiązanie kolizji. 

 

1.  CPV 45110000-1   Roboty w  zakresie burzenia i rozbiórki,  roboty ziemne 

     
1.1. Część  wstępna: 
1.1.1. Zakres zadania  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty budowlane i ziemne konieczne 

do zrealizowania odcinków sieci ciepłowniczych i przyłączy określonych w punkcie I  punkt 1 
STWiORB 

1.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte w punkcie I punkt 
2 STWiORB 

1.1.3. Informacje o terenie budowy zawarte zostały punkcie I punkt 3 informacje o terenie budowy  
niniejszej  STWiORB. 

1.1.4.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót określono w punkcie I punkt 4.1. Oznaczenia,  
  niniejszej  STWiORB 
1.1.5.  Określenia  podstawowe - zdefiniowano w  punkcie I punkt 4.2 
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1.2. Wymagania  dotyczące materiałów w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne: 
1.2.1.   W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące 

wymagania: 
 do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej  należy stosować piasek o maksymalnej 

wielkości  ziaren < 16mm, ziarna <0,075mm  max. 9%, ziarna  <0,02mm max. 3%,  oraz 
współczynniku nierównomierności d60/d10>18, z materiału należy usunąć większe, ostre 
ziarna mogące uszkodzić rury płaszczowe lub złącza; 

 czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny,     grudek 
mułu oraz  resztek roślin, 

 kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić 
płaszcz rurociągu  lub złącza, 

 tarcie: zaleca się stosować takie  materiały zasypki, które pozwolą na uzyskanie wymaganego  
w  projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić  w wymaganym stopniu, przy 
minimalnym: zużyciu energii, 

 wykop należy wykonać o 200 mm głębszy, niż przewidywany poziom dolnej powierzchni rur 
preizolowanych i wypełnić zagęszczoną podsypką piaskową; 

 w przypadku pozostawienia betonowej podstawy istn. kanału podsypka min 100mm.   
 zasypkę  rurociągu oraz jej zagęszczenie do wysokości 200  mm  powyżej rur należy 

wykonać  ręcznie; 
 w minimalnej odległości 200 mm powyżej rur należy ułożyć taśmy ostrzegawcze; 
 od poziomu 200 mm, do wypełnienia wykopu można wykorzystać grunt rodzimy wolny od 

kamieni, czy gruzu; wykonać zagęszczenie przy pomocy wibratora płytowego z maksymalnym 
naciskiem płyty równym 100 kPa; 

 zagęszczanie winno być przeprowadzane warstwami co 15 cm przy wymaganym stopniu 
zagęszczenia  min. 98%  ZPPr (Zmodyfikowana   Próba  Proctora) lub innym  wymaganym w 
uzgodnieniach. W przypadku wystąpienia sytuacji braku możliwości zagęszczenia gruntu 
należy zastosować technologie umożliwiającą poprawne zagęszczenie np.: wymiana gruntu; 
zmieszanie gruntu z cementem lub inny uzgodniony z Inwestorem  sposób. 

1.2.2. materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w         
  strefie zagęszczania powyżej strefy rurociągu (tarcia) tylko, gdy jest wolny od kamieni i gruzu 
1.2.3. materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą        
  technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. 
1.3. Transport w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne odbywać  się będą w zakresie 

placu budowy oraz po drogach  publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć 
będzie ziemi i materiałów pochodzących z rozbiórki, prowadzony będzie z miejsca rozbiórki na 
miejsce składowania lub odwozu. W czasie transportu należy stosować się do postanowień 
BiOZ i przepisów  BHP. 

1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne: 
1.4.1. Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok należy wykonać poprzez przecięcie  asfaltu 

pilą do cięcia asfaltu, a następnie skucie mechaniczne nawierzchni. 
1.4.2. Płyty chodnikowe i krawężniki należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało 
            się ponownie wykorzystać. 
1.4.3. Kostkę betonową należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się ponownie 
            wykorzystać. 
1.4.4. Odcinkowo pozostawić istniejący kanał ciepłowniczy celem ochrony drzewostanu i 

infrastruktury naziemnej. Po montażu rurociągów kanał zapiaszczyć.  
1.4.5. Odspajanie elementów betonowych może odbywać się sposobem ręcznym lub mechanicznym. 

Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, 
            detonacyjnych, strzałowych. 
1.4.6. Elementy ceglane, betonowe, żelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego 

zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach oraz materiał izolacji termicznej należy 
wywieźć i przekazać do składowania przez uprawnione firmy zgodnie z  obowiązującymi  
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przepisami Prawa o odpadach. 
1.4.7. Materiał izolacji termicznej należy w czasie demontażu od razu pakować w worki 
 foliowe,  aby zapobiec rozpylaniu się drobin waty szklanej. 
1.4.8. Usuwanie, pakowanie i transport materiałów zawierających azbest należy wykonać     
       zgodnie obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami. Usuwanie azbestu i wyrobów    
     zawierających azbest mogą realizować wyłącznie firmy, które mają odpowiednie  
     wyposażenie techniczne do prowadzenia takich  oraz zatrudniają pracowników   
            przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem.  
1.4.9.  Wszystkie opakowania z odpadami azbestowymi powinny być oznakowane 
      międzynarodowym znakiem ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach i odpadach  
     zawierających azbest. Na opakowaniach musi się pojawić informacja:  

UWAGA!       ZAGROŻENIE AZBESTEM!    
1.4.10. Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie. 
1.4.11. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na wytworzone odpady Karty Odpadów. przejęcia 

odpowiedzialności za wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym 
odbiorem, transportem, rozdzieleniem zdemontowanych rurociągów sieci ciepłowniczej oraz 
odzyskiem i unieszkodliwieniem powstałych w wyniku tych prac odpadów 

1.4.12. Załadunek gruzu odbywać się musi przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 
1.4.13. Należy przestrzegać  nośności poszczególnych środków transportowych oraz              
 dopuszczalnej nośności dróg, po których odbywać się będzie transport. 
1.4.14. Należy nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg przez samochody wyjeżdżające z placu    
 budowy. 
1.4.15. Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób  

niepowołanych 
1.4.16. Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo; Kierownik budowy/ 

kierownik robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ oraz POR zgodnie z Ogólnymi 
wymaganiami Fortum w zakresie BHP i Ochrony Środowiska dla Wykonawców 

1.4.17. Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania i montażu   
 rurociągu w wykopie na wymaganej głębokości oraz dla właściwego zagęszczania  ` 
 Wykop należy wykonać zgodnie ze specyfikacją trasy i dla głębokości ułożenia 
            rurociągu podanej w projekcie technicznym i PZT, 
1.4.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna  
 być zgodna z właściwymi przepisami, 
1.4.19. Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji robót 
  itp. należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogólnymi 
 podanymi w STWiORB dotyczących robót budowlanych. 
1.4.20. Wymiary wykopów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 
 preizolowanych rur i element6w,  oraz umożliwiać demontaż elementów sieci  kanałowej 
1.4.21. Wymiary wykopu  powinny być powiększone w miejscach  połączeń spawanych (niecki        
 spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach stref kompensacyjnych.                             
 W miejscach stref kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno 
 odpowiadać wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym  
            i PZT. 
1.4.22. W trakcie całego procesu montażu rurociągów wykonawca powinien utrzymywać wykop 
 w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 
1.4.23. Przy ewentualnym odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania 
 otaczających warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu  na okoliczne 
 budynki i szatę roślinną. 
1.4.24. Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni dla wykopów z nowa  
  trasą rurociągów. 
1.4.25. W przypadku pozostawienia betonowej podbudowy istniejącego kanału podsypkę  
  wykonać bezpośrednio na podstawie kanału.  
1.4.26. Przy wykopie głębszym niż 1 m, należy stosować skarpowanie lub szalowanie ścian       
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 wykopu. 
1.4.27. Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się   
 ujemnej tolerancji rzędnych dna wykopu. 
1.4.28. Wykonanie wykopu podlega kontroli Zamawiającego. 
1.4.29. Rurociągi układa się w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta 
 powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 20 cm. Materiał 
 podsypki piaskowej  powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg 
 wskazań  producenta  rur. 
1.4.30. Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa 
 zagęszczenia i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić 
 materiały zasypki (piasek, żwir) dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność 
 określenia parametrów tarcia. W strefie zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt 
            Rodzimy - bez kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie 
 wykopu. 
1.4.31. Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed 
 położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy 
 nie może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm. 
1.4.32. Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu.  Nie 

dopuszcza się zsypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki. 
1.4.33. Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. "strefie tarcia" powinien  mieć 

skład oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym. 
1.4.34. Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości 
 podanej w projekcie sieci i przyłączy, lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna 
 tworzyć równe i odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów. 
1.4.35. Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną 
 zasypką na wysokość, co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać 
 warstwami, warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół 
 rurociągów tak, aby zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości 
 i wokół ich całego obwodu. Dla usprawnienia zagęszczania zasypki można stosować 
 podlewanie wodą. . 
1.4.36. Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy 
 tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania. 
1.4.37. Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub  dwie 

taśmy ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci i przyłączy, określające ew.  rodzaj 
rurociągu. Taśmy powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu. 

1.4.38. Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni 
 do przewidywanej nawierzchni. 

 

1.5. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie burzenia i rozbiórki oraz robót ziemnych. 
1.5.1. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy o Odpadach. 
1.5.2. Zagospodarowanie gruzu i innych odpadów zgodnie z umową z Zamawiającym. 
1.5.3. Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci i przyłączy, rurociągi należy poddać      
          kontroli przez nadzór ze strony Zamawiającego. Szczegóły wg Wytycznych FORTUM. 
1.5.4. Przed przystąpieniem do zasypania sieci i przyłączy należy: 

 dokonać kontroli zespołów złączy w tym kontroli instalacji alarmowej, 
 dokonać kontroli wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem w tym 

w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych, 
 sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest 

zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym 
poziomie, a odległość pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem, lecz nie 
mniejsza niż 15 cm dla średnicy do DN150 i 20cm dla średnicy powyżej DN150, 

 sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład 
odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką. 

 usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach, a odpady 
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tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. należy przekazać do zagospodarowania zgodnie 
z ustawą o odpadach. 

 

1.6. Opis sposobu odbioru robót w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne – odbywać się 
         będzie zgodnie z Wytycznymi Fortum Wrocław. 
 

1.7. Dokumenty odniesienia: 
1.7.1. Wytyczne FORTUM Wrocław – „Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci (przyłącza) 
 ciepłowniczych w spółkach grupy FORTUM w POLSCE” 
1.7.2. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ) i projekty budowlane oraz 
budowlano-wykonawcze. 
1.7.3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
1.7.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami 
1.7.5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych                            t. 

I  wydawnictwo ARKADY 1990. 
1.7.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650) z późniejszymi 
 zmianami. 
1.7.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401)                              
z późniejszymi zmianami. 
 

2. CPV 45110000-1 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie kształtowania 
`terenów zielonych. 

2.1. Część wstępna: 
2.1.1. Zakres zadania – roboty w zakresie usuwania gleby konieczne do zrealizowania odcinków sieci 

i przyłączy ciepłowniczych określonych w punkcie I punkt 1. 
2.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w  punkcie I 
 punkt 2 niniejszej STWiORB. 
2.1.3. Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w  punkcie I punkt 3. Informacje o terenie 
 budowy, niniejszej STWiORB. 
2.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w  punkcie I punkt 4.1. 
            Oznaczenia, niniejszej STWiORB. 
2.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w  punkcie I punkt 4.2. Definicje podstawowych 
 terminów, niniejszej STWiORB. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie usuwania gleby: 
2.2.1. Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 
 zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia). 
2.2.2. Do rekultywacji trawników należy używać ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi   
  nawozami. 
2.2.3. Materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią  

wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. 
2.3.  Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu. 
2.4. Transport w zakresie usuwania gleby - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, sposobem 

ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie humusowanej ziemi. W czasie transportu należy 
stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 

2.5. Wymagania dotyczące wykonania usuwania gleby, roboty w zakresie kształtowania 
 terenów zielonych: 
2.5.1. Należy zdjąć urodzajną warstwę ziemi warstwę ziemi grubości min. 10 cm i składować 
 w przeznaczonym na to miejscu w obrębie budowy lub poza nią w zależności od 
 warunków terenowych. 
2.5.2. Nie wolno umieszczać ziemi gorszej jakości niż wykopana, 
2.5.3. Wszystkie roboty w pobliżu drzew należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie drzewa w pobliżu należy zabezpieczyć zgodnie z 
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Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Na terenach podlegających uzgodnieniu z 
Zarządem Zieleni Miejskiej (ZZM) należy  stosować się do uzgodnień załączonych do 
projektu. Na czas robót budowlanych należy zatrudnić inspektora dendrologicznego zgodnie z 
wymogami ZZM. 

2.5.4. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami współczesnej sztuki ogrodniczej 
 i obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawie o Ochronie Przyrody. 
2.5.5. Wykonanie robót rekultywacji terenu w szczególności polegać będzie na: 
2.5.5.1. Rekultywacja trawników poprzez: 

- wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i śmieci, 
- rekultywacja gleby 
- orce glebogryzarką 
- rozścieleniu ziemi urodzajnej o grubości warstwy 5 cm, 
- założenie trawnika siewem z nawożeniem, 
- podlewanie trawnika. 

2.5.6. Na obszarach z warstwą gruntu uprawnego nawierzchnia wzdłuż trasy sieci i przyłączy musi 
być przywrócona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawą powinny być 
wyrównane i ponownie obsiane trawą. 

2.6. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie roboty w zakresie kształtowania terenów 
 zielonych – odbywać się będzie zgodnie z punktem VIII. 
2.6.1. Zamawiający dokona odtworzenia nawierzchni zielonych. 
2.6.2.  Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. 
2.6.3.  Po wykonaniu robót w ramach poszczególnych zadań firma wykonawcza powiadomi 
 inspektora nadzoru o zakończeniu robót. 
2.6.4.  Odbiór nastąpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robót. Odbiór robót zgodnie z 
 umową. 
2.7. Opis sposobu odbioru robót w zakresie usuwania gleby – odbywać się będzie zgodnie 
 z punktem VIII. 
2.8.  Dokumenty odniesienia: 
2.8.1.  Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz Przedmiary robót 
 i projekty budowlane. 
2.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
2.8.3.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
2.8.4.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T 1. 
 wydawnictwo ARKADY 1990 
2.8.5.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami). 
2.8.6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401) z późniejszymi 
zmianami. 

 

3. CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 
 

3.1. Część wstępna: 
3.1.1. Zakres zadania – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów konieczne do 

zrealizowania odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych określonych w punkcie I punkt  
1 STWiORB - Wykaz odcinków stanowiących przedmiot zamówienia, oraz w  przedmiarach 
 robót. 

3.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w punkcie I 
 punkt 2 niniejszej STWiORB. 
3.1.3. Informacje o terenie budowy zawarte zostały w punkcie II punkt 3. Informacje o  terenie 

budowy, niniejszej STWiORB. 
3.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w  punkcie II punkt 4.1.  Oznaczenia, 

niniejszej STWiORB. 
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3.1.5.  Określenia podstawowe zdefiniowano w punkcie II punkt 4.2. Definicje podstawowych 
 terminów, niniejszej STWiORB, 
 

3.2.  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów - wymagają stosowania odpowiedniego 
sprzętu budowlanego. Sprzęt musi spełniać warunki określone w punkcie  II. Wymagania 
ogólne, punkt 2 niniejszej STWiORB. 

 

3.3.  Transport w zakresie budowy rurociągów - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, 
 oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie 
 materiałów elementów sieci i przyłączy ciepłowniczych, z miejsca wytworzenia do    
            miejsca wbudowania. W czasie transportu należy stosować się do postanowień BiOZ                 
            i przepisów BHP. 
3.3.1. Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących 
 zasad: 

 rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, w stosach 
nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach dłuższe pod 
krótszymi, 

 rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych 
mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

 przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy 
łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

 do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm, 
 w przypadku rozładunku rur dłuższych nią 12 m należy stosować trawersę. 

 

3.4.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów: 
3.4.1.  Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem 
 poddane ogólnej kontroli zewnętrznej. 
3.4.2.  Przed montażem, każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem 
 poprawności działania systemu alarmowego. 
3.4.3.  Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurą osłonową  lub 

przewodową z tworzyw sztucznych, przy temperaturach niższych od 0°C, należy 
 zwracać uwagę na następujące czynniki: 

 materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na niewłaściwe 
obchodzenie się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiały te nie mogą 
być narażone na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, wstrząsy i znaczące naprężenia 
cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociągach przy niskiej temperaturze zewnętrznej 
wymagana jest szczególna ostrożność (nawet wtedy, gdy świeci słońce), 

 przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego z polietylenu, w 
otoczeniu o niskiej temperaturze, rurę należy podgrzać do temperatury co najmniej 20-30°C. 
Przy podgrzewaniu nie można dopuścić do przegrzania tworzywa, szczególnie w miejscach 
ewentualnego późniejszego zgrzewania. 

 Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w rurach 
osłonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 00C. 

 Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych kształtek oraz 
innych elementów. 

3.4.4. Przewody preizolowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych powinny być ułożone ze spadkiem 
zgodnym z projektem technicznym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie 
rurociągów bez spadków. 

3.4.5.  Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle 
 według instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki 
 ostrożności, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej oraz 
 przewodów systemu alarmowego. Przy cięciu i ewentualnej dalszej obróbce rury 
 osłonowej, w szczególności z tworzywa sztucznego, należy unikać pozostawiania 
 ostrych krawędzi cięcia, śladów zębów piły i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, 
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 nieizolowanego końca rury przewodowej powinna być odpowiednia do konkretnego 
 rodzaju złącza. 
3.4.6.  Instrukcja spawania rur przewodowych sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur                       i 

elementów preizolowanych. 
3.4.6.1.Wymagania ogólne 
3.5.6.1.1.  

Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie możliwości 
technologiczne, dysponujący uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-
1), nadzorem spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania. Sprzęt 
spawalniczy powinien zapewnić możliwość spawania rur przewodowych zgodnie 
dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy. 

3.5.6.1.2.  
Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego, a w     
szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu), 
metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie, gdy przetopienie 
wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie stalowych rur 
przewodowych o grubości ścianki poniżej 3mm można wykonywać metodą spawania 
gazowego. 

3.5.6.1.3.  
Przechowywanie, transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne z 
wytycznymi producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawani przeterminowanymi 
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być 
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 

3.5.6.1.4.  
Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia 
powyżej 50C, przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 5 m/s, oraz prędkości wiatru 
nieprzekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest 
spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie. 

3.5.6.1.5.  
W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%, w czasie 
występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy zabezpieczyć 
namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 50C i 
odpowiednia wentylacja. 

3.5.6.1.6.  
Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 
przeciwpożarowymi. 

3.5.6.2. Wymagania ogólne przed spawaniem 
3.5.6.2.1.  

Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 
wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 
przewidziane do łączenia elementy preizolowane. 

3.5.6.2.2. 
Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych 
do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte i zabezpieczone przed 
ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć natychmiast po zakończeniu 
spawania. 

3.5.6.2.3.  
Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy 
zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu 
połączenia nie zostaną uszkodzone. 

3.5.6.2.4.  
Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. 
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3.5.6.2.5. 
Przed połączeniem rur spoinami końce rur muszą być dopasowane przy zastosowaniu 
specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej owalizacji. 
Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone równomiernie na całym 
obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, większe różnice muszą być zmniejszone 
przez odpowiednią adaptację końców rur. 

3.5.6.2.6.  
Niewspółosiowość ścianek końców rur powinna spełniać wymagania PN-EN 25817. 

3.5.6.2.7. 
Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do metalicznego połysku z 
rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczeń. Końce rur nie mogą być 
skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyć klasy C wg PN ISO 8501-1. 

3.5.6.2.8. 
Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości ścianki 
łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy różnicy grubości ścianek t' < 1,5tn rura o ściance 
grubszej powinna być przygotowana do spawania  przez wewnętrzne fazowanie pod katem 150. 
Przy różnicy większej niż t’ > 1,5tn  należy pocienić ściankę do grubości drugiej rury na dł. 25 
mm, a następnie fazować pod katem 150. 

 

3.5.6.3. Wymagania przy spawaniu 
3.5.6.3.1.  

Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia. 

3.5.6.3.2. 
Wszystkie spawy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane w dwu 
warstwach - ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej warstwy 
lica spoiny. 

3.5.6.3.3. 
Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż 
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza. 

3.5.6.3.4. 
Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 
punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25 % 
obwodu, a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana 
wytrzymałość rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy poddać 
starannej obróbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowiły one zadowalającą część spoiny 
ostatecznej. Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta przez zeszlifowanie i 
następnie wykonana ponownie. Minimalna długość spoin punktowych dla rur o DN > 150 
powinna wynosić l5-krotność grubość ścianki rury. Nie dopuszcza się wspawywania mostków 
do podtrzymywania końców rur. . 

3.5.6.3.5. 
Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem spawalniczym 
powinny być naprawione i następnie oszlifowane. 

3.5.6.3.6. 
Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest  chłodzenie 
wymuszone. 

3.5.6.3.7.  
Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi antykorozyjnymi zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 

3.5.6.3.8.  
Przyspawane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowiące bezpośrednio części układu 
ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w odległości, co najmniej 40 mm od spoiny 
głównej. 
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4. CPV 45230000-8 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg. 
 

4.1. Część wstępna: 
4.1.1. Zakres zadania – Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg, konieczne do 

zrealizowania odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych określonych w punkcie I punkt 1 
STWiORB. 

4.1.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w punkcie I punkt 
2 niniejszej STWiORB. 

4.1.3. Informacje o terenie budowy zawarte zostały w punkcie I punkt 3. Informacje o terenie 
budowy, niniejszej STWiORB. 

4.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót określono w punkcie I punkt 4.1. Oznaczenia, 
niniejszej STWiORB. 

4.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w punkcie I punkt 4.2. Definicje  podstawowych 
terminów, niniejszej STWiORB. 

4.2.  Wymagania dotyczące materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni dróg: 
4.2.1.  W odniesieniu do materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni dróg powinny  być 

spełnione następujące wymagania: 
 użyte materiały muszą być zgodnie ze stanem istniejącym nawierzchni zatwierdzonym przez 

właściciela terenu, 
 materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, 
 materiały do odtworzenia muszą być nie gorsze niż obecne, a uszkodzone wymienione na 

nowe. 
4.2.2. Materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą  technologią 

wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. 
4.3.  Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg - wymagają stosowania odpowiedniego 

sprzętu. 
4.4.  Transport w zakresie wykonywania nawierzchni dróg - odbywać się będzie w zakresie placu 

budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie 
materiałów, prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania.  W czasie 
transportu należy stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 

4.5.  Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg: 
4.5.1. Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie z  projektem 

odtworzenia nawierzchni uzgodnionym w ZDIUM Wrocław lub stanem istniejącym.  
4.5.2. Nawierzchnie asfaltowe, betonowe i brukowane powinny być wykonane zgodnie z 
 obowiązującymi zasadami techniki. 
4.5.3.  Podbudowy pod nawierzchnie należy wykonywać analogicznie jak istniejące w tym 

 miejscu, chyba że dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarządcę drogi 
stanowią inaczej, w tym przypadku muszą być zgodne z nimi. 

4.5.4. Nawierzchnie chodników należy wykonywać z wykorzystaniem materiałów z  rozbiórki pod 
warunkiem, iż nie są uszkodzone. 

4.5.5. Wykonawca zobowiązany jest również odtworzyć nawierzchnie, które zostały przez  niego 
uszkodzone podczas transportu, a nie znajdują się na terenie budowy. 

4.6.  Kontrola badania i odbiór robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg – odbywać  się  
będzie zgodnie z punktem VIII. 
4.6.1. Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie potwierdzona przez Zamawiającego   i 

Właściciela terenu. 
4.6.2.  Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. 
4.6.3.  Odbiory nawierzchni jezdni, chodników czy terenów zielonych odbywać się będzie  przy 

udziale zarządcy lub właściciela terenu. 
4.7.  Opis sposobu odbioru robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg – odbywać się  będzie 
 zgodnie z punktem VIII. 
4.8.  Dokumenty odniesienia: 
4.8.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót i 

projekty budowlane. 
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4.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.). 
4.8.3. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z późn. zm.) 
4.8.4.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. I wydawnictwo 

ARKADY 1990. 
4.8.5.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.). 
4.8.6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
4.8.7.  Normy PN i EN, a w szczególności PN-S-96025:2000. 
 

5. CPV 45230000-8 Instalowanie systemu alarmowego. 
 

5.1. Część wstępna: 
 

5.1.1. Zakres zadania – Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego,  konieczne do 
zrealizowania odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych określonych w punkcie I punkt 1 
STWiORB. 

5.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w punkcie I punkt 
2 niniejszej STWiORB. 

5.1.3. Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w punkcie I punkt 3. Informacje o terenie 
budowy, niniejszej STWiORB. 

5.1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w punkcie I punkt 4.1.  Oznaczenia, 
niniejszej STWiORB. 
5.1.5. Określenia podstawowe – zdefiniowano w Rozdziale I punkt 4.2. Definicje 
 podstawowych terminów, niniejszej STWiORB, 
5.2. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie instalowania systemu alarmowego: 
5.2.1.  W zakresie sieci i przyłączy preizolowanych określono w Rozdziale II Wymagania    
  techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia. 
5.2.2. Materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią 

wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. 
5.3. Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagają stosowania 
 odpowiedniego sprzętu. 
5.4. Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywać się będzie w zakresie 

 placu budowy.W czasie transportu należy stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 
5.5. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie instalowania systemu alarmowego: 
5.5.1. Instalację alarmową należy wykonać ściśle według zaleceń dostawcy rur  preizolowanych, oraz 

projektu technicznego. 
5.5.2. Należy łączyć wszystkie przewody alarmowe występujące w rurach. 
5.5.3. Przewody systemu alarmowego należy łączyć w każdej mufie, na końcach rurociągów 

wyprowadzić poza końcówki termokurczliwe. 
5.5.4.  Podczas montażu i spawania rurociągów należy zwrócić uwagę, aby nie przerwać przewodów 

alarmowych. Jak również przy łączeniu systemu alarmowego należy pilnować, aby nie doszło 
do przerwania drutów zatopionych wewnątrz pianki otaczającej rurę stalową. 

5.5.5. Po wykonaniu każdego połączenia należy dokonać pomiaru ciągłości przewodów instalacji 
alarmowej. 

5.5.6. Instalację nadzoru nad rurociągami wykonać zgodnie z projektem. 
5.5.7. Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą: 

 powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 
wynikami pomiarów elektronicznych, 

 protokół odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego 
 

5.6. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie instalowania systemu alarmowego –  odbywać się 
będzie zgodnie z punktem VIII. 

5.6.1. Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany przez odpowiednie służby 
Zamawiającego. 
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5.7. Opis sposobu odbioru robót w zakresie instalowania systemu alarmowego – odbywać  się 
będzie zgodnie z  punktem VIII 

5.8. Dokumenty odniesienia: 
5.8.1.  Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary  robót i 

projekty budowlane. 
5.8.2.  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.) 
5.8.3.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów 
 Preizolowanych – COBRTI INSTAL 
 

6. CPV 45230000-8 Izolacja cieplna. 
 

6.1. Część wstępna: 
6.1.1.  Zakres zadania – Izolacja cieplna w budynkach i innych miejscach, gdzie nie jest możliwe 

zastosowanie rur preizolowanych, konieczna do zrealizowania odcinków sieci i przyłączy 
ciepłowniczych określonych w punkcie I punkt 1 STWiORB. 

6.1.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarto w punkcie I punkt 
2 niniejszej STWiORB. 

6.1.3.  Informacje o terenie budowy – zawarte zostały w punkcie I punkt 3. Informacje o terenie 
budowy, niniejszej STWiORB. 

6.1.4.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót – określono w punkcie I punkt 4.1. Oznaczenia, 
niniejszej STWiORB. 

6.1.5.  Określenia podstawowe – zdefiniowano w punkcie I punkt 4.2. Definicje  podstawowych 
terminów, niniejszej STWiORB, 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie izolacji cieplnej: 
6.2.1.  Materiały termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci i przyłącza ciepłownicze 

powinny być:  
-  wytrzymałe na działanie temperatury 1200C i okresowo 1400C bez zmian ich własności 
użytkowych, w czasie nie krótszym od założonej trwałości elementu izolowanego,  
- chemicznie obojętne w stosunku do materiału z którego jest wykonany element izolowany, 
odporne na chemiczne działanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne, 
- nietoksyczne i łatwe w użyciu. 

6.2.2.  Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń powinny ponadto 
spełniać wymagania ochrony p.poż., nie powinny być łatwo zapalne i szybko 
rozprzestrzeniające ogień. 

6.2.3.  Izolacji i okładzin izolacji nie wolno wykonywać z materiałów organicznych, ze względu na 
możliwość zwilgocenia. 

6.2.4. Materiały izolacyjne nie powinny zawierać siarki ogólnej 
6.2.5. Warunki wymienione w punkcie 6.2.1. dotyczą również płaszcza osłonowego izolacji. 
6.2.6.  Materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią 

wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. 
6.3.  Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu. 
6.4.  Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywać się będzie w zakresie placu budowy,  oraz 

po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie  materiałów, 
prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania.      W czasie transportu 
należy stosować się do postanowień BiOZ i przepisów BHP. 

6.5. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie izolacji cieplnej: 
6.5.1.  Montaż izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociągu lub na urządzeniu rozpoczynać 

należy po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz kontroli prawidłowości 
wykonania powyższych robót. 

6.5.2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powierzchnią 
antykorozyjną. 
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6.5.3. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być suche, czyste i 
nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku  pracy  powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

6.5.4. W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnątrz budynków konieczne jest 
przestrzeganie następujących zasad: 

 Roboty izolacyjne prowadzić należy podczas pogody bez opadów atmosferycznych. 
 Nie dopuszcza się magazynowania na stanowisku pracy więcej materiałów 
 termoizolacyjnych niż tyle ile zużyje się w przeciągu danego dnia. 
 Płaszcz ochronny izolacji należy wykonywać na bieżąco na izolacji właściwej, w przypadku 

pozostawiania izolacji niezabezpieczonej płaszczem, należy ją zabezpieczyć tymczasowo folią 
lub brezentem, aby nie dopuścić do jej zawilgocenia. 

6.5.5.  Izolacja właściwa, t.j. warstwa lub warstwy materiału o odpowiednio małym współczynniku 
przewodzenia ciepła, musi być zamontowana na powierzchni  izolowanego rurociągu lub 
urządzenia zgodnie z następującymi zasadami: 

 Poszczególne maty lub otuliny powinny być nałożone na styk czołowy tak, aby ściśle 
przylegały do powierzchni izolowanej. 

 Styki wzdłużne sąsiednich mat, lub otulin nie mogą tworzyć wzdłuż izolowanego rurociągu 
linii prostej, lecz należy przesunąć je względem siebie o kąt 10-15. 

 W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
kolejnej warstwy nie mogą nakładać się na odpowiednie styki warstwy spodniej, a powinny 
być przesunięte, co najmniej o 20 cm. 

 W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatką lub nie jest zespolona z 
płaszczem, należy ją mocować opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm. 

 Opaski mocujące powinny być zaciśnięte tak aby nie zgniatały miejscowo izolacji. 
 Zaizolowane rurociągi na płaszczach należy oznaczyć strzałkami zgodnymi z kierunkiem 

przepływu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi i powrocie niebieskimi. 
6.6.  Kontrola badania i odbiór robót w zakresie izolacji cieplnej – odbywać się będzie 
 zgodnie z punktem VIII 
6.6.1. Odbiór izolacji właściwej należy dokonać przed przystąpieniem do wykonywania 
 płaszcza zewnętrznego. Sposób wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczej. 
6.7.  Opis sposobu odbioru robót w zakresie izolacji cieplnej – odbywać się będzie zgodnie 
 z punktem VIII. 
6.8. Dokumenty odniesienia: 
6.8.1.   Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót  i 

projekty budowlane. 
6.8.2.  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z późn. zm.). 
6.8.3.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II 

wydawnictwo Arkady 1990. 
 
 VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZNYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI  ORAZ 
        ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. Wykonawca będzie posiadał 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową, STWIORB i sztuką budowlaną. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia fotograficznej rejestracji 
przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą jakość 
materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość. 
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6.1.  Badania w zakresie wykonawstwa wykopów, podpór, ułożenia i łączenia odcinków rurociągów. 
6.1.1.   Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed 

dostępem osób niepowołanych. 
6.1.2.  Badania w zakresie wykonawstwa z uwzględnieniem: 

a) sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, właściwego 
rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania studzienek oraz złączy 
elementów rurowych, względem projektu i wytycznych producenta materiałów 
preizolowanych. 
b) sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności z 
dokumentacją materiałów użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości podłoża 
rurociągów, 
c) sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych do 
ułożenia rurociągów, 

6.1.3.   Badanie przez oględziny zewnętrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji 
budowlanych (podpór stałych, komór - studzienek, zbiorników itp.). 

6.1.4.  Badania w zakresie układania rurociągów (elementów preizolowanych) będą obejmować: 
a) kontrolę ciągłości systemu alarmowego każdego elementu preizolowanego przed ułożeniem 
w wykopie lub na podporach nadziemnych, 
b) kontrolę czystości wewnętrznej układanych elementów rurowych sieci preizolowanej, 
c) kontrolę przygotowania elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, w tym: ustalenie 
właściwych rzędnych rurociągów i elementów, odpowiednie usytuowanie przewodów 
sygnalizacyjnych w elementach sąsiadujących, pomiar odległości między rurociągami oraz 
minimalnych odstępów dla prowadzenia prac montażowych, 
d) kontrolę kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które muszą zostać 
nasunięte na elementy preizolowane przed połączeniem poszczególnych rurociągów, 
e) kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem procesu 
łączenia elementów rurowych (głównie spawania i lutowania) na inne elementy systemu 
preizolowanego (izolację cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne itp.). 
f) kontrola instalacji alarmowej, która podlega odbiorowi przez Zamawiającego przed 
zasypaniem sieci i przyłączy. 

6.1.5. Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie będą obejmować: 
 a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów przygotowanych do 
wykonania ich połączeń z wymaganiami technologii  połączeń  spawanych. 
b) sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich 
wymiarów, 
c) kontrolę przygotowania stanowiska do wykonania połączeń spawanych z uwzględnieniem 
minimalnych wymiarów miejsca dla wykonującego złącze oraz warunków atmosferycznych i 
zabezpieczeń przed niedopuszczalnym wpływem tych warunków na proces łączenia 
rurociągów, 
d) sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych materiałów, które mają 
być użyte do spawania w zakresie zgodności gatunków, atestów i świadectw jakości, jak też w 
zakresie ich stanu użytkowego (czystość, właściwa wilgotność itp.), 
e) sprawdzenie uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane, zgodności 

zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami, 
f) bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie, w zakresie zgodności jego 
przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, 
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować zgodność sposobu 
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie, 
h) sprawdzenie kompletności oznakowania identyfikującego wykonawcę  poszczególnych 
połączeń spawanych, 
i) badania gotowych spoin będą obejmować wszystkie spoiny i będą wykonywane przez 
oględziny zewnętrzne wg PN-EN 970. Stosować wytyczne FORTUM. 
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j) badania radiograficzne połączeń spawanych 
k) do kontroli spoin rur i elementów jako równoważne badaniom radiograficznym dopuszcza 
się badania ultradźwiękowe wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 l) zakres badań spoin rur i elementów wykonać wg wytycznych FORTUM. 
6.1.6.  Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu preizolowanego 
 powinno być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wytycznych FORTUM. 
6.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych: 

a) sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni do położenia powłok 
zabezpieczających (antykorozyjnych), 
b) sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni rurociągów, a 
w przypadkach wątpliwych - pomiar grubości powłoki antykorozyjnej, 

 c) sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania farb 
6.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociągów podziemnych będzie obejmować: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym ułożenia sieci i przyłączy oraz 
stref kompensacyjnych, 
b) sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, pod jezdniami i 
innymi przeszkodami terenowymi, 
c) sprawdzenie oczyszczenia wykopów przygotowanych do zasypania ze  wszelkiego rodzaju 
pozostałości po wykonywanych robotach montażowych i  innych zanieczyszczeń mogących 
powodować zagrożenie awaryjne sieci i przyłączy preizolowanych, 
d) sprawdzenie przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów, 
grubości warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia, 

 e) kontrolę prawidłowości układania taśm ostrzegawczych. 
f) potwierdzenie kompletności odbiorów częściowych, ich wyników i decyzji o zakończeniu 
wszystkich prac montażowych na danym odcinku sieci wg wytycznych Fortum. 

 

6.2. Badania w zakresie innych robót montażowych sieci preizolowanej 

   
6.2.1 Badanie odpowietrzenia/odwodnienia powinny obejmować: 

 sprawdzenie drożności oraz obserwację wypływu wody lub powietrza, 
 sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej zainstalowanej na 

przewodach odpowietrzających i odwadniających. 
6.2.2.  Badanie czystości rurociągów będzie obejmować: 

 kontrolę czystości montowanych elementów rurowych w czasie całego cyklu wykonywania 
sieci i przyłączy ciepłowniczych, 

 Wykonawca nie ma obowiązku płukania sieci i przyłączy ciepłowniczych przed oddaniem jej 
do eksploatacji, chyba że zostanie ona zanieczyszczona w trakcie realizacji prac montażowych 
– w takiej sytuacji Zamawiający może nakazać jej płukanie na koszt Wykonawcy według 
wskazanego przez Zamawiającego sposobu płukania. 

6.2.3. Badania w czasie ruchu próbnego wykonać wg wytycznych Fortum Wrocław. 
 

6.3.  Ocena wyników badań. 
 

6.3.1. Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie wszystkich 
wymagań technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami 
przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy wykonać 
poprawki lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy ponownych badaniach 
należy zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego elementu (naprawa) nie 
spowodowała naruszenia innych własności wcześniej ocenionych  pozytywnie. 

6.3.2. Dokumentem końcowym zakończenia wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych jest 
dokument wskazany w umowie z Wykonawcą. 

6.3.3. Zamawiający w razie wątpliwości, co do poprawności lub wiarygodności badań może zażądać 
od wykonawcy badań dodatkowych, których koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku 
negatywnego. 
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6.3.4. Wykonawca całość dokumentacji odbiorowej powykonawczej przekaże Zamawiającemu. 
6.3.5. Brak któregoś z wcześniej wymienionych dokumentów może być powodem nie odebrania 

przez Zamawiającego całego zadania. 
 

6.4. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych 
 

6.4.1. Naprawa spoin 
 W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te należy usunąć. Wady 

spawalnicze należy usuwać poprzez szlifowanie, po czym należy wykonać nową spoinę. 
Spoiny takie powinny być poddane 100 % kontroli. 

 Do naprawy spoiny należy stosować technologię spawania, tzn. metodę materiały, 
przygotowanie krawędzi, sposób układania warstw identyczne jak przy pierwotnym 
wykonywaniu spoiny. 

6.4.2. Mufowanie w miejscach łączenia rur, kolan, trójników należy wykonać zgodnie z technologią 
zastosowanych rur preizolowanych, określoną przez producenta rur. 

6.4.3.  Rozmieszczanie rur w wykopie: 
6.4.3.1.  

Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych 
podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć przekrój o 
minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, być ułożone w odstępach nie większych, niż co 2-3 m i 
bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w wykopie bezpośrednio 
na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co 
najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom materiału 
zasypki wg wskazań producenta rur, oraz punktu 1.2.1. 

6.4.3.2.  
Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci i przyłączy (zasilający i powrotny), 
przy czym zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien 
znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu 
zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów o zmiennym kierunku przepływu, w tym 
przypadku zasilanie należy umiejscowić stosownie do sieci łączącej się z realizowanym 
odcinkiem. 

6.4.3.3.  
Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również łączone w 
dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu. 

6.4.3.4. 
Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach względem 
siebie. Odstęp ten powinien wynosić, co najmniej 0,15m do DN150, i 0,2m dla DN200 

6.4.4. 
Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną - ścianę budynku,  komory, studzienki itp. 
należy wykonać wg dokumentacji technicznej i zgodnie z wytycznymi producenta rur 
preizolowanych. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona, co najmniej 10 cm za ścianę. 
Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu 
specjalnych pierścieni uszczelniających. W przypadku grubych przegród budowlanych należy 
stosować dwa pierścienie uszczelniające, zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony 
przegrody. 

6.4.5. Uruchamianie sieci i przyłączy: 
6.4.5.1.  

Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzić czyszczenie rurociągów, (płukanie 
uzgodnione z Inspektorem Fortum) oraz wszystkie niezbędne kontrole. 

6.4.5.2. 
Zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu montażu wykonawca powinien utrzymywać 
wnętrze rurociągów i innych elementów w stanie czystym, suchym i pozbawionym 
zanieczyszczeń. 

6.4.5.3.  
Rozruch sieci i przyłączy wykonać wg Wytycznych FORTUM. 
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6.4.5.4. 
Wyłączenie lub uruchomienie sieci lub przyłączy musi odbywać się pod nadzorem i przy 
udziale odpowiednich służb Zamawiającego, o czym wykonawca  musi zgłosić zamawiającemu 
zgodnie z umową z Zamawiającym. 

6.4.6.  
Studnie nad zaworami należy wykonać zgodnie z projektem. 

6.4.7.  
Studnie należy posadowić na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie uprzednio 
zagęszczonym, we właściwy sposób wypoziomowane i zorientowane otworami. 

6.4.8.  
Studnie należy wykonywać z prefabrykatów typu kręgi, płyty nastudzienne okrągłe o 
średnicach określonych w projekcie, posiadające odpowiednie atesty. 

 

6.4.9.  
Włazy do studni należy stosować zgodnie z projektem 

6.4.10  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne i wodoszczelne. 

 

6.5. Kontrola alarmu rur preizolowanych 
 

Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą: 
 powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 

wynikami pomiarów elektronicznych, 
 protokół odbioru instalacji alarmowej podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

Wzory protokołów częściowych i końcowych wg umowy z Inwestorem 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie  
7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
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zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi wtoku wykonania robót,   

2. mapę powykonawczą 
3. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
5. protokoły odbiorów częściowych, 
6. dzienniki budowy (oryginały), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
8. pozostałe dokumenty wynikające z umowy z Inwestorem 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

VIII. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
          TOWARZYSZACYCH 
 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Pozostałe postanowienia wg umowy z Inwestorem. 
 

IX.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

9.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy. 
9.2. Obowiązujące przepisy prawa i normy budowalne 
9.2.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz  przedmiary robót   
 i projekty budowlane. 
9.2.2.  Wytyczne FORTUM Wrocław – „Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci  
  ciepłowniczych w spółkach grupy FORTUM w POLSCE” 
9.2.3.  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.) 
9.2.4.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami 
9.2.5.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. I  
  wydawnictwo Arkady 1990. 
9.2.6.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i  Elementów  
  Preizolowanych – COBRTI INSTAL 
9.2.7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie     
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.) 
9.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych. (Dz.U.03.47.401)  
Norma PN- M-34031 
 
 
                                                                                     


