UMOWA Nr CRU/U/1200/ ....covsrerrerenessesensarenes /2025

zawarta w dniu .......cceeeerevenerene.o.. W Zielonej Gérze pomiedzy

ENEA Operator sp. z 0.0.

ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznari, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisana do rejestru
przedsiehiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000269806

Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700PLN

Oddziat Dystrybucji Zielona Géra,
ulica Zacisze 15,

65 — 775 Zielona Géra
reprezentowana przez:

Eugeniusz Bodak- Dyrektor Zaktadu Majatku Sieciowego

zwana dalej ENEA Operator
a

LOCONI INTERMODAL S.A. z siedzibg w Gdyni 81-537 przy ulicy tuzyckiej 8A, NIP: 9581650513

reprezentowanym przez:

zwanym(g) dalej Inwestorem
zwane dalej indywidualnie Strona lub tacznie Stronami.

§1

1. Przedmiotem umowy jest okreélenie praw i obowigzkéw stron zwigzanych z realizacjy
i finansowaniem przebudowy istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN tj. linii L-115,
L-132, L-119, L-133 bedacej wtasnoscia ENEA Operator, kolidujgcej z planowanym
zagospodarowaniem nieruchomosci potozonych w miejscowosci Zbgszynek.

2. Inwestor akceptuje bez zastrzezen, warunki likwidacji kolizji nr 05/RD-1/2023 okreslone w pismie
znak: OD4/ZMS/SU/TZ/2023/08/161343 (wraz z zatacznikami A,B,C,D,E) z dnia 28 sierpnia 2023r.,
ktére stanowia zatgcznik do niniejszej umowy. Zafaczniki stanowig integralng czgsC umowy
odpowiednio Zatacznik nr 1 i Zatacznik nr 4.

3. ENEA Operator wyraza zgode na przebudoweg sieci elektroenergetycznej kolidujgcej
z realizowang przez Inwestora inwestycja, o ktérej mowa w ust. 1.
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§2

1. Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji niniejszej umowy nastgpi likwidacja kolizji istniejacej

infrastruktury elektroenergetycznej 15kV t;j.:

a) Linii napowietrznej nr L-133 (3*AFL-6 1*120 Gpz Zbgszynek) od stupa nr 5 do stupa nr 3,

b) Linii napowietrznej nr L-119 (3*AFL-6 1*120 Zbaszynek - Swedwood) od stupa nr 5
do stupa nr 3,

c) Linii napowietrznej nr L-115 (3*AFL-6 1*120 Zbaszynek-Babimost) od stupa nr 5 do stupa nr 3,

d) Linii napowietrznej nr L-132 (3*AFL-6 1*120 Zbaszynek-Zbaszyri Zielona) od stupa nr 5
do stupa nr 3.

zlokalizowanej na nieruchomosciach stanowigcych dziatki w obrebie Zbaszynek dz. nr 20/1, 20/2,
5/4, 21/69, 21/18, 21/115, 21/61 oraz w obrebie Chlastawa 101/5 w miejscowosci Zbaszynek
pozostajacych w kolizji w zwigzku z planowang inwestycja.

2. Strony zgodnie oswiadczaja, ze zastgpienie dotychczasowych urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej wynika z koniecznosci likwidacji kolizji, a powstate w wyniku tego elementy
infrastruktury elektroenergetycznej sg analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych. Likwidacja
kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej 15kV wynika z potrzeb zgtoszonych przez
Inwestora. W zwigzku z powyzszym strony zgodnie oswiadczajg, ze po zadnej z nich nie wystepuje
uzyskanie korzysci majgtkowej bez podstawy prawnej, kosztem drugiej strony (bezpodstawne
wzbogacenie). Powstate w wyniku tego elementy infrastruktury elektroenergetycznej sa
analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych, nie polepszaja ciggéw liniowych i zachowuja lub
réwnowazg dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe.

3. W ramach likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej Inwestor zobowigzuje sie catos¢
prac wykona¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz obowigzujacymi
normami i aprobatami technicznymi, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz z opracowanym
projektem budowlanym/wykonawczym pt.,, Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV
w miejscowosci Zbgszynek”. Projekt budowlany zostat wykonany przez Biuro Ustug Technicznych
»RAK” Aleksandra Rak, data wykonania projektu — pazdziernik 2025r.

4. Inwestor zobowigzany jest w szczegdlnosci:

4.1. Wykona¢ prace w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. W przypadku
zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator, wraz
z uzgodnieniem czasu wylaczenia zgodnie z ust. 4.2. oraz zachowanie odpowiednich
procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw.

Czas i zasigg wylgczer dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez
wprowadzenie potaczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie z rezerwowych 2rédet
energii, tj. agregatéw pradotwdrezych.

Prace na sieci niskiego napigcia nalezy wykona¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napieciem. Inwestor musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi
przez ENEA Operator do wykonywania prac w technologii prac pod napieciem.

4.2. Opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac. Poinformowaé ENEA Operator o zakresie
i planowanym terminie niezbednych wyfaczen w sieci elektroenergetycznej ENEA Operator,
celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie co najmniej 60 dni dla sieci wysokiego
napiecia (WN), a dla sieci Sredniego napiecia (SN) i niskiego napiecia (nN) co najmniej
14 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji prac. ENEA Operator zastrzega sobie
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4.3.

4.4,

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

prawo zmiany uzgodnionych termindw wytgczeri/ lub nie wyraZenia zgody na wytaczenie,
w nastepujacych przypadkach:

a) mozliwoéci wykonania prac w technologii Prac Pod Napigciem,

b) wystgpienia kleski zywiotowej,

c) decyzji Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Przesytowego,

d) awarii w sieci elektroenergetycznej,

e) zagrozenia bezpieczerstwa pracy systemu elektroenergetycznego,

f) gdy aktualna sytuacja ruchowa nie bedzie pozwalata na dokonanie wytaczenia.

Zgtosi¢ do ENEA Operator gotowos¢ do przeprowadzenia przez ENEA Operator diagnostyki
linii kablowej SN, zgodnie z obowiazujagcym w ENEA Operator standardem ,Pomiary
i diagnostyka linii kablowych wysokiego i sredniego napigcia”. W przypadku pozytywnego
wyniku diagnostyki Strony ustalg termin odbioru koficowego. W przypadku negatywnego
wyniku diagnostyki Inwestor jest zobowigzany na wiasny koszt do usunigcia usterek.
Po ich usunieciu Inwestor zawiadomi ENEA Operator o gotowosci do ponownego
wykonania diagnostyki. ENEA Operator powiadomi Inwestora o planowanym dokonaniu
diagnostyki linii kablowej SN w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia.

inwestor pokrywa udokumentowane przez ENEA Operator koszty zwigzane
z przygotowaniem sieci do usunigcia powstalych z winy Inwestora usterek
i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, w ilosci wiekszej niz wskazane w §3 ust. 3.2.b,
tj. w szczegolnosci koszty pracy pracownikdw i sprzetu koniecznego do utrzymania ciggtosci
zasilania lub ograniczania zakresu wytaczeri oraz koszty zwigzane z ponownym wykonaniem
diagnostyki, lecz w zadnym wypadku nie wynoszace wigcej niz 5000 zt netto za kazde
kolejne wykonanie.

Zgtosi¢ do ENEA Operator roboty ulegajace zakryciu dotyczace przebudowywanej sieci
elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.
Zapewnic¢ nadzér inwestorski.

Wykona¢ na wilasny koszt naprawe jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw
infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych z winy Inwestora w czasie wykonywania prac.
Uregulowac¢ sprawy zwigzane z zajgciem pasa drogowego i pokry¢ koszty z tym zwigzane.
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza nowo wybudowanych elementow
infrastruktury elektroenergetycznej 15kV, dokona¢ zmian w ewidencji geodezyjnej
w zwiazku z likwidacjg kolizji oraz dostarczy¢ dokumentacje geodezyjng zgodnq
z Zatgcznikiem nr 2.

Materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator , nalezy zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wolsztyn albo w inne wskazane przez
Koordynujacego umowe miejsce na terenie wojewoédztwa wielkopolskiego lub lubuskiego.
Zutylizowa¢ materiaty nie podiegajace odzyskowi, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i przedtozy¢ w ENEA Operator dokumenty, potwierdzajace dokonanie utylizacji.
Szczegdty w tym zakresie uzgodnic¢ w formie pisemnej z Rejonem Dystrybucji Wolsztyn.
Pokry¢ koszty notarialne i sadowe ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego
w postaci stuzebnosci przesytu, gdy likwidacja kolizji dotyczy infrastruktury
elektroenergetycznej z uregulowanym na rzecz ENEA Operator tytutem prawnym do
nieruchomosci.
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4.12.

Wypetni¢ obowiazki wynikajace z RODOY w szczegélnoéci obowiazek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator i ktérych dane
posrednio pozyskat, zgodnie z wzorem dokumentu przekazanym przez ENEA Operator.

5. Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

Kopig ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz kosztorys inwestorski dotyczacy
wytgcznie przedmiotu umowy - przed przystapieniem do prac.

Protokot z odbioru robét ulegajgcych zakryciu.

Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej oraz inwentaryzacje
geodezyjng  powykonawcza nowo wybudowanych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej, wykonang zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.

Oswiadczenia, ze zostaty zaspokojone wszelkie roszczenia (dot. przywrécenia stanu
pierwotnego po wykonaniu robdét budowlanych) os6b trzecich w zwigzku
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

Protokoty z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

3 egz. protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w §5 ust. 4

Dowdd zdania materiatéw z demontazu.

Dowdd potwierdzajacy dokonanie utylizacji.

W przypadku lokalizacji urzadzer w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana
w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
na umieszczenie, posadowienie urzadzer infrastruktury elektroenergetycznej 15kV w pasie
drogowym. Inwestor powinien uzgodnic z ENEA Operator szeroko$¢ pasa technicznego, jaki
beda zajmowaty przebudowane urzadzenia elektroenergetyczne w pasie drogowym przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji przez wtasciwego zarzadce drogi.

Przed rozpoczeciem robédt, oswiadczenie, ze pracownicy bedacy wykonywaé zakres prac
objety umowag na likwidacje kolizji zapoznali sie z regulacjami wewnetrznymi
obowigzujgcymi w ENEA Operator w zakresie organizacji bezpiecznej pracy,
sg im zrozumiate i zobowigzujq sie je stosowac.

Oswiadczenie Inwestora (Zatacznik nr E do warunkéw usunigcia kolizji) w zakresie
wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

6. Inwestor zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy na wiasny koszt zgodnie z pozwoleniem
na budowe, zatwierdzona dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa budowlanego. Inwestor moze
zleci¢ na wtasny koszt oraz na wiasng odpowiedzialno$é realizacje tego zadania
wyspecjalizowanemu podmiotowi spetniajgcemu wymogi, o ktérych mowa w ust. 4.

7. Inwestor zobowigzuje sie pokry¢ szkody wyrzadzone ENEA Operator z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy. Wobec 0s6b trzecich Inwestor odpowiada za szkody
powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy réwniez na zasadach ogélnych.

D rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogéline rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).
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8. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej przez nieruchomosci, do ktorych tytut
prawny przystuguje Inwestorowi lub osobom trzecim (za wyjatkiem pasa drogowego i obszarow
objetych pozwoleniem wodnoprawnym) Inwestor zobowigzuje sig dostarczy¢ do ENEA Operator
(Oddziat Dystrybucji Zielona Géra/Wydziat Nieruchomosci Sieciowych) oswiadczenia osob, ktore
posiadajg tytut prawny do przedmiotowych nieruchomosci (wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych) w formie aktu notarialnego wraz z zatacznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz
ENEA Operator, na czas nieoznaczony ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci
przesytu na nieruchomosci/ciach pasy techniczne o szerokosci nie mniejszej niz:

- 0,5 m dla kaidej istniejgcej/uktadanej jednotorowej linii kablowej nn i SN,

- odlegtoé¢ miedzy skrajnymi torami powiekszona o odlegtos$¢ 0,25 m od skrajnych torow dla
wielotorowe;j linii kablowej nn i SN,

- tor powigkszony o odlegtos¢ 0,3 m z kazdej strony (rzut na powierzchnig terenu) dla linii
napowietrznej niskiego napiecia,

- odlegtoé¢ miedzy skrajnymi przewodami fazowymi powigkszona o odlegto$¢ 1,3 m od skrajnych
przewoddéw fazowych (rzut na powierzchnig terenu) dla linii napowietrznej SN,

- odlegtoé¢ miedzy skrajnymi przewodami fazowymi powigkszona o odlegtos¢ 2 m od skrajnych

przewodéw fazowych (rzut na powierzchnig terenu) dla linii napowietrznej WN

na ktérej/ych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej.

Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie

z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym

w szczegdlnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie

swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzeri wszelkimi $rodkami transportu pracownikdw

stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych

i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzer i przewodéw, dokonywania

kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych

z urzadzeri juz istniejacych. Dodatkowo Inwestor jest zobowigzany wypetnic obowigzek

Informacyjny wynikajacy z RODO w imieniu ENEA Operator i dostarczy¢ osobom fizycznym, ktdre

posiadaja tytut prawny do przedmiotowych nieruchomosci informacje o Administratorze danych

osobowych (Zatgcznik nr C i D do warunkéw likwidaciji kolizji).

Wybar rzeczoznawcy majatkowego oraz koszty zwigzane z opracowaniem operatu szacunkowego

okreslajacego warto$¢ stuzebnosci przesytu pozostajg po stronie Inwestora w uzgodnieniu

z whascicielem terenu.

9. Inwestor — po wpisie ograniczonego prawa rzeczowego w ksigdze prowadzonej
dia obcigzonej nieruchomosci - dostarczy aktualny odpis z ksiegi wieczystej, z ktérego bedzie
wynikato, i2 ograniczone prawo rzeczowe, o ktérym mowa w ust. 8, zostato ujawnione w ksiedze
prowadzonej dla obcigzonej nieruchomosci.

10. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne wady prawne uzyskanych tytutéw prawnych
do korzystania z nieruchomosci. W razie niewykonania przez Inwestora zobowigzari okreslonych
w ust.8 i 9 i skierowania wobec ENEA Operator roszczen, Inwestor zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie
roszczenia kierowane wobec ENEA Operator.

11. Dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust.5 pkt. 5.2. - 5.9. nalezy dostarczy¢ najpoZniej do dnia
dokonania odbioru korcowego przedmiotu umowy Natomiast dokumenty o ktérych mowa
w § 2 ust.8 i ust. 9 nalezy dostarczyé niezwlocznie, lecz nie pozniej niz 12 miesiecy od zakoriczenia
budowy. Protokét odbioru bedzie obejmowat nie tylko stwierdzenie prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy pod wzgledem technicznym, ale takze formalnym, czyli w zakresie
obowiazkéw Inwestora dotyczacych uzyskania stosownych dokumentéw, uzgodniefi umow
i oSwiadczen.
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12. Inwestor zobowigzuje sie zakoriczy¢ budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, tj. zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy
oraz uzyskaé ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

13. Inwestor udziela 60 miesigcznej gwarancji jakosci na roboty wykonane w ramach realizacji
niniejszej umowy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia zakonczenia odbioru robét,
potwierdzonego protokétem odbioru, z wynikiem pozytywnym.

14. W czasie okresu gwarancyjnego Inwestor zobowigzuje sie:
a) usuna¢ wady lub usterki, rozeznane przez ENEA Operator, niepowodujgce pozbawienia
zasilania/wytaczenia odbioréw - maksimum 5 dni roboczych od momentu zgtoszenia przez
ENEA Operator wady lub usterki,
b) pokry¢ koszty usuniecia wad lub usterek przez ENEA Operator, ktorych usuniecie jest
niezbedne do przywrdcenia zasilania odbiorow.

15. Inwestor przekaze ENEA Operator gwarancje producenta dostarczonych urzadzen.
Odpowiedzialnos¢ Inwestora z tytutu gwarancji jakosci na dostarczone i zamontowane urzadzenia
jest niezalezna od dostarczonych przez Inwestora gwarancji producenta danego urzadzenia.

16. W przypadku nieusunigcia przez Inwestora wad lub usterek w wyznaczonym terminie, ENEA
Operator moze zleci¢ usuniecie wad podmiotom trzecim na koszt Inwestora.

17. W przypadku likwidacji kolizji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, na obszarach okreslonych
jako ,wody ptyngce”, ich udostepnienie odbedzie sie zgodnie z ustawa Prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017 r.

§3

1. Termin rozpoczecia i zakoriczenia realizacji umowy Inwestor uzgodni z ENEA Operator, przy czym
termin zakonczenia prac objetych niniejsza umowa nie moze by¢ pdiniejszy anizeli termin
wskazany w ust.2.

2. Wykonanie umowy nastgpi do dnia 31.03.2028 r.

3. ENEA Operator zobowigzuje sie:
3.1. Dotrzymaé¢ uzgodnionych termindw wylaczen w sieci elektroenergetycznej zgodnie
z dostarczonym harmonogramem prac, za wyjatkiem sytuacji wskazanych w §2 ust. 4.2.
3.2. Pokry¢ koszty zwigzane z:

a) wylaczeniem urzadzeri elektroenergetycznych, przygotowaniem oraz likwidacjg miejsca
pracy dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, wynikajacych z zatwierdzonego
harmonogramu prac,

b) wykonaniem pomiaréw powykonawczych nowo utozonych odcinkéw kabli SN przez
jednostki organizacyjne ENEA Operator, w tym przygotowaniem oraz likwidacja miejsca
pracy na potrzeby tych pomiaréw, nie wiecej niz 3 a w przypadku, gdy zajdzie konieczno$é
ponownego wykonania pomiaréw powykonawczych, koszty z tym zwigzane ponosi
Inwestor zgodnie z § 2 ust. 4.3.

3.3. Pokry¢ koszty notarialne i sadowe oraz koszty wynagrodzenia za ustanowienie ograniczonego
prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu, ustalone na podstawie wyceny
sporzadzonej przez biegtego rzeczoznawce, o ktérym mowa w § 2 ust.8. pod warunkiem,
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e zostaly one uzgodnione i zaakceptowane przez ENEA Operator (Oddziat Dystrybucii
Zielona Goéra, Wydziat Nieruchomoéci Sieciowych) z wylgczeniem sytuacji wskazanych
w §2 ust. 4.11.

4. ENEA Operator przystuguje prawo do wykonania kontroli robot zwigzanych z przebudow; sieci
w trakcie ich wykonywania, szczegélnie prac w poblizu urzadzen energetycznych, ktdre sasiadujg
z przebudowywang siecia.

5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator stwierdzi razace
zaniedbania mogace wplywaé na niezawodno$¢ pracy sieci, ENEA Operator przystuguje prawo
zadania przerwania ze skutkiem natychmiastowym wykonywania prac przez Inwestora, a takze
podjecia we wlasnym zakresie wszelkich dziatar niezbednych do przywrécenia prawidtowej pracy
sieci.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.5, Inwestor zobowigzuje sig pokry¢
wszelkie koszty z tego wynikajgce.

§4

1. Ze strony ENEA Operator (Oddziat Dystrybucji Zielona Géra) koordynatorem prac /prowadzqcym
zadanie jest:

W sprawach technicznych
Krystian Hofbauer tel. 68 37 36 334 e-mail Krystian.hofbauer@operator.enea.pl

W sprawach Formalno- prawnych:
Mariusz Janiszewski, tel. 68 3735 266, e-mail mariusz.janiszewski@operator.enea.pl

2. Ze strony Inwestora osoba upowazniona do biezgcej koordynacji realizacji umowy jest:
Bartosz Majer tel. 788 437 617

§5

1. Inwestor zrzeka sie wszelkich roszczen wobec ENEA Operator z tytutu zwrotu kosztow
poniesionych na realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze szacunkowa warto$¢ przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej
(uwzgledniajaca miedzy innymi koszt dokumentacji, uzgodnien itp.) wynosi 2 337 092,47 brutto
(stownie: dwa miliony trzysta trzydzieéci siedem tysigcy dziewigédziesiat dwa ziote 47/10).

3. Nowo wybudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowane
Inwestor przekaze nieodptatnie ENEA Operator protokotem zdawczo — odbiorczym, zgodnie
z Zatacznikiem nr 3. Protokét zdawczo — odbiorczy musi okredla¢ warto$c rzeczywiscie poniesionych
przez Inwestora nakfadéw na przekazywang infrastrukture, jej charakterystyke techniczng
i iloéciowa. Podatek VAT zostanie uregulowany przez Inwestora zgodnie z obwigzujacymi
przepisami.

4. Protokét zdawczo — odbiorczy, o ktérym mowa powyzej, Inwestor zobowigzany jest dostarczyc
przed podiaczeniem nowo wybudowanych elementéw infrastruktury elektroenergetycznej
do sieci.
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5.

Likwidacja kolidujgcych elementéw infrastruktury elektroenergetycznej winna nastapi¢ przed
dniem ostatecznego odbioru koricowego w terminie uzgodnionym z ENEA Operator.

ENEA Operator oswiadcza, ze jest wiascicielem urzadzen bedacych w kolizji z planowang
inwestycjg. Oswiadcza rowniez, ze po pozytywnym odbiorze technicznym przejmie na wiasnosé
protokotem zdawczo-odbiorczym od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej
powstate w wyniku likwidacji kolizji okreslone w § 2 umowy, a Inwestor zobowigzuje sie takowym
protokotem infrastrukture przekazaé.

Opfaty dotyczace wynagrodzenia rocznego za korzystanie z gruntéw (Umowa na pozostawienie
i korzystanie z 4 linii kablowych SN 15kV - dziatka 21/115 — obreb Zbaszynek), do czasu
pozytywnego odbioru koicowego bedg ponoszone przez Inwestora, w wysokosci i na zasadach
wskazanych w umowie zawartej z PKP S.A..

7.1.W tym zakresie:

a) Faktury wystawiane przez PKP S.A. beda optacone przez Enea Operator
na zasadach okreslonych w osobnej umowie zawartej pomiedzy PKP. S.A. a Enea
Operator.

b) Enea Operator dokona refakturowania ptatnosci na Inwestora bez jakichkolwiek marz
i dodatkow.

7.2.Wynagrodzenie roczne — nalezy rozumiec jako optate za dany rok kalendarzowy.

7.3.Dokonana optata wynagrodzenia rocznego nie podlega zwrotowi lub podziatowi w przypadku
zakoriczenia prac po jej opfaceniu.

§6

Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
w ENEA Operator regulacjami wewnetrznymi — Zatacznik nr 5 Zasady Dokonywania Odbioru
Technicznego do niniejszej Umowy.

W skiad Komisji odbioru technicznego wejdzie przedstawiciel Inwestora.

Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony pisemny protokdt, w ktérym na zgdanie
Stron Umowy umiesci¢ nalezy wszystkie ustalenia, takze jednostronne i sporne oraz wszystkie
pozostate oswiadczenia. Protokét podpisujg obie strony Umowy. Kazda ze stron otrzyma po
jednym egzemplarzu. W przypadku niestawiennictwa ENEA Operator lub odmowy przyjecia robét,
Inwestor jest upowazniony do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru, ktéry rodzi¢
bedzie takie same skutki jak protokét dwustronny

W przypadku, gdy wykonane roboty majg wady istotne (uniemozliwiajgce uzytkowanie i elementy
zwigzane z bezpieczeistwem), tj. zostaly wykonane niezgodnie z projektem izasadami wiedzy
technicznej przewodniczacy komisji odbioru ma prawo nie przystapi¢
do odbioru koficowego robét. W powyiszej sytuacji przewodniczgcy komisji winien sporzadzi¢
stosowng notatke na te okolicznoé¢. Notatka ta podlega zatwierdzeniu przez ENEA Operator.
O fakcie odmowy przystgpienia do odbioru koricowego i jego powoddw przewodniczacy komisji
winien powiadomic¢ Inwestora. Nie dokonanie odbioru z przyczyn okreslonych w niniejszym ustepie
nie stanowi opdinienia z winy ENEA Operator.
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10.

11.

W razie stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad i usterek innych niz istotne, ENEA Operator
przystapi do odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunigcia
stwierdzonych wad i usterek.

Inwestor zaptaci na rzecz ENEA Operator kar¢ umowng:

6.1. Za kazdy rozpoczety dzieri zwloki lub opéinienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub zgtoszonych w okresie gwarangiji {liczac od terminu r na usunigcie wad i usterek
(uzgodnionego przez Strony) w wysokosci 0,1 % wartosci wskazanej w §5 przebudowy objetej
umowa. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci wskazanej w §5
przebudowy objetej umowa.

6.2. W przypadku zaprzestania realizacji rozpoczetej juz przebudowy sieci elektroenergetycznej
przez okres przekraczajacy 14 dni, ENEA Operator bedzie miata prawo odstapi¢ od umowy
( w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ww. okolicznosciach) i zakoriczy¢ przebudowe
we whasnym zakresie lub powierzy¢ przebudowe stronie trzeciej oraz zgdac pokrycia przez
Inwestora wszystkich kosztéw, w tym dodatkowych kosztéw wynikajacych z takiej zmiany, lecz
w zadnym wypadku w kwocie nie wyzszej niz udokumentowane wydatki Enea do zakoriczenia
ww prac. Ponadto w takim przypadku Inwestor zobowigzany jest zaptaci¢ ENEA Operator karg
umowna w wysokoéci 20% ostatecznej wartosci przebudowanej sieci elektroenergetyczne;.

6.3. Z tytutu przekroczenia z winy Inwestora, liczby i czaséw wytaczer wskazanych w uzgodnionym
harmonogramie prac o ktérym mowa w § 2 ust. 4.2 i § 3 ust 3.1, w wysokosci:
1200 zt netto dla wytaczeh w sieci WN - 110kV, 800 zt netto dla wytaczen w sieci SN - 15kV
oraz 400 zt netto dla wytaczenn w sieci nn - 0,4kV. Kara umowna nie bedzie naliczana
w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato z przyczyn lezacych po stronie ENEA
Operator.

6.4. Niedostarczenia Niedostarczenia kompletnego zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie do
wyznaczonego dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy/ w terminie 60 dni od dnia
zataczenia urzadzen pod napiecie okre$lonych w § 2 ust. 1, w wysokosci 20 % wartosci
wskazanej w §5 przebudowy objetej umowa.

Wskazane wyzej kary umowne nie wytgczaja odpowiedzialnosci Inwestora za powstanie szkody
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Okreslona kara umowna
nie wyczerpuje uprawniert ENEA Operator do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci
poniesionych szkéd, w tym zwigzanych z roszczeniami osob trzecich, kar i odszkodowari, ktore
ENEA Operator bedzie ponosit zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa osobom trzecim
za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej.

Protokét odbioru podpisany i zatwierdzony przez ENEA Operator, Przewodniczgcy Komisji dorgcza
Inwestorowi w terminie 14 dni roboczych od zatwierdzenia.

Przewodniczacy komisji lub wyznaczony przez niego cztonek komisji powotanej do dokonania
odbioru koricowego zobowigzany jest do dostarczenia protokotu odbioru koficowego do ENEA
Operator Oddziat Dystrybucji Zielona Gora, Wydziat Utrzymania Sieci.

W kazdym przypadku, gdy z Umowy lub z przepiséw prawa wynika uprawnienie ENEA Operator do
odstapienia od Umowy, przed odstgpieniem od umowy ENEA Operator zobowigzany jest zawsze,
pod rygorem bezskutecznosci odstapienia, do wczedniejszego pisemnego upomnienia Inwestora
z zagrozeniem odstapienia od umowy i z wyznaczeniem Inwestorowi dodatkowego
odpowiedniego terminu na zaprzestanie naruszen.

Terminy wykonania przez Inwestora czynnosci wynikajacych z umowy ulegaja przedtuzeniu bez
skiadania oéwiadczen przez Strony, w przypadku niezawinionych przez Inwestora okolicznosci
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powodujacych wstrzymanie lub opdznienie realizacji przedmiotu umowy. PrzedtuZenie nastepuje
o czas wynikajacy z danej okolicznosci, z uwzglednieniem mozliwosci organizacyjnych Inwestora.
W szczegblnosci Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za opéinienia w realizacji przedmiotu
umowy spowodowane brakiem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, dziataniami lub zaniechaniami organéw administracji publicznej, spotek z grupy PKP
oraz dziataniami innych podmiotéw, w szczegdlnosci w zakresie wydawania decyzji, pozwolen
(w tym na budowe), uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
realizacji robdt oraz ustanowienia stuzebnosci. W tym wypadku strony zawrg wiasciwy Aneks do
niniejszej umowy.

§7

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treéci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust.2,

2. Zmiany adresu Stron, oséb koordynujacych nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja zawierania
dodatkowych anekséw. O powyiszych zmianach Strony powiadamiajg sie wzajemnie w formie
pisemnej.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowania obowigzujgce przepisy,
w szczegblnosci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Spory, jakie mogg wynikna¢ miedzy stronami z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez
wilasciwy Sad w Zielonej Gorze.

3. Loconioswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy. Ztozenie niniejszego oswiadczenia jest
realizacjg obowigzku okredlonego w art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

§9

1. Umowe niniejszg sporzadzono na pismie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa
dla ENEA Operator, jeden dla Inwestora.

2. W terminie do dnia 30.06.2026r. Inwestorowi bedzie przystugiwato prawo ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy. W takiej sytuacji ENEA Operator zrzeka sie jakichkolwiek roszczen
wobec Inwestora zwigzanych — chociaziby posrednio — ze skorzystaniem przez Inwestora
z umownego prawa do odstgpienia od umowy, z wylagczeniem oplaty dot. umowy z PKP w zakresie
udostepniania nieruchomosci na cele likwidacji kolizji.(Umowa na pozostawienie i korzystanie
z 4 linii kablowych SN 15kV — dziatka 21/115 — obreb Zbgszynek).

§10

1. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zachowania w poufno$ci wszelkich informaciji, jakie uzyskaty
w zwigzku z zawarciem, wykonaniem i rozwigzaniem Umowy, co do ktérych moga powzigé
podejrzenie, iz s poufnymi informacjami handlowymi lub ze jako takie sg traktowane przez druga
Strone, albo zostaty okreslone przez te Strone jako poufne lub stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa ENEA Operator lub Inwestora.
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2. W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem
lub uczynieniem dostepng Strona zwrdci sie do drugiej Strony o wskazanie czy informacje
t3 ma traktowac jako poufna.

3. ENEA Operator Sp. z 0.0. jest spotkg zaleing spétki gietdowej ENEA S.A. zatem, przekazywane
w trakcie wykonywania umowy informacje mogg stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W zwigzku z powyiszym
Strony umowy, cztonkowie ich organdw, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostajace w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze sg zobowigzani do:

a) Nieujawniania przekazywanych w zwiazku z umowa informacji (,,Informacje
Zastrzezone”) oraz
b) wykorzystywania Informacji Zastrzezonych wylgcznie w celu wykonania umowy.

Zobowiazanie to wigze do czasu ujawnienia Informacji Zastrzezonych przez ENEA S.A.
lub otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iz zadna z Informacji Zastrzezonych nie stanowi
informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzezonych, wykorzystywanie
lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji moie skutkowaé odpowiedzialnoscig
przewidziang w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, wtym odpowiedzialnoscig
karna.

§11
Inwestor ma obowigzek:

1. Wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostepnionych przez ENEA
Operator (wedtug wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celow realizacji zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania
w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

2. Odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz zniszczy¢ lub zwrdci¢ natychmiast po zakoriczeniu
realizacji zobowigzari wynikajacych z niniejszej Umowy (tj. réwniez trwale usung¢ z systeméw
informatycznych), informacje sensytywne uzyskane od ENEA Operator.

3. Zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych 0sob fizycznych zgodnie z postanowieniami RODO.
Zataczniki:

1. Warunki likwidacji kolizji WLK nr 05/RD-1/2023

2. Wymagania dotyczace pozyskania wtérnikow projektowych i wspétrzednych obiektéw
energetycznych.

W2zér protokotu zdawczo-odbiorczego urzadzenia elektrycznego.

Wykaz informacji sensytywnych.

5. Zasady Dokonywania Odbioru Technicznego

AW

ENEA Operator Inwestor:
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