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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa rozdzielczej, pierścieniowej sieci ciepłowniczej w Malborku między ul. Kotarbińskiego a ul. Ja-
giellońską. Rozbudowa bedzie obejmowała odcinek od komory K-70 do granicy działki nr 4/7, gdzie połączy się z projektowanym odcin-
kiem sieci. Całkowita długość projektowanej sieci wraz z odgałęzieniami będzie wynosiła ok. 860,0 m. Sieć będzie składała się z rurocią-
gów preizolowanych ułożonych równolegle o średnicach: 168,3/250 mm, 219,1/315 mm. Na trasie ciepłociągu zaprojektowano 7 studzie-
nek:
- 2 studzienki z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm, które będą służyły do odpowietrzania i odcinania sieci,
- 3 studzienki z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, które będą służyły do odcinania sieci,
- 2 studnie z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm i 2500 mm, w których woda spuszczana z sieci będzie schładzana, a następnie
wywożona wozem asenizacyjnym do najbliższej oczyszczalni ścieków.
 
W projekcie przewidziano przewiert sterowany pod ul. Konopnickiej o łącznej długości ok. 68,0 m
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MALBORK PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, PIERŚCIENIOWEJ, ROZDZIELCZEJ MIĘDZY UL. KOTARBIŃSKIEGO A UL. JAGIELLOŃSKĄ
W MALBORKU

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0120-06

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci ciepłowni-
czej

m

851,85+2,4+1,5+2,4 m 858,150
RAZEM 858,150

2
d.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

2*100+2*60+2*85 m 490,000
RAZEM 490,000

3
d.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

poz.2 m 490,000
RAZEM 490,000

2 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE, ODTWORZENIOWE
4

d.2
KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

((poz.1-68)*(((1,5+4,5)*1,5)/2))*0,95 m3 3 377,891
RAZEM 3 377,891

5
d.2

KNR 2-01
0221-04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

(2*(((4+11)*3,5)/2)+2*(2,5*2,5*1,5))*0,95 m3 67,688
RAZEM 67,688

6
d.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

(((poz.1-68)*(((1,5+4,5)*1,5)/2))*0,05)+((2*(((4+11)*3,5)/2)+2*(2,5*2,5*1,5))*
0,05)

m3 181,346

RAZEM 181,346
7

d.2
KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

((poz.1-68)*1,5*0,1)+(2*(4,5+4,5*0,1)) m3 128,423
RAZEM 128,423

8
d.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.4+poz.5+poz.6-poz.7-(3,14*0,2^2*(2*110)+(3,14*0,158^2*(2*795,2))+
(3,14*1,25^2*3)+(3,14*1^2*3))

m3 3 322,065

RAZEM 3 322,065
9

d.2
KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.8+poz.7 m3 3 450,488
RAZEM 3 450,488

10
d.2

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (grunt kat.
III)

m3

poz.4+poz.6-poz.8 m3 237,172
RAZEM 237,172

11
d.2

KNR 2-01
0123-03

Przygotowanie podłoża, wykonanie trawników m2

poz.1-68*4,5 m2 552,150
RAZEM 552,150

12
d.2

KNNR 5
0723-03
wycena indy-
widualna

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami m

2*70 m 140,000
RAZEM 140,000

3 ROBOTY MONTAŻOWE
13

d.3
KNR-W 2-20
0502-01

Montaż rur preizolowanych o średnicy 219.1/315 mm m

2*721,4 m 1 442,800
RAZEM 1 442,800

14
d.3

KNR 2-20
0219-09

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 219.1/
315 mm - 90 st

szt.

10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000

15
d.3

KNR 2-20
0219-09

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 219.1/
315 mm - 45 st.

szt.

5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

16
d.3

KNR 2-20
0219-09

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 219.1/
315 mm - kolana niestandardowe

szt.

9*2 szt. 18,000
RAZEM 18,000

17
d.3

KNR 2-20
0225-05

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - trójniki preizolowane DN200 mm szt.

1*2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000

18
d.3

KNR 2-20
0225-05

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - trójniki preizolowane redukcyjne
DN200/150 mm

szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

19
d.3

KNR 2-20
0302-03

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - zawór odcinający z odpowietrze-
niem DN200

szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.3

KNR 2-20
0302-02

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - zawór odcinający DN 150 szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

21
d.3

KNR-W 2-20
0506-04

Montaż muf o średnicy rury osłonowej 315 mm muf.

106*2 muf. 212,000
RAZEM 212,000

22
d.3

KNR-W 2-20
0506-01

Montaż muf o średnicy rury osłonowej 250 mm muf.

3*2 muf. 6,000
RAZEM 6,000

23
d.3

KNR-W 2-20
0506-04

Montaż rury zakończeniowej 168,3/250 mm muf.

1*2 muf. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.3

KNR-W 2-20
0113-07

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów ciepl-
nych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych
150-200 mm

szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

25
d.3

KNR 7-09
0213-01

Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych do pracy w podwyż-
szonej temperaturze Spoiny badane radiologicznie średnica rurociągu do 219.
1 mm grubość ścianki do 8.0 mm

złącz.

poz.21 złącz. 212,000
RAZEM 212,000

26
d.3

KNR 7-09
0206-01

Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych do pracy w podwyż-
szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do
159.0 mm grubość ścianki do 8.0 mm

złącz.

poz.22+2*8 złącz. 22,000
RAZEM 22,000

27
d.3

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

poz.1*2 m 1 716,300
RAZEM 1 716,300

28
d.3

KNR-W 2-20
0207-02

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy 200-600 mm m

poz.1*2 m 1 716,300
RAZEM 1 716,300

29
d.3

KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

(2,4+1,5+2,4)*2 m 12,600
RAZEM 12,600

30
d.3

KNR-W 2-18
0708-04

Jednokrotne płukanie sieci ciepłowniczej o śr. nominalnej do 300 mm odc.
200m

(poz.28+poz.29)/200 odc.
200m

8,645

RAZEM 8,645
31

d.3
KNR-W 2-20
0521-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

poz.21+poz.22 połącz. 218,000
RAZEM 218,000

32
d.3

KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

poz.31-1 pom. 217,000
RAZEM 217,000

34
d.3

KNR 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z PEHD o średnicy  500 mm w wykopie m

76*2 m 152,000
RAZEM 152,000

35
d.3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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36

d.3
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m - studnie z zaworem odcinającym i odpowietrzającym

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości - studnie z zaworem odcinającym i odpowie-
trzającym

[0.5 m]
stud.

(2*2,25)/-0,5 [0.5 m]
stud.

-9,000

RAZEM -9,000
39

d.3
KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m - studnie z zaworem odcinającym

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

40
d.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości - studnie z zaworem odcinającym

[0.5 m]
stud.

(2*2+2,25)/-0,5 [0.5 m]
stud.

-12,500

RAZEM -12,500
41

d.3
KNR 7-09
2106-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr.zewn. 168.3 mm.Grubość ścian-
ki 4.0 mm - Montaż rurociagu nierdz. DN150

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

42
d.3

KNR-W 7-09
0315-01

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych.Spoiny
nie badane radiolog.śr.rurociągu do 168.3 mm Grubość ścianki do 8.0 mm -
Kolano hamburskie DN150

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.3

KNR 4-06
0308-05

Wykonanie uchwytów, zaczepów, wsporników i wieszaków do rurociągów o
masie 100 kg

kg

10 kg 10,000
RAZEM 10,000

44
d.3

KNR-W 2-20
0502-01
kalk. własna

Rura preizolowana bez złącz spawanych DN200/310 mm L= 70 m x 2, wraz z
transportem oraz niezbędnymi elementami

m

70*2 m 140,000
RAZEM 140,000

4 ROBOTY KOŃCOWE
45

d.4
KNR 2-01
0120-06

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja sieci
ciepłowniczej

m

(905,2+2,4+1,5+2,4)*2 m 1 823,000
RAZEM 1 823,000
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