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KOMUNIKAT ZAMAWIAJACEGO — SPROSTOWANIE TRESCI ZAPYTANIA ORAZ WYDLUZENIE
TERMINU SKtADANIA OFERT

Zamawiajacy informuje, ze w treéci zapytania ofertowego wkradfa sie oczywista omytka pisarska

dotyczaca terminu realizacji zaméwienia.
1. Sprostowanie tresci zapytania ofertowego.

W punkcie V zapytania ofertowego wskazano omytkowo termin:

»30 dni od zawarcia umowy”
Jednoczesnie w punkcie VI zapytania ofertowego oraz w formularzu ofertowym prawidtowo

wskazano termin:
»15 dni od zawarcia umowy”.
Zmiana ma charakter doprecyzowujacy i wynika z przyjetego przez Zamawiajacego harmonogramu

realizacji zamdwienia.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy wyjasnia, iz obowigzujgcym i prawidtowym terminem realizacji
zamoéwienia jest 15 dni od zawarcia umowy.
Udostgpniono poprawiong wersje zapytania ofertowego, w ktdérej zapis w punkcie V zostat

skorygowany.
2. Termin sktadania ofert.

Obowigzujgcym terminem sktadania ofert pozostaje termin widoczny w ogloszeniu w Bazie

Konkurencyjnosci po niniejszej aktualizacji.
Termin wskazany w pierwotnej wersji zapytania ofertowego nalezy uznaé za nieaktualny.
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