



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

RR-VII.433.18.3.2025

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

**świadczenie usługi eksperckiej polegającej na „Przeglądzie, weryfikacji oraz modyfikacji istniejącego systemu monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego (RSI WŚ) 2030+ wraz z opracowaniem nowego systemu monitorowania RSI WŚ oraz niezbędnych dokumentów wykonawczych”.**

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR, Działanie nr 11.01 Pomoc techniczna EFRR.

- I. Przedmiotem zamówienia jest **wsparcie eksperckie** dotyczące przeglądu obecnych wskaźników monitoringu realizacji celów strategicznych i operacyjnych **RSI WŚ 2030+** oraz opracowanie nowego systemu monitorowania RSI WŚ oraz niezbędnych dokumentów wykonawczych (np. listy wskaźników, metodologii określania ich wartości bazowych i docelowych, częstotliwości ich monitorowania).
- II. Wsparcie eksperckie będzie polegało m.in. na:
  - aktualizacji, usprawnieniu, wprowadzaniu korekt oraz proponowaniu nowych rozwiązań, w tym analizie danych z uwzględnieniem czynników, które mogą wpływać na osiągnięcie celów strategicznych i operacyjnych (również identyfikacja ryzyka) oraz
  - przedstawianiu propozycji zmiany we wskaźnikach strategicznych i operacyjnych, zmian metodologii wyliczania wskaźników, w tym również opracowanie źródeł danych pozyskania wskaźników wraz z konkretnymi linkami do ogólnodostępnych baz, gdzie znajdują się proponowane dane.

Wsparcie eksperckie posłuży Zamawiającemu do usprawnienia tworzenia systemu monitorowania efektów RSI WŚ 2030+ i aktualizacji wartości wskaźników oraz metodologii wskaźników w trakcie wdrażania strategii. Zamawiający prowadzi obecnie prace w zakresie przeglądu i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Na tym etapie zostały zmodyfikowane cele rozwojowe w zakresie polityki innowacyjności regionu, co ma wpływ na zmiany w istniejących wskaźnikach do poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych wskazanych w systemie monitorowania RSI WŚ 2030+, które będą przedmiotem prac eksperta w ramach niniejszego zamówienia.



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ewentualna propozycja wprowadzenia nowego wskaźnika będzie zawierała oprócz uzasadnienia zmiany m.in.: jego definicję, sposób pomiaru wskaźnika, jednostkę, źródło danych, częstotliwość pomiaru, wartość początkową i docelową lub określenie trendu.

Wykonawca może także zasugerować, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, zastosowanie dodatkowych wskaźników do analizy, które wzbogacą komentarz interpretacyjny do badanych zjawisk, przy czym dane do tych wskaźników będą powszechnie dostępne w publicznych zbiorach danych lub możliwe do pozyskania przez Zamawiającego.

Wynikiem realizacji Zamówienia będzie opracowany przez Wykonawcę Raport, zawierający wnioski z analizy systemu monitoringu i ewaluacji dla poszczególnych wskaźników oraz propozycję zmodyfikowanego systemu monitoringu i ewaluacji pozwalającego na sprawne gromadzenie danych i wnioskowanie wraz z propozycją listy wskaźników, wskazaniem sposobu pomiaru wskaźników oraz określania ich wartości bazowych i docelowych, częstotliwości ich monitorowania.

III. Obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia będą obejmowały następujące zadania:

- a) przegląd i weryfikacja istniejącego systemu monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego (RSI WŚ) 2030+;
- b) przedstawienie propozycji nowych wskaźników lub korekty istniejących założeń, w tym wskazanie ryzyk mających wpływ na szacunki;
- c) dostosowanie wskaźników do zmian wprowadzonych w aktualizacji **RSI WŚ 2030+**;
- d) aktualizację wartości pośrednich/docelowych wskaźników w ramach (w tym metodologii ich obliczania).

IV. Sposób realizacji zamówienia:

- a) Realizacja zadań Wykonawcy – należy przyjąć, że proces uzgodnień/konsultacji w zakresie metodologii pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie miał charakter ciągły, choć w zależności od etapu projektu będzie różnił się intensywnością.
- b) Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
- c) Realizacja zamówienia będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem :
  - w terminie 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu założenia/koncepcję prac nad raportem wraz ze szczegółowym harmonogramem;
  - w terminie 40 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże wersję pierwszą raportu. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą traktowane jako pierwsza wersja raportu;
  - Zamawiający po otrzymaniu pierwszej wersji raportu w ciągu 5 dni naniesie uwagi;



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- po otrzymaniu uwag do pierwszej wersji raportu, Wykonawca w ciągu 5 dni naniesie zmiany zgodnie z uwagami Zamawiającego i prześle drugą wersję raportu do akceptacji przez Zamawiającego;
  - Zamawiający po otrzymaniu drugiej wersji raportu w ciągu 5 dni naniesie uwagi i odeśle je do Wykonawcy;
  - Wykonawca w ciągu 5 dni naniesie zmiany zgodnie z uwagami Zamawiającego i prześle ostateczną wersję raportu do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do każdego elementu raportu do momentu ostatecznego zaakceptowania.
- d) Po ostatecznej akceptacji Raportu przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi wykaz dokonanych zmian, dodatkowo przekaże wskaźniki w postaci elektronicznej w pliku Word/excel w formie tabeli wraz ze wskazaniem źródła ich pozyskiwania (konkretny link do danych) oraz częstotliwości pozyskiwania.
- e) Wykonawca po realizacji zamówienia będzie zobowiązany do udziału w spotkaniu bezpośrednim lub w formule on-line, prezentującym i objaśniającym wprowadzone zmiany. Termin spotkania zostanie uzgodniony z Zamawiającym.