
Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja budynku magazynowego  - budynek nr 2
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 80/15, 77/1 obr.7 Rajkowy, gm. Pelplin, pow. tczewski, woj. pomorskie
INWESTOR   :     FOOD SERVICE SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA   :     ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA   :     19.06.2024

Sporządził: Inwestor :

Data opracowania
19.06.2024

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz. U. nr
202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz.
1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich „Kp” i zysku „Z” przyjęto wg cen ryn-
kowych dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na odstawie cenników usługodawców i
baz sprzętowych  oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
 
Charakterystyka robót
 
1. Przedmiotowy zakres kosztorysu dotyczy robót budowlanych związanych z zadaniem p.n.: "Termomodernizacja
budynku magazynowego  - budynek nr 2" 
Inwestycja zlokalizowana  w Rajkowych na dz. nr 80/15, 77/1 obr.7 Rajkowy, gm. Pelplin, pow. tczewski, woj. pomor-
skie
2. Opis ogólny robót
 
Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku
3. Podstawowe dane techniczne:
 
Główny gabary budynku (szer. x długość) - 10,19x51,15 [m]
- ilośc kondygnacji - 1
- wysokość budynku - (wys. kalenicy) ~7,19m
- kąd dachu - 21deg
 
4. Krótki opis techniczny
 
Budynek magazynowy jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej, posadowiony bezpośrednio na stopach funda-
mentowych. Konstrukcję nośną stanowią słupy stalowe zamocowane w stopach fundamentowych. Ściany murowa-
ne posadowione na podwalinach (ławach) fundamentowych oraz z blachy trapezowej na metalowej konstrukcji
wsporczej. Budynek zadaszony dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej (wiązar kratowy).
 
5. Kosztorys obejmuje następujący zakres:
 
- Ocieplenie posadzek
- Ocieplenie dachu
- Wymiana stolarki - bram segmentowych
- Ocieplenie ścian budynku
- Ogrzewanie
- Oświetlenie
 
 
Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót
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Rajkowy magazyn mały do audytu 24 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Ocieplenie posadzek
1

d.1
KNR 4-04
0301-04
analogia

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

(50,85*9,86)*0,20 m3 100,276
RAZEM 100,276

2
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi

m3

poz.1 m3 100,276
RAZEM 100,276

3
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(50,85*9,86)*0,15 m3 75,207
RAZEM 75,207

4
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton m3

(50,85*9,86)*0,10 m3 50,138
RAZEM 50,138

5
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe - hydroizolacja

m2

(50,85*9,86) m2 501,381
RAZEM 501,381

6
d.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

poz.5 m2 501,381
RAZEM 501,381

7
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja

m2

poz.5 m2 501,381
RAZEM 501,381

8
d.1

KNR 2-02
1101-02

Posadzka betonowa przemysłowa zatarta na gładko - beton B30
zbrojony włóknem polipropylenowym

m3

(50,85*9,86)*0,15 m3 75,207
RAZEM 75,207

2 Docieplenie dachu

9
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

52,15*2 m 104,300
RAZEM 104,300

10
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5,00*6 m 30,000
RAZEM 30,000

11
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(52,15-40,00)*0,25 m2 3,038
RAZEM 3,038

12
d.2

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadają-
cych się do użytku

m2

52,15*6,15*2 m2 641,445
-40,00*1,50 m2 -60,000

RAZEM 581,445

13
d.2

Utylizacja pokrycia wraz z transportem i kartą przekazania odpadu t

poz.12*18/1000 t 10,466
RAZEM 10,466

14
d.2

KNR 2-05
1004-03
analogia

Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretano-
wym gr. 10cm montowaną metodą tradycyjną

m2

52,15*6,15*2 m2 641,445
-<świetlik>40,00*1,50 m2 -60,000

RAZEM 581,445

15
d.2

NNRNKB
202 0539-
01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m
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Rajkowy magazyn mały do audytu 24 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

52,15-40,00 m 12,150
RAZEM 12,150

16
d.2

NNRNKB
202 0539-
03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocz-
nych - wiatrownic

m

6,15*2*2 m 24,600
RAZEM 24,600

17
d.2

NNRNKB
202 0539-
02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadryn-
nowych i zamykających -  blachy zamykające okapów

m

52,15*2 m 104,300
RAZEM 104,300

18
d.2

NNRNKB
202 0539-
02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadryn-
nowych i zamykających -  pasy nadrynnowe

m

52,15*2 m 104,300
RAZEM 104,300

19
d.2

NNRNKB
202 0517-
04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powle-
kanej w kolorze półokrągłych o śr. 15 cm

m

poz.9 m 104,300
RAZEM 104,300

20
d.2

NNRNKB
202 0519-
02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powleka-
nej okrągłych o śr. 12 cm

m

poz.10 m 30,000
RAZEM 30,000

3 Wymiana świetlika kalenicowego

21
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

40,00*0,25 m2 10,000
RAZEM 10,000

22
d.3

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt poliwęglanowych nie nadających się do
użytku

m2

40,00*1,50 m2 60,000
RAZEM 60,000

23
d.3

NNRNKB
202 0539-
02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż obróbek wokół
świetlika

m

(40+1,50)*2 m 83,000
RAZEM 83,000

24
d.3

KNR-W 2-
02 1015-04
analogia

Naświetla stałe fabrycznie wykończone - świetlik kalenicowy m2

40,00*1,50 m2 60,000
RAZEM 60,000

4 Wymiana stolarki - bram segmentowych

25
d.4

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2

4,18*4,50+2,69*4,50 m2 30,915
RAZEM 30,915

26
d.4

KNNR 2
1303-02
analogia

Wrota podnoszone - brama segmentowa z furtką przejściową m2

poz.25 m2 30,915
RAZEM 30,915

5 Ocieplenie ścian budynku

27
d.5

KNR 2-05
1002-01
analogia

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym gr. 10cm montowaną metodą tradycyjną

m2

(51,15*2+10,19*2)*5,20 m2 637,936
10,19*2,00/2*2 m2 20,380
-<otwory>(4,18*4,50+2,69*4,50) m2 -30,915

RAZEM 627,401

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Użytkownik: Szymański



Rajkowy magazyn mały do audytu 24 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.5

NNRNKB
202 0539-
02

Obróbki blacharskie - blachy narożne, obróbki przy otworach oraz
zamknięcie płyt od dołu

m

51,15*2+10,19*2+5,20*4+(4,50*2+4,18+4,50*2+2,69) m 168,350
RAZEM 168,350

6 Ogrzewanie

29
d.6

KNR 4-07
0330-01
analogia

Demontaż istniejących nagrzewnic kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.6

KNR 5-08
0402-08
analogia

Montaż nagrzewnic elektrycznych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

7 Oświetlenie

31
d.7

KNR 4-07
0330-01
analogia

Demontaż istniejącego oświetlenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.7

KNR 5-08
0515-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówko-
wych led

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

33
d.7

KNR 5-08
0515-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw i awaryjnych szt.

4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

34
d.7

KNR 5-08
0515-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - oprawy zewnętrzne szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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