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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (WYMAGANIA OGOLNE)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogblne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa punktéw pomiarowych na sieci
wodociggowej w Suwatkach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt
wymienionych w pkt. 1.1 zwigzanych z wykonaniem punktéw pomiarowych na sieci
wodociggowej w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacja projektowsa.

Zakres robét obejmuje:

® Wytyczenia geodezyjne poszczegdlnych punktow,

e Wykopy obiektowe pod studzienki,

e Wykonanie studzienek/komér

e Wykonanie instalacji wodociggowej wewnatrz studzienki/komory
pomiarowej, montaz ksztattek, urzadzeri pomiarowych, wykonanie
podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej,

® Wykonanie préb cisnieniowych, ptukania oraz dezynfekji,

e  Wykonczenie studzienek/komér

* Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

e Zasypanie wykopdw i przywrécenie stanu wyjéciowego w terenie

e Wykonanie badan

1.4. Okreslenia podstawowe

- Dziennik budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

- Ksiega obmiaru akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.



- Kosztorys Slepy

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robét

- Materiaty

- Kierownik Budowy

- Inspektor nadzoru

- Projektant

wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

wyceniony kosztorys Slepy

nalezy rozumiec przez to zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt
godnie z projektem budowlanym.

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji  kontraktu, posiadajgca
uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami
zwigzanymi z budowg sieci wodociggowych i bedaca
czfonkiem samorzadu zawodowego Ilzby Inzynieréw
Budownictwa.

osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robdt i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe, posiadajaca
uprawnienia bez ograniczen do nadzorowania robotami
zwigzanymi z budowg sieci wodociggowych i bedaca
cztonkiem samorzadu zawodowego Izby Inzynieréw
Budownictwa.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej

- Przedsiewzigcie budowlane: kompleksowa realizacja komér pomiarowych na sieci

- Rysunki:

- Aprobata techniczna

- Dokumentacja
powykonawcza

wodociggowej

czeéc graficzna projektu budowlanego, ktéra wskazuje
lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego
bedgcego przedmiotem robét.

nalezy rozumiec pozytywng  opinie  wyrobu
stanowigcego jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robdét zaopiniowanymi przez Inspektora
Nadzoru i Projektanta, geodezyjnymi pomiarami
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powykonawczymi oraz dokumentami potwierdzajgcymi
pozytywng opini¢ wyrobu t.j. aprobaty techniczne,
atesty, DTR.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

ich zgodnosc¢ z projektem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Szczegotowych Warunkach

Umowy przekaze Wykonawcy Tereny budowy wraz z wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanego mu

obiektu budowlanego do wykonania robét do chwili odbioru ostatecznego

robot.

Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze

dokumentacji technicznej:

- Projekt budowlany ,Budowa punktéw pomiarowych na sieci
wodociggowej ,uzgodnionego zgodnie z decyzja pozwolenia na
budowe”,

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sig koniecznym uzupetnienie

projektu budowlanego, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt.

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia zafgcznik do Umowy,

a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace

dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw,
obowigzuje kolejnoé¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona w porozumieniu
z Projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny byé
zgodne z projektem budowlanym i ST. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie s w petni zgodne z projektem budowlanym i ST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakosé elementéw robét, Inspektor Nadzoru
moze uznac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie s3 w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST
i wptyneto to na niezadowalajaca jako$éé budowli, to takie materiaty lub
roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej



sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane i zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1,

2.2,

2.3,

Wymagania ogéine

Materiaty przeznaczone do budowy punktéw pomiarowych winny byé
nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym, winny posiada¢ wainy dokument dopuszczajgcy wyrdb do
stosowania w robotach budowlanych stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi, atestami i certyfikatami.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami
dokumenty dopuszczajgce do zastosowania. Wykonawca przedfozy je do
akceptacji Inspektorowi przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie
odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentach dopuszczajacych do
zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu
budowy na koszt Wykonawcy. Kazda czes¢ robét wykonana przy uzyciu
materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez
jego zatwierdzone, bedzie realizowane na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czeéé
robdt moze nie zosta¢ zaakceptowana a naleine za nig ptatnosci wstrzymane.
Dostawa i przechowywanie materiatéw

Materiaty takie jak elementy studni betonowych, armatura, osprzet
nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na
miejsce budowy, materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytwodrey. Inspektor przeprowadzi ogledziny stanu
technicznego materiatow.

Wykonawca powinien zapewnic odpowiednie warunki
przechowywania i skltadowania materiatéw zapewniajgcych zachowanie
jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno byé

prowadzone w sposéb umoiliwiajacy inspekcje materiatéw. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na budowe.

Elementy studni moina sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkiem, Zze nacisk przekazywania na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych elementéw.

Wiazy powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej
i odwodnionej powierzchni z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Armatura (zasuwy, ksztattki, kompensatory, przeptywomierze)
powinny by¢é przechowywane zgodnie z normg PN-92/M-74001
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujgcymi korozje.



2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne
przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.
Studnie/komory pomiarowe
Komory betonowe o $rednicach DN1500, DN2000, DN2500 oraz
komora prostokatna powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych z betonu
min. C-40/50. Kregi dolne z dnem prefabrykowanym, wykonanym ze
spadkiem w kierunku srodka dna. Wreby kregéw przed montazem kolejnego
elementu wypetni¢ masa bitumiczng lub zatoiy¢ specjalng uszczelke gumowa.
Przykrycie studni stanowi¢ beda pokrywy betonowe z otworem ®600
przystosowanego do montazu komina DN600 lub bezposrednio wtazu
zeliwnego. Wiaz Zzeliwny klasy D400, C250 i B125. Wejscie do komér za
pomocy drabiny ztazowej ze stali nierdzewnej osadzonej w cianie komory.
W dnie komory winien znajdowaé sie otwér o wymiarach 400x400 mm,
przykryty kratkg stalowa/rusztem. Przejécia rurociggéw/ksztattek zeliwnych
przez Sciany komory wykonaé stosujac uszczelnienie taficuchowe.
Komory znajdujace sie w terenie o niskim poziomie wdd gruntowych
wykonac jako szczelne, o wodoszczelnoéci min. W8, bez otworu w dnie studni.
Komory wyposazy¢ w instalacje wentylacji nawiewno - wywiewnej
z rur PVC o srednicy 110 mm.
Bloki oporowe
Celem stabilizacji zasuw o Srednicach dn 500 i wiekszych nalezy
zabezpieczy¢ je blokami oporowymi betonowymi z betonu zwyktego klasy
B25.
Armatura
Ksztaftki zeliwne cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego tfaczone na
kotnierze lub potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 545,
Uzbrojenie komory pomiarowe] stanowig:
® Zasuwy - zeliwne o potaczeniach kotnierzowych, korpus z zeliwa
sferoidalnego, trzpieri ze stali nierdzewnej, uszczelnienie o-ring +
uszczelka wargowa z gumy EPDM. Dtugo$é¢ zabudowy krétka wg F4,
PN10/16. Zasuwa wewnetrzna wyposazona w kétko reczne natomiast
zasuwa zewnetrzna w teleskopowy przedituzacz trzpienia i skrzynke
zeliwng uliczng. Zgodnos¢ z PN-EN 1074-1 i 2 oraz PN-EN 1171. Ci¢nienie
max. 16 bar, owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2, PN10/16
e Przepustnice - Przepustnica kotnierzowa, podwéjnie mimosrodowa,
korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego, przystosowana do zabudowy
podziemnej,



2.8.

e Kompensator - stabilizowany tgcznik montazowy do osiowej kompensacji
dystansu montazu zapewniajgcy fatwy montaz i demontaz kotnierzowych
elementéw instalacji oraz wyréwnanie osiowe rury. Owiercenie kotnierza
wg PN-EN 1092-2, PN10/16, regulacja osiowa plus/minus 30-40 mm,
kotnierze koricowe z zeliwa sferoidalnego, prety stabilizujgce ze stali 4.6
ocynkowanej pasywowanej,

e taczniki rurowe - taczniki kielichowo — kotnierzowe réwnoprzelotowe do
rur z zeliwa sferoidalnego, +°4 odchylenia osiowego z kazdej strony,
z uszczelka EPDM zatwierdzong do wody pitnej. Dla $rednicy DN80O
tacznik kielichowo-kotnierzowy z stali weglowej, zakres kielicha na rure:
825-855, PN16,

e Kotnierze - do rur zeliwnych i do rur PE z zeliwa sferoidalnego,
zapewniajgce elastyczne pozycjonowanie i fazowanie rur oraz duze
odchylenia, uszczelnienie z gumy EPDM zatwierdzonej i dopuszczonej do
wody pitnej. Kotnierze pokrywane powtoka z farby epoksydowe;.

e Zwezki, krééce jednokotnierzowe i dwukotnierzowe z Zeliwa
sferoidalnego, pokryte powtoka z farby epoksydowej, o wymiarach
zgodnych z graficzng czesdcig opracowania. Zwezka dla srednicy DN80O
z stali weglowe;j.

Urzadzenia do monitoringu pracy sieci wodociggowej

Do monitoringu pracy sieci wodociggowej bedy stuzyc
przeptywomierze elektromagnetyczne. Zasilanie za pomocg baterii
wewnetrznych z 6-letnim czasem dziatania bez wymiany baterii z
zachowaniem wysokiej doktadnosci pomiaru. Montaz przeptywomierza
roztaczny z przewodami zamontowanymi fabrycznie, przetwornik w obudowie
IP68 w wersji roztgcznej z kablem o dtugosci 10 m, fabrycznie zamontowane
przewody zapewniajg odpowiedni stopien ochrony. Dokfadnosé pomiaru
przeptywomierza +0,2% przeptywu chwilowego *2 mm/s, pomiar
dwukierunkowy, brak zuzywajgcych sie czesci ruchomych, catkowicie spawana
konstrukcja czujnika umotzliwia prace w trudnych warunkach. Dostep do
wszystkich danych w miejscu pomiaru poprzez bezprzewodowy port
podczerwieni IrDA z protokotem MODBUS RTU, przytacze elektryczne 2xM20.
Dowolnie programowalne jednostki objetosci oraz natezenia przeptywu,
domyslnie ustawione w m3® i w m3/h.

Pomiar cisnienia dokonywany poprzez przetwornik cisnienia 4+20 mA,
0+10 bar, montaz na zaworze ze stali nierdzewnej. Przetwornik z czujnikiem
zalania.

Rejestrator danych montowany wewngatrz komory, programowalny,
wielokanatowy, mikroprocesorowy. Komunikacja poprzez:

e ACDC- przez RS485 i GSM/GPRS,



3. Sprzet

4,

o Modbus RTU- przez RS$485,
¢ Modbus TCP- przez GSM/GPRS

Bateria rejestratora wewnetrzna, podtrzymujgca na okres min. pieé¢ lat,
wewnetrzny zegar czasu rzeczywistego. Rekordy danych rejestratora z
programowalnym interwatem zapisu dziennym, tygodniowym i miesiecznym,
funkcja uspienia oraz wzbudzenia w dowolnym momencie poza
harmonogramem a takze tryb online, wejécia min. sze$¢ analogowych i pie¢
cyfrowych, alarm wysokiego/niskiego zuzycia dla wybranego okresu
rejestracji, mozliwos¢ sterowania zaworem zamykajacym.

Rejestrator winien posiadac ostrzezenia o:

e niskim poziomie baterii,

¢ przekroczeniu maksymalnego natezenia przeptywu oraz o wysokim i
niskim cisnieniu.

® Przekroczeniu zarejestrowanego zuzycia wody przekraczajacego
ustawiony limit,

® Wykrywanie pustego rurociggu- czujnik niewypetniony catkowicie
ciecza,

e Zalaniu, otwarciu wiazu, otwarciu ztacza i temperaturze.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania komér pomiarowych winien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Koparki gasienicowej 0,25 m3,

Samocho6d dostawczy oraz Srodki transportowe niezbedne do przewozu
materiatéw i urzadzen,

Koparko - spycharka,

Sprzet do zageszczania gruntu,

Pompy do wody brudnej o napedzie spalinowym,

Inny niezbedny do wykonania zadania osprzet i urzadzenia.

Sprzgt montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwoéci



przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchy na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego.
4.1. Transport kregéw betonowych
Transport kregéw betonowych powinien odbywaé sie krytymi samochodami.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw

i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie

i upuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Transport wiazéw kanatowych
Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego ,moga by¢ przewozone luzem, natomiast lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowg.
4.3. Transport gruntu pochodzacego z wykopu
Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami
zaakceptowanymi przez Inspektora. Zaleca sie transport samochodami
samowytadowczymi o duzej tadownosci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie
umiesci¢c na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczyé przed spadaniem

i przesunieciem i bezzwiocznie przetransportowa¢ na miejsce przeznaczenia.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania

niezabudowanych wykopoéw, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej

krawedzi wykopu powinna wynosic:

— w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

— w gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0 m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu
materiatu na budowe i powinien odbywaé sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntéw. Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie
analizy nastepujacych czynnikow:

— ilosci mas ziemnych,

— odlegtosci transportu,

— szybkosci i pojemnosci $srodkdéw transportowych,

— uksztattowania terenu,

— wydajnosci maszyn odsypujacych grunt,

— pory roku i warunkéw atmosferycznych,

— organizacji robot.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany
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montaz wszystkich komér pomiarowych w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg
Projektows i ilosciach szczegétowo przedstawionych w przedmiarze robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatébw wykonanych robét, za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie

wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
elementéw robét beds oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan,
materiatéw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwaiang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozba wstrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawea.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do opracowanie
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, projekt winien byc
zatwierdzony przez administratora drég. Obowigzek prawidtowego oznakowania,
zapewniajgcego bezpieczne warunki realizacji rob6t spoczywa na Wykonawcy. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Przed wykonaniem wykopdw nalezy szczegélnie doktadnie przeanalizowaé
dokumentacje pod katem lokalizacji komér i konieczne jest ich wytyczenie
sytuacyjne. Dopuszczalne sa odchytki nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce
granic nieruchomosci gruntowych. Projektowane punkty pomiarowe powinny byc
trwale i widocznie zaznaczone w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw
swiadkow i kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ stare repery a w przypadku ich
niedostatecznej iloéci zabudowac repery tymczasowe. W przypadku kolizji
z uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen.
W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych
elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczyé je wedtug wymagan
gestorow tych urzadzen.

W miejscach, gdzie moie zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz wymaganiami
i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczefistwa pracy. Wszystkie napotkane
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przewody podziemne w miejscu wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu (o ile to
mozliwe) z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie/zejscie po drabinie
z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu. Wykopy nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne. Minimalna
szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy studni/komory betonowe;j
i umozliwi¢ montaz komory i elementéw zeliwnych poza komora (zwezki, zasuwy,
krééce).

Metody wykonywania robot wykopu- recznie lub mechanicznie. Powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, zagospodarowania
terenu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na
niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntéw o wymaganych parametrach nosnoéci,
Wykonawca okresli niezbedny zakres rob6t wzmocnienia podtoza i przedstawi je do
zaakceptowania Inspektora. Dno wykopu powinno byé réwne.

Wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne, o s$cianach umochionych
i skarpowanych. Szeroko$¢ minimalna dna wykopu: sSrednica komory + 2 m.
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Nachylenie skarp wykopdéw przy gtebokosci wykopu do 4 m i nie wystepowaniu
wody gruntowe;j i osuwisk:

e W gruntach bardzo spoistych - 2:1,

e W gruntach kamienistych, skalistych spekanych - 1:1,

e W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -

1:1,25,
e W gruntach niespoistych - 1:1,5.

Przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu
oraz zabezpieczenia podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopéw z barierkami dla pieszych z oznakowaniem ostrzegawczym ,UWAGA
GLEBOKIE WYKOPY”.

5.4. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie mechanicznie i reczne potaczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy
ztozy¢ w miejscu wybranym przez Wykonawece i po zaakceptowanie Inspektora.

5.5. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Ze wzgledu na réznorodnos¢ miejsc i gruntéw, w ktérych beda wystepowaty
punkty pomiarowe, wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegétowy
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
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5.6. Odwodnienie wykopu ma czas budowy

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i przedstawi do akceptacji
Inspektorowi szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopow na
czas budowy komér pomiarowych, zapewniajagcy bezpieczeristwo pracy i ochrone
wykonywanych robét. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

W  celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

® Gorne krawedzie bali umocnieri wykopéw powinny wystawaé co najmniej 15

cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

e Powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem

umozliwiajagcym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa. Nalezy ja odpompowac z wykopu przy
pomocy pomp do odwodnieni powierzchniowych. Wode odprowadzi¢ rurociggiem
tymczasowym poza pas roboczy do istniejgcych rowéw lub kanalizacji deszczowej
i drenazowej. Zasilanie agregatéw pompowych w energie elektryczng odbywac sie
bedzie przy pomocy agregatu pradotwdrczego.

Na terenie objetym inwestycjg, m.in., dla studni nr 28 i 37 poziom wéd gruntowych
jest bardzo wysoki. Zachodzi konieczno$é stosowania odwodnienia wykopdw przy
uzyciu zestawdw iglofiltréw. Podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-
prézniowe nie moze byé mniejsze od 7-8 bar. Efekt odwodnienia na czas budowy
zalezy od doktadnego wykonania i szczelnodci instalacji odwodnieniowych. Nalezy
zapewnic zasilanie w energie elektryczng do pomp odwodnieniowych, nie mogg
wystapiC przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji igtofiltrow. Nalezy
zapewnic¢ 24-godzinny nadzér elektryka. Zwrdcié szczegblng uwage na dobdr i
wykonanie obsypki zwirkéw filtracyjnych dla igtofiltréw w warstwach wodonosnych.

Wykonanie instalacji igtofiltréw w rurze obsadowej:

Nalezy zapusci¢ rure obsadowa- 113 mm do glebokosci 3,5-7 m, wydobywany
grunt z warstw wodono$nych nalezy podda¢ badaniom na sitach i wykona¢ krzywa
uziarnienia. Po wyprowadzeniu igtofiltu wyciggnaé¢ rure obsadowa z jednoczesnym
wykonaniem obsypki filtracyjne;j.

Prace odwodnieniowe:

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltrow do
rurociggdw zbiorczych, prace zwigzane z instalacjy agregatéw pompowych,
wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej
z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w
Czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego. Roboty odwodnieniowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i dostosowane do
postgpu robdt budowlanych po uzgodnieniu z Zamawiajacym. W trakcie odwadniania
wykopow nalezy rejestrowaé ilosci wdd odprowadzanych do odbiornika. Po

13



zakonczeniu prac na poszczegélnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowaé
instalacje igtofiltréw, agregaty pompowe i rurociagi.

5.7. Roboty montazowe

Montaz studni/komér nalezy wykonywac etapowo. W pierwsze] kolejnoéci nalezy
usunac¢ cze$¢ wodociggu, zamontowac zwezki i zasuwe projektowane poza komora.
Na podstawie rzeczywistego zagfebienia wodociggu dopasowac otwory w studni
betonowej lub dokona¢ zaméwienia studni z otworami na odpowiedniej wysokosci.
Nastepnie zamontowa¢ komore denng na odpowiednio przygotowanym podtozu,
kregi do poziomu komina studni (kregéw DNG600) oraz pokrywy. Wszystko
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia dalszych robdét. W kolejnym etapie nalezy
wyregulowaé studnie do wysokosci istniejagcego terenu, a nastepnie zamontowac
wtaz. Rzedne wodociggu oraz pokryw podane w dokumentacji nalezy traktowacé jako
przyblizone, a dokfadna wysokos¢ i pochylenie wtazu nalezy dostosowaé do
rzeczywistych rzednych nawierzchni lub terenéw zielonych.

Wymiane istniejgcego odcinka sieci wodociggowej rozpoczaé¢ od zamkniecia w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym zasuwy znajdujacej sie mozliwie jak najblizej
wymienianego odcinka oraz odwodnienia danego odcinka sieci.

Roboty montazowe odcinka sieci wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnoéci:
e Wycigcie odcinka sieci wodociggowej o odpowiedniej dtugosci (przed
posadowieniem studni/komory) betonowe;j,
e Montaz zwezek i zasuwy znajdujacych sie poza komorg,
e Montaz podpdr zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
e Montaz pozostatych ksztattek zeliwnych i przeptywomierza zgodnie ze
schematami poszczegdinych komér.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
i instrukcjami producentéw ksztattek zeliwnych i armatury, stosujagc odpowiedni
sprzet i narzedzia.

5.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zostac¢ podjete odpowiednie Srodki i zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi

szkodliwymi substancjami,

e Mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uizywanego podczas realizacji robét nie moze
powodowac zniszczerh w srodowisku naturalnym. Zbiorniki materiatéw napedowych,
olejéow i innych szkodliwych dla Srodowiska substancji powinny byé wykonane i
obstugiwane w sposob gwarantujgcy ich nie przedostanie sie do $rodowiska
naturalnego.

5.9. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

6. Kontrola jako$ci robét
Celem kontroli jakosci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw i robét
z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz
jest to okreslone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dokonaé réwnie:z oceny
stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia stref montazowych, drég dowozu
materiatow do stref montazowych, miejsc sktadowania materiatéw oraz miejsc do
sktadowania gruntu z wykopdw.

Kontrola wykonania powinna obejmowaé w szczegélnosci:

e Sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

* Badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy w tym zabezpieczenie
terenu wokét wykopow,

® Zabezpieczenie krzyzujacych sig z wykopem urzadzen podziemnych,

e Zejscia do wykopow,

¢ Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia studni/komér,

® Sprawdzenie prawidlowosci montazu ksztattek i urzadzen w komorze
pomiarowej,

e Sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw,

e Sprawdzenie rzednych wodociggu,

e Sprawdzenie kompletnosci wszystkich robét.

Sposéb i termin zapewnienia dostepu do wody dla mieszkaricow i ich
powiadomienia o tym obstugiwanych przez dany odcinek sieci wodociggowej, na
ktérym beda wykonywane prace, winne byé ustalone w kazdym przypadku
z Zamawiajacym.
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6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowania do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm, wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badann Wykonawca powiadomi
inspektora o rodzaju , miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan
Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

Podczas realizacji robét konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:
e pomiary geodezyjne,
e préba szczelnosci wodociggu,
e ptukanie i dezynfekcja wodociggu.

Badanie szczelnosci sieci wodociggowej wykonac z uzyciem czystej wody. Zasuwy
podczas badania powinny by¢ catkowicie otwarte. Cisnienie prébne powinno wynosié
1,0 MPa. Przy prowadzeniu préb nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w instrukgji
producenta ksztattek zeliwnych i pozostatych elementéw montowanych w komorze.
W czasie préby na ztaczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody.
W przypadku stwierdzenia przeciekéw na ztgczach nalezy dokreci¢ ztgcza, a gdy to nie
pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza. Po usunieciu przyczyn
przeciekdw nalezy probe przeprowadzic ponownie. Po wykonaniu czynnosci
zwigzanych z prébg i stwierdzeniu, ze cisnienie prébne przez 0,4 godziny nie spada,
prébe uwaza sie za zakonczona.

Po pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac¢ ptukania, uzywajac do tego
czystej wody. Predkosé wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z ksztaltek i pozostatych elementéw.
Odcinek nalezy uznaé za wyptukany, jesli woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po
stwierdzeniu, ze woda z ptukanego odcinka nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujacego (woda chlorowa
powstafta z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50 mg CL2/dm3 przy
powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasu kontaktu s$rodka
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dezynfekujacego z woda pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10 mg
CL2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd naleizy ponownie przeptukac
woda.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badar najszybciej jak to mozliwe.

Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora Nadzoru na pigmie.

Jednostka obmiarowa jest ilo$é (kpl.) wykonanych studni/komér.

. Odbiér robét

8.1. Odbiodr czesciowy robét

Nie przewiduje sig wykonywania odbioru czeiciowego robét ze wzgledu na brak
robot zanikajacych. O ewentualnych czgstkowych odbiorach zadecyduje Inspektor
nadzoru lub Zamawiajacy.

8.2, Odbidr koficowy robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robét.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST. Wszystkie zarzadzone przez Komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
Komisja.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

17



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest
Protokét Ostatecznego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zmawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

e Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardw,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie

z ST,
e Rysunki na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazywania tych robot wtascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda pgotowe do odbioru ostatecznego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbiér koricowy
robot”.

Podstawa ptatnosci

9.1. Informacje ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru i ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowo - ilosciowe robét beda
obejmowac:
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e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
® Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
® Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu
i kierownictwa budowy, ptace pracownikéw nadzoru, koszty urzadzen
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
® Ustugi obce na rzecz budowy np. (zajecie pasa drogowego, opracowanie
projektu tymczasowej organizacji ruchu, tablice informacyjne)
® Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji robét,
® Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale
z wyfgczeniem podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moiliwoéé
zadania dodatkowej opfaty za wykonanie robét objetych t3 pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Umowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfaci sie za jednostke obmiarowa, tj. komplet (studnia/komora wraz
z wyposazeniem).

9.3. Cena jednostkowa wykonania studni/komér betonowych
Cena jednostkowa wykonania studni/komér betonowych obejmuje:

wytyczenie geodezyjne punktéw/komér pomiarowych,

zakup, transport i dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z umocnieniem w lokalizacjach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowsa,

zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzer podziemnych wedtug
wymagan ich gestoréw,

odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawczego na czas
niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

demontaz czesci istniejgcego wodociagu,

montaz prefabrykowanych kregéw studni z gotowymi otworami na przejécia
wodociggu,

montaz projektowanych urzgdzen i ksztattek w komorze,

stopniowe zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem wokét studni
materialtem z wykopu pozostawionym na odklad wraz z demontaiem
umocnien,

montaz wtazu kanatowego klasy D400, C250 i B125 o érednicy 600 mm,
zgodnie z Dokumentacjg projektowg i regulacja wysokosciowa wtazu do
rzeczywistych rzednych,

wykonanie préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji,

wywoéz nadmiaru gruntu,
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usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopéw,
w tym wykonanych skarp wykopu,

uporzadkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego,

oznakowanie i zabezpieczenie robot.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wbudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

przygotowania terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, kiadek, chodnikdw,
kraweznikow, barier i oznakowan,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn

pionowych, poziomych, barier i swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemodw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-72B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 545:2010 Rury , ksztattki i wyposaienie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztacza do rurociggéw wodnych- wymagania i metody badan

PN-EN 681-1:2002- Uszczelnienie z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 3, 2001.

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL,
zeszytnr 1, 2001 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP
Nr2z 1995 r. p6z.29)
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