

Zamawiający:**Cynamon Sp. z o.o.**

ul. Helska 42,

91-342 Łódź

Dotyczy: postępowania na dostawę i sprzedaż przyczepy gastronomicznej (1 sztuka), namiotu eventowego (1 sztuka), podłogi do namiotu eventowego (1 sztuka) oraz wyposażenia cateringowego w postaci zestawu naczyń gastronomicznych, sztućców gastronomicznych i szkliska, mebli cateringowych, lamp grzewczych (10 sztuk) oraz urządzeń gastronomicznych w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego). Nr Umowy: KPOD.01.03-IW.01-7284/24-00. Umowa o objęcie wsparciem Przedsięwzięcia MŚP: „Rozszerzenie działalności firmy Cynamon Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty: sprzedaży z przyczepy gastronomicznej oraz organizacji eventów w plenerze sposobem na uodpornienie na przyszłe kryzysy”.

Ogłoszenie opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod nr 2025-88612-230951 w dniu 30 maja 2025 r.

**Ogłoszenie o zmianie treści
Zapytania ofertowego i załączników**

Informuję, że z dniem 11 czerwca 2025 roku, dokonano zmiany treści Zapytania ofertowego i Załącznika nr 1 w przedmiocie postępowania na dostawę i sprzedaż przyczepy gastronomicznej (1 sztuka), namiotu eventowego (1 sztuka), podłogi do namiotu eventowego (1 sztuka) oraz wyposażenia cateringowego w postaci zestawu naczyń gastronomicznych, sztućców gastronomicznych i szkliska, mebli cateringowych, lamp grzewczych (10 sztuk) oraz urządzeń gastronomicznych w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego). Nr Umowy: KPOD.01.03-IW.01-7284/24-00. Umowa o objęcie wsparciem Przedsięwzięcia MŚP: „Rozszerzenie działalności firmy Cynamon Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty: sprzedaży z przyczepy gastronomicznej oraz organizacji eventów w plenerze sposobem na uodpornienie na przyszłe kryzysy”.

Organizator dokonał zmian w ogłoszeniu i dokumentacji postępowania, oznaczonych jako Załącznik nr 1.

Główne zmiany to:**1) zmiana treści Zapytania ofertowego w pkt V ppkt 1:**

Maksymalny termin realizacji:

1. części nr 1 zamówienia dostawa i sprzedaż przyczepy gastronomicznej (1 sztuka) - **30 września 2025 r.**
 2. części nr 2 zamówienia dostawa i sprzedaż namiotu eventowego (1 sztuka) - **30 sierpnia 2025 r.**
 3. części nr 3 zamówienia dostawa i sprzedaż podłogi do namiotu eventowego (1 sztuka) - **30 sierpnia 2025 r.**
 4. części nr 4 zamówienia dostawa i sprzedaż zestawu naczyń gastronomicznych, sztuców gastronomicznych oraz szkliva - **30 sierpnia 2025 r.**
 5. części nr 5 zamówienia dostawa i sprzedaż mebli cateringowych, lamp grzewczych (10 sztuk) i urządzeń gastronomicznych - **30 sierpnia 2025 r.**
- 2) zmiana treści Zapytania ofertowego w pkt X:** Termin składania ofert upływa **17 czerwca 2025 r. o godz. 17:00**. Decydująca jest data oraz dokładny czas (godzina, minuta i sekunda) wpływu oferty. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu.
- 3) zmiana Załącznika nr 1 - wzoru umowy w § 3 pkt 1:**
1. Umowa zostanie wykonana najpóźniej do dnia:
 - a. *w ramach części nr 1 zamówienia dostawa i sprzedaż przyczepy gastronomicznej (1 sztuka) - 30 września 2025 r.*
 - b. *w ramach części nr 2 zamówienia dostawa i sprzedaż namiotu eventowego (1 sztuka) - 30 sierpnia 2025 r.*
 - c. *w ramach części nr 3 zamówienia dostawa i sprzedaż podłogi do namiotu eventowego (1 sztuka) - 30 sierpnia 2025 r.*
 - d. *w ramach części nr 4 zamówienia dostawa i sprzedaż zestawu naczyń gastronomicznych, sztuców gastronomicznych oraz szkliva - 30 sierpnia 2025 r.*
 - e. *w ramach części nr 5 zamówienia dostawa i sprzedaż mebli cateringowych, lamp grzewczych (10 sztuk) i urządzeń gastronomicznych - 30 sierpnia 2025 r.*
- 4) zmiana Załącznika nr 1 - wzoru umowy w § 5 pkt 1:** W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy w terminie nie później niż do dnia 30 sierpnia 2025 r. (*a w przypadku przyczepy gastronomicznej - do dnia 30 września 2025 r.*) do miejsca wykonania Umowy znajdującego się przy ul. Helska 42, 91-342 Łódź.

Zmienioną dokumentację postępowania organizator zamieszcza z opisem “wersja zaktualizowana”.

Łódź, 11 czerwca 2025 r.

(podpis)

