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|. DANE OGOLNE

St L PAS K A

/ _\ OKREGOWA
ISR
&///<NZYN!EROW
/VV/T( BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/7061/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Wieczorek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 marca 1986 w Piekarach Sigskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7061/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie
o nismerse weryfilacyjnym:
SLE-FRM-UY)-TBT *

Pan Adam Wieczorek o numerze ewldency]mym SLK/B0O/0159/17

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 24/2/2, 41-940 Piekary Slaskie

jest czlonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowliedzialnosci cywilmej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zadwiadczenle rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisern  elektronbczmyem
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkaty w dnlu 2024-12-31 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slgskie) Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 7 art. TELK.C.

1. Do rachowania ekektronicone] formy ceymnotol prasmes] wystarcza Bozenie ofwiadczenia woll w postacl elekbroniczne] | opatrzenie go
lowalfilkcwsanym podpisem el eldronicanym.

. Ddwiadczenie woll ziodone w formie elektronicane] jest réwnowadne 1 ofwiadczeniem woll Sozonym w formie pisemine).}

* wWeryfiliacig poprawnoici danych w ninieszym zeiwiadcreniu modna sprawdzit @ poma numens wengfikacyinego zatwiadcrenia na
stronde Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piborg.pl lub kontakivjac sig 1 biurem wiadchae] Olrggowe] Ity Inzyniendw
[Budowni chwa.
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CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen budynku Akademii WSB w
Dabrowie Gorniczej przy ul. Konopnickiej 34 na potrzeby Ilaboratorium
mikrobiologicznego.

Inwestor

Akademia WSB
Ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dgbrowa Gérnicza

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy adaptacji
pomieszczen budynku Akademii WSB w Dabrowie Gérniczej przy ul. Konopnickiej
34 na potrzeby laboratorium mikrobiologicznego.

Cel opracowania.

Celem wykonania opracowania jest wydanie kompletnego opisu przedmiotu
zamowienia niezbednego do realizacji inwestycji.

Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja wiasna,
Dokumentacja archiwalna,

Dokumentacja fotograficzna.

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. Z 2015 poz. 1422) z pozn. zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) z pozn. zmianami

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie
ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja.



2. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia.

2.1

2.2.

2.3.

Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczen
budynku Akademii WSB w Dabrowie Gorniczej przy ul. Konopnickiej 34 na potrzeby
laboratorium mikrobiologicznego.

Opis stanu istniejgcego.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych catkowicie podpiwniczony z dachem
ptaskim krytym papg. Budynek w rzucie oparty o ksztalt prostokagta. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami konstrukcyjnymi w uktadzie
podiuznym z ceglty petnej gr. 41 cm oraz 53 cm. Stropy wykonano jako
prefabrykowanych ptyt otworowych lub gestozebrowych (na potrzeby opracowania
nie wykonano odkrywek).

Budynek zlokalizowany w Dagbrowie Gorniczej przy ul. Konopnickiej 34 na dziatce nr
2518/2.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu, zakres robot.

Powierzchnia dziatki : 4730 m?
Powierzchnia zabudowy : 460 m?
Powierzchnia uzytkowa (objeta opracowaniem) : 945,70 m?
Kubatura (objeta opracowaniem): 5250,0 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych : 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

llos¢ klatek schodowych: 1

Dtugosc¢ budynku: 25,95 m
Szerokos¢ budynku: 15,28 m
Wysokosc¢ : ~14,5m

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje :
¢ Instalacja wod-kan,
¢ Instalacja elektryczna,
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej,

Budynek wyposazony w winde w ztym stanie technicznym.

Standard wykonczenie :

e Posadzki - w salach dydaktycznych drewniane na legarach wykonczone
wyktadzing PCV. Korytarz i klatka schodowa - lastryko. Pomieszczenia
sanitarne — ptytki ceramiczne

e Sciany - w salach dydaktycznych tynk cem.-wapienny malowany farbami
emulsyjnymi, miejscami ptytki ceramiczne. Pomieszczenia sanitarne — ptytki
ceramiczne.

e Sufity - tynk cem.-wapinny malowany farbami emulsyjnymi.
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Rys. 1. Lokalizacja budynku

Zakres robot :

Zakres robét obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej:
e na adaptacje lub przebudowe istniejgcego szybu windy wraz z wymiang dzwigu

osobowego na dzwig przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych.

e na przebudowe pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

b) wykonanie wszystkich robét budowlanych, remontowych, wykonczeniowych
instalacyjnych elektrycznych, instalacyjnych wod.-kan. oraz innych nie wymienionych,
a koniecznych do realizacji zadania

c) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i pozostatych dokumentéw odbiorowych.



2.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot.

2.3.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w sposoéb kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja m.in. powinna spetnia¢ warunki okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa, powinna uwzglednia¢ potrzeby Zamawiajgcego, po-
winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.
Dokumentacja projektowa powinna sie sktadac z:
e projektu instalacji klimatyzacji,
e projektu instalacji eklektycznej
e projektu instalacji wod-kan.
e sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad realizacjg projektu
w tym w toku wykonywania robét stwierdzania zgodnosci ich realizacji z do-
kumentacjg projektwg, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
e kompletnej dokumentacji powykonawczej wszystkich branz.
Opracowania projektowe o ktérych mowa powyzej nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2458) przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ dostosowana do wymagan dostepnosci dla oséb
ze szczegoblnymi potrzebami, zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 20219 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami ( Dz. U. 2022 poz. 2240 z p6zn. zm.),
a w czesci opisowej projektu nalezy zamiesiC osobny rozdziat ujmujgcy rozwigzania
dotyczgce dostepnosci wszystkich uzytkownikbw, a w szczegolnosci osob =z
niepetnosprawnosciami zgodnie z art. 100 i 102 Prawa zamoéwienh publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).
Realizacja robdét remontowych powinna by¢ wykonana w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), obecnie obowigzujgce normy oraz zgodnie ze sztukg
budowlang przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje.

2.3.2. Roboty budowlane

2.3.2.1. Roboty przygotowawcze.

W ramach robét przygotowawczych Wykonawca winien zapewni¢ sobie dostawe mediow
na potrzeby realizacji zadania. Wszelkie podtgczenia do istniejgcych instalacji
wewnetrznych budynku Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.




2.3.2.2. Roboty rozbiorkowe

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot rozbiérkowych :

D OD ODO 2ano O OD °
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.  |Rozbidrka Scianki dziatowej z ptyt g-k m2 19,70
1.2. |Rozbidrka scian z cegty petnejgr. 12 cm m2 19,70
1.3. | Demontazistniejgcych ptyt OSB m?2 91,30
1.4. | Zerwanie wyktadziny PCV m?2 91,30
2. WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
2.1. - o m3 9.7
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Przyjecie gruzu budowlanego i odpaddw na wysypi-
2.2. AR Kpl. 1
sko Smieci

Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko odpaddéw. W trakcie
wykonywanych prac, materiaty z rozbiorki nie mogg by¢é gromadzone w pomieszczeniach
w ilosciach przekraczajgcych nosnosc¢ stropu.

2.3.2.3. Roboty budowlane.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
Opis robét Jednostka Obmiar

2 3 4

ROBOTY BUDOWLANE

1. SALE DYDAKTYCIZNE

1.1. | Zamurowanie drzwi w $cianie gr.51 cm m?2 2,10

Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie

1.2. . . . m2 69,15
stalowym z rdzeniem z wetny mineralne;.

1.3. | Wstawienie drzwi 90/200 kpl. 4

1.4. | Wstawienie okienek podawczych 100/100 kpl. 4

Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie
1.5. |stalowym z rdzeniem z wetny mineralnej w pomiesz- m?2 75,86
czeniach o podwyzszonej wilgotnosci

Utozenie ptytek ceramicznych na scianach do wyso-

1.6. kosci 1,60 m

m?2 123,66

Przygotowanie powierzchni pod malowanie $cian na 154,58

17 wysokosci > 1,60 m

m?2




1.8. | Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi m2 154,58
1.9. | Utozenie ptyt OSB gr. 2,5 cm na istniejgcych legarach | M2 91,30
110 Utozenie wyktadziny PCV do stosowania w gabinetach M2 91,30
7" Imedycznych

1.11. | Montaz sufitéw podwieszanych m?2 91,30
. oy 2 . 91,30

1.12. | Dwukrotne malowanie sufitdw farbg emulsyjng m?2
1.13. | Montaz umywalki wraz z baterig kpl. 5
1.14. | Montaz zZlewu dwukomorowego ze stali nierdzewnej kpl. 4
1.15. | Montazrolet okiennych kpl. 8
C o 20,50

1.16. | Montaz Scianek szklanych w §luzie na korytarzu m?2

Doktadny zakres robot koniecznych od wykonania musi wynikaC z opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wydanymi przez ITB ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot”

2.3.2.4 Roboty instalacyjne elektryczne.

Doktadny zakres robot koniecznych od wykonania musi wynikaC z opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Przewiduje instalacje elektryczng z gniazdami sitowymi w pomieszczeniach sterylizatorni
i pozywakarni. Ponadto nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanej instalaciji
klimatyzaciji.

Zalecenia odnosnie wykonania instalacji elektrycznej w lokalach:

e trasowanie — trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw i przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych.

e przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych,

e przejScia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposoOb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostanie sie wyziewow

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszag by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
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montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych - sprzet i osprzet instalacyjny
nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzyC kotki i Sruby rozporowe lub kofki
wstrzeliwane. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami
wypustéw za pomoca ztgczy swiecznikowych lub instalacyjng ztgczkg oswietleniowa z
dzwignia,
podejscie do odbiornikdw - do odbiornikdw zamocowanych na scianach podejscia
nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach.
uktadanie przewoddw - przewody izolowane wielozytowe: Przewody nalezy uktadac w
wytrasowanych i przygotowanych bruzdach. Przewody utozone w bruzdach powinny
by¢ mocowane za pomocg uchwytdow systemowych. Po utozeniu i umocowaniu
przewodow w bruzdach nalezy przewody zarzuci¢ zaprawg o grubosci tynku
minimum 5 mm.
tgczenie przewodow - w instalacjach elektrycznych wnetrzowych nalez wykona¢ w
puszkach pod wytgcznikami oswietlenia i puszkach pod gniazdka. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg
byC narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca
sie zastosowanie tulejek zamiast ocynowania).
przytgczanie odbiornikdw - miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow
powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
préby montazowe - po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby obejmujgce
badania i pomiary ochrony przeciwporazeniowej.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije :

e pomiar rezystancji izolacji obwoddéw i odbiornikow elektrycznych

e pomiary rezystancji uziemien

e pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

e pomiary wytgcznika ochronnego réznicowoprgdowego

Demontaz instalacji elektrycznych - W pomieszczeniach
nalezy wykona¢ demontaz instalacji wraz z osprzetem.

2.3.2.5. Roboty instalacyjne sanitarne.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robot

1. |INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodciggowej oraz
1.1.  |kanalizacji sanitarnej do obstugi umywalek i zlewow w | kpl. 1,00
pomieszczeniach laboratorium

1.2. | Montaz przeptywowych podgrzewaczy wody kpl. 9
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Doktadny zakres robot koniecznych od wykonania musi wynika¢ z opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

W zakres robo6t koniecznych do wykonania w lokalu wchodzg roboty instalacyjne wod-
kan, gaz wraz z montazem podejS¢, urzadzen i armatury, z zastrzezeniem, iz do
wykonania robot Wykonawca zastosuje materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wydanymi przez ITB ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét”

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem robot instalacyjnych tj. wykonanie przebi¢, bruzd oraz ich
zamurowanie.

Po wykonaniu robot Wykonawca wykona niezbedne proby szczelnosci instalacji.

2.5. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne oraz funkcjonalno-uzytkowe:

Przewidziany zakres robot jest zgodny 2z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany zakres robot nie zmienia funkcji oraz uktadu funkcjonalnego mieszkania.

2.6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.6.1. Wymagania ogolne.

e W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore okresli zgodnie z przepisami
ustawy — Prawo budowlane, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy
rowniez przestrzega¢ warunkow w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za efekty swojej dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych na terenie budowy;

— zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg;
— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0so6b trzecich;

— wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych;

— ochrony srodowiska;

¢ Wykonawca zapewnia catos¢ robocizny, materiatéw i sprzetu, narzedzi, transportu,
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych zamowieniem zgodnie z
umowg, prawem budowlanym, odpowiednimi normami, oraz ewentualnym
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢ Roboty nie ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatbw budowlanych lub montazu urzgdzen powinny
zosta¢ ujete w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia nie moze stanowic
podstawy roszczen finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

e Zakres prac budowlanych ujetych w opisie jednej branzy nalezy traktowac wigzgco
z pozostatymi branzami.
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2.6.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przekazanie dokumentacji powykonawczej,
w ktérej majg sie znalez¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wyrobdw budowlanych,
zastosowanych w trakcie realizacji robot zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepisow
prawa.

Szczegobty dotyczgce wyrobéw budowlanych powinny znalez¢ sie w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych wigcznie z wy-
maganiami dotyczgcymi badan potwierdzajgcych, ze spetnig one oczekiwane parametry.
Wszelkie badania przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.

2.6.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje obnize-
nia jakosci wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢é zgodny z wymaganiami okreslo-
nymi w specyfikacji wykonania i odbioru robot.

2.6.4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakosc transportowanych materiatdw i nie spowodujg uszkodzen materiatow
sprzetu i urzgdzen.

2.6.5. Wymagania dotyczgce wiasciwosci i wykonania robo6t budowlanych.

Roboty budowlane majg by¢ wykonane starannie zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
i sztukg budowlang. Wywo6z gruzu odpadow budowlanych i smieci Wykonawca bedzie
zobowigzany realizowaé¢ na witasny koszt. W przypadku zanieczyszczenia (pytem, gru-
zem) czesci wspolnych budynku, zewnetrznych drég dojazdowych i ulic, wykonawca po-
winien natychmiast przystgpi¢ do przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

2.6.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonanych robot budowlanych. Kontroli Za-
mawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem
wniosku wykonawcy o zgtoszenie robot oraz projekty techniczne, wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — przed ich
skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych

2.6.7. Odbidr robét budowlanych

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywa-
nych robo6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy ustanowi osobe, kto-
ra bedzie upowazniona do zarzgdzania realizacja umowy oraz ustanowi zespo6t specjali-
stow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.
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Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbiodr po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny, tj. przed okresem gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia,

2.6.8. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmg nastepujgce roboty:

. prace projektowe.

. roboty budowlane i instalacyjne.

Szczegbétowe zasady rozliczen ujete zostang w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

3. CZESC INFORMACYJNA

Do realizacji przedmiotu zamdwienia stosuje sie odpowiednio nw. przepisy:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725,
834, 1222 z pdzn. zm.).

b) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.J. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1213 z pézn. zm.).

d) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 215 z p6ézn. zm.).

e) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 1483
Z poézn. zm.)

f) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(t.j. Dz.U. 2 2024 r. poz. 399 z p6zn. zm.).

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,
1597, 1688, 1852, 2029 z p6zn. zm.)

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222 z p6zn. zm.)

i) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 222 z pézn. zm.).

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 275, 1222 z p6zn. zm.).
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k) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.)

l)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm.).

m)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

n) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003
r. Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm..).

o) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822 z pdzn. zm.).

p) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124, poz.1030 z pézn. zm.).

q) Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019r. poz. 1230 z pézn. zm.).

IIl. CZESE RYSUNKOWA

L.p. | Nrrys. Tres¢ rysunku Format
1 [-01 Rzut ll-go pietra — stan istniejgcy A3
2 I-02 Rzut ll-go pietra — stan projektowany A3
3 IS-01 Rzut 1l-go pietra — schemat instalacji wod-kan A3
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34 na laboratorium mikrobiologiczne

Data: sierpien 2025 .
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