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SLK/OKK/7131/7061/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Wieczorek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 marca 1986 w Piekarach Slgskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7061/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno = budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajgcy OKK

s Pan Adam Wieczorek N {
Ogrodowa 24/2/2 AT e v e
41-940 Piekary Slqskie mgr inz. Pjptr Szatkowski
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3 Gléwny Inspektor 2 - / e .
Nadzoru Budowlanego inz. Hieropim Spizewski

4. ala. 3.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie
o nismerse weryfiacyjnym:
SLE-FRM-UY)-TBT *

Pan Adam Wieczorek o numerze ewldency]mym SLK/B0/0159/17

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 24/2/2, 41-940 Piekary Slaskie

jest czlonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowliedzialnosci cywilmej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zadwiadczenle rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisern  elektronbczmyem
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkaty w dnlu 2024-12-31 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slgskie) Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 7 art. TELK.C.

1. Do rachowania ekektronicone] formy ceymnotol prasmes] wystarcza Bozenie ofwiadczenia woll w postacl elekbroniczne] | opatrzenie go
lowalfilkcwsanym podpisem el eldronicanym.

. Ddwiadczenie woll ziodone w formie elektronicane] jest réwnowadne 1 ofwiadczeniem woll Sozonym w formie pisemine).}

* wWeryfiliacjg poprawnosci danych w ninieszym zadwiadcreniu modna sprawdzic @ pomo] numens wengfiiacyinego zaiwiadceenia na
stronde Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piborg.pl lub kontakivjac sig 1 biurem wiadchae] Olrggowe] Ity Inzyniendw
|Budoind chwa.
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CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku Akademii WSB w Dabrowie
Goérniczej przy ul. Konopnickiej 34 na dziatce nr 2518/2.

Inwestor

Akademia WSB
Ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dgbrowa Gérnicza

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy modernizacji
budynku Akademii WSB w Dabrowie Gérniczej przy ul. Konopnickiej 34 na dziatce
nr 2518/2.

Cel opracowania.

Celem wykonania opracowania jest wydanie kompletnego opisu przedmiotu
zamowienia niezbednego do realizacji inwestycji.

Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna,
Dokumentacja archiwalna,

Dokumentacja fotograficzna.

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. Z 2015 poz. 1422) z pozn. zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) z pozn. zmianami

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie
ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja.



2. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia.

2.1

2.2.

2.3.

Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku
Akademii WSB w Dabrowie Gérniczej przy ul. Konopnickiej 34 na dziatce nr 2518/2.

Opis stanu istniejgcego.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych catkowicie podpiwniczony z dachem
ptaskim krytym papg. Budynek w rzucie oparty o ksztatt prostokgta. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej ze s$cianami konstrukcyjnymi w uktadzie
podtuznym z cegly petnej gr. 41 cm oraz 53 cm. Stropy wykonano jako
prefabrykowanych ptyt otworowych lub gestozebrowych (na potrzeby opracowania
nie wykonano odkrywek).

Budynek zlokalizowany w Dgbrowie Goérniczej przy ul. Konopnickiej 34 na dziatce nr
2518/2.

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu, zakres robét.

Powierzchnia dziatki : 4730 m?
Powierzchnia zabudowy : 460 m?
Powierzchnia uzytkowa (objeta opracowaniem) : 945,70 m?
Kubatura (objeta opracowaniem): 5250,0 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych : 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

llos¢ klatek schodowych: 1

Dtugosc¢ budynku: 25,95 m
Szeroko$¢ budynku: 15,28 m
Wysokos¢ : ~14,5m

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje :
¢ Instalacja wod-kan,
¢ Instalacja elektryczna,
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej,

Budynek wyposazony w winde w ztym stanie technicznym.

Standard wykonczenie :

e Posadzki - w salach dydaktycznych drewniane na legarach wykonczone
wyktadzing PCV. Korytarz i klatka schodowa - lastryko. Pomieszczenia
sanitarne — ptytki ceramiczne

e Sciany - w salach dydaktycznych tynk cem.-wapienny malowany farbami
emulsyjnymi, miejscami ptytki ceramiczne. Pomieszczenia sanitarne — ptytki
ceramiczne.

e Sufity - tynk cem.-wapinny malowany farbami emulsyjnymi.
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Rys. 1. Lokalizacja budynku

Zakres robot :

Zakres robo6t obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowe;j:
e na adaptacje lub przebudowe istniejgcego szybu windy wraz z wymiang dzwigu

osobowego na dzwig przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych.

e na przebudowe pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

b) wykonanie wszystkich robét budowlanych, remontowych, wykonczeniowych
instalacyjnych elektrycznych, instalacyjnych wod.-kan. oraz innych nie wymienionych,
a koniecznych do realizacji zadania

C) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i pozostatych dokumentéw odbiorowych.



2.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot.

2.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ w sposob kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja m.in. powinna spetnia¢ warunki okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa, powinna uwzglednia¢ potrzeby Zamawiajgcego, po-
winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.
Dokumentacja projektowa powinna sie sktadac z:

e projektu na adaptacje lub przebudowe istniejgcego szybu windy wraz z
wymiang dzwigu osobowego na nowy dzwig przystosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych,

e projektu przebudowy pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad realizacjg projektu
w tym w toku wykonywania roboét stwierdzania zgodnosci ich realizacji z do-
kumentacjg projektwg, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

e kompletnej dokumentacji powykonawczej wszystkich branz.

Opracowania projektowe o ktérych mowa powyzej nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2458) przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ dostosowana do wymagan dostepnosci dla osob
ze szczegolnymi potrzebami, zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 20219 r. 0 zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami ( Dz. U. 2022 poz. 2240 z p6zn. zm.),
a w czesci opisowej projektu nalezy zamieSic osobny rozdziat ujmujgcy rozwigzania
dotyczgce dostepnosci wszystkich uzytkownikbw, a w szczegolnosci osob z
niepetnosprawnosciami zgodnie z art. 100 i 102 Prawa zamoéwienh publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

Realizacja robo6t remontowych powinna by¢ wykonana w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), obecnie obowigzujgce normy oraz zgodnie ze sztukg
budowlang przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje.

2.3.2. Roboty budowlane

2.3.2.1. Roboty przygotowawcze.

W ramach roboét przygotowawczych Wykonawca winien zapewni¢ sobie dostawe mediow
na potrzeby realizacji zadania. Wszelkie podtgczenia do istniejgcych instalacji
wewnetrznych budynku Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.




2.3.2.2. Roboty rozbiorkowe

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot rozbiérkowych :

D OD ODO 20 OD °
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. |Rozbidrka scian z cegty petnejgr. 12 cm m2 55,54
1.2. |Rozbidrka scian z cegty petnej gr. 6 cm m2 57,75
1.3. | Skucie ptytek ceramicznych m?2 102,30
1.4. | Zerwanie wyktadziny PCV m?2 610,37
1.5. | Skucie ptytek ceramicznych na podtogach m2 39,78
1.6. |Skucie ptytek ceramicznych na $cianach m?2 102,30
17 Demontaz i utylizacja istniejacej windy wraz z osprze- kol !
T | tem Pl
1.8. | Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan kpl. 1
2, WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
2.1. ; = m3 24,34
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Przyjecie gruzu budowlanego i odpaddw na wysypi-
2.2. ASR Kpl. 1
sko Smieci

Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko odpaddéw. W trakcie
wykonywanych prac, materiaty z rozbiorki nie mogg by¢ gromadzone w pomieszczeniach
w ilosciach przekraczajgcych nosnosc stropu.

2.3.2.3. Roboty budowlane.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
Lp. \

Opis robot

Jednostka \ Obmiar

1 2 4
ROBOTY BUDOWLANE

1. SALE DYDAKTYCINE
Przygotowanie powierzchni scian (usuwanie starych

1.1. | powtok malarskich, przecieranie tynkéw, szpachlowa- |m2 1753,74
nie itp.)

1.2. | Dwukrotne malowanie scian farbg emulsyjng m?2 1753,74

13 Uk’rodonle_ paneli podtogowych wraz z listwami pod- mo 610.37
togowymi

1.4. | Wykonanie sufitow podwieszanych m2 610,37




1.5. | Wymiana drzwi 90/20 Szt. 23
2. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie
2.1. |stalowym z rdzeniem z wetny mineralnej w pomiesz- m2 75,86
czeniach o podwyzszonej wilgotnosci
0o ?ﬂmurowonie otwordw drzwiowych w scianach gr. 25 mo 39 38
2.3. |Montaz drzwi tazienkowych 90/200 Szt. 18
2.4. | Wyrébwnanie posadzki m?2 173,25
2.5. |lzolacja przeciwwilgociowa posadzki m?2 156,72
2.6. |lzolacja przeciwwilgociowa scian m?2 36
2.7. | Utozenie ptytek ceramicznych na posadzce m?2 154,24
08 Egcgiiegi;p’ry’rek ceramicznych na Scianach do wyso- mo 404,40
2.9. | Przecieranie tynkdw powyzej 2 m m2 272,97
2.10. |Przygotowanie podtoza pod malowanie $cian m2 467,28
2.11. | Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi m2 467,28
2.12. |Sufity podwieszone m?2 156,72
2.13. | Malowanie sufitow m2 156,72
2.14. |Montaz scianek HPL M2 53,40
2.15. | Montaz umywalki z baterig umywalkowqg Kpl. 9
2.16. | Montaz miski ustepowej Kpl. 18
2.17. | Montaz pisuaru Kpl. 9
2.18. | Montaz uchwytéw dla niepetnospranych Kpl. 6
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2. | KORYTARZE | KLATKA SCHODOWA

2.1. | Ptytki gresowe na posadzkach m2 332,16
2.2. | Dwukrotne malowanie scian farbami emulsyjnymi m2 858,78
2.3. | Wymiana $cianki szklanej z drzwiami 120/200 szt. 3

3. |WYMIANA WINDY

Demontaz i utylizacja istniejgcej windy wraz z osprze-

3.1. fem Kpl. 1
Adaptacja lub przebudowa isthiejacego szybu windy
31 pod montaz nowego dzwigu osobowego przystoso- Kpl :

wanego do korzystania przez osoby niepetnosprawne
lub

Doktadny zakres robot koniecznych od wykonania musi wynika¢ z opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wydanymi przez ITB ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét”

2.3.2.4 Roboty instalacyjne elektryczne.

Doktadny zakres robot koniecznych od wykonania musi wynika¢ z opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej w budynku z wymiana przewodéw, gniazd,
wytgcznikow i tablic oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej na potrzeby windy.

Zalecenia odnosnie wykonania instalacji elektrycznej w lokalach:

e trasowanie — trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami iurzgdzeniami, powinna byC¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw i przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych.

e przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych,

e przejScia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposodb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostanie sie wyziewow

e obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

e montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych - sprzet i osprzet instalacyjny
nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzy¢ kotki i sruby rozporowe lub kotki
wstrzeliwane. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami
wypustoéw za pomocg ztgczy swiecznikowych lub instalacyjng ztgczkg oswietleniowa z
dzwignia,
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podejscie do odbiornikow - do odbiornikbw zamocowanych na $cianach podejscia
nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach.
uktadanie przewoddw - przewody izolowane wielozytowe: Przewody nalezy uktadac¢ w
wytrasowanych i przygotowanych bruzdach. Przewody utozone w bruzdach powinny
by¢C mocowane za pomocg uchwytow systemowych. Po utozeniu i umocowaniu
przewodow w bruzdach nalezy przewody zarzuci¢ zaprawg o grubosci tynku
minimum 5 mm.
taczenie przewodow - w instalacjach elektrycznych wnetrzowych nalez wykona¢ w
puszkach pod wylgcznikami oswietlenia i puszkach pod gniazdka. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg
by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca
sie zastosowanie tulejek zamiast ocynowania).
przytgczanie odbiornikdw - miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow
powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposob
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
préby montazowe - po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby obejmujgce
badania i pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuije :

e pomiar rezystancji izolacji obowodow i odbiornikéw elektrycznych

e  pomiary rezystancji uziemien

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e pomiary wytgcznika ochronnego réznicowoprgdowego

Demontaz instalacji elektrycznych - W pomieszczeniach
nalezy wykona¢ demontaz instalacji wraz z osprzetem.

2.3.2.5. Roboty instalacyjne sanitarne.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robot

1. |INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA

Przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji wodcia-
gowej i kanalizacji sanitarnej. Nalezy wykona¢ nowe

instalacje wewnetrzne wodociggowe oraz nowe po-
1.1. | dejscia kanalizacyjne obsugujgce przebudowane kpl. 1,00
pomieszcenia higieniczno-sanitarne.

Ciepta woda z wezta cieptowniczego w piwnicy.
Wezet wg oddzielnego opracowania.

Doktadny zakres robo6t koniecznych od wykonania musi wynika¢ z opracowanej przez
Wykonawce dokumentaciji projektowe;.

W zakres roboét koniecznych do wykonania w lokalu wchodzg roboty instalacyjne wod-
kan, gaz wraz z montazem podejs¢, urzadzen i armatury, z zastrzezeniem, iz do
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wykonania robét Wykonawca zastosuje materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wydanymi przez ITB ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”

Przy wykonywaniu roboét instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem robot instalacyjnych tj. wykonanie przebi¢, bruzd oraz ich
zamurowanie.

Po wykonaniu robét Wykonawca wykona niezbedne proby szczelnosci instalaciji.

2.5. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne oraz funkcjonalno-uzytkowe:

Przewidziany zakres robdt jest zgodny z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Projektowany zakres robét nie zmienia funkcji oraz ukfadu funkcjonalnego mieszkania.

2.6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.6.1. Wymagania ogdlne.

e W trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, ktoére okresli zgodnie z przepisami
ustawy — Prawo budowlane, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy
réwniez przestrzega¢ warunkéw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za efekty swojej dziatalnosci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych na terenie budowy;

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa;
— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich;

— wywozu gruzu i ewentualnych odpadoéw budowlanych;

— ochrony srodowiska;

o Wykonawca zapewnia catos¢ robocizny, materiatow i sprzetu, narzedzi, transportu,
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych zamdwieniem zgodnie z
umowg, prawem budowlanym, odpowiednimi normami, oraz ewentualnym
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢ Roboty nie ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatdw budowlanych lub montazu urzgdzen powinny
zosta¢ ujete w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia nie moze stanowic
podstawy roszczenh finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

e Zakres prac budowlanych ujetych w opisie jednej branzy nalezy traktowac wigzgco
z pozostatymi branzami.

2.6.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie przekazanie dokumentacji powykonawczej,
w ktorej majg sie znalez¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wyrobow budowlanych,
zastosowanych w trakcie realizacji robot zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepisow
prawa.
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Szczegobty dotyczgce wyrobow budowlanych powinny znalez¢ sie w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych wigcznie z wy-
maganiami dotyczgcymi badan potwierdzajgcych, ze spetnig one oczekiwane parametry.
Wszelkie badania przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.

2.6.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje obnize-
nia jakosci wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢é zgodny z wymaganiami okreslo-
nymi w specyfikacji wykonania i odbioru robot.

2.6.4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos$¢ transportowanych materiatow i nie spowodujg uszkodzen materiatow
sprzetu i urzadzen.

2.6.5. Wymagania dotyczace wiasciwosci i wykonania robot budowlanych.

Roboty budowlane majg by¢ wykonane starannie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlang. Wywdéz gruzu odpaddéw budowlanych i smieci Wykonawca bedzie
zobowigzany realizowa¢ na wtasny koszt. W przypadku zanieczyszczenia (pytem, gru-
zem) czesci wspolnych budynku, zewnetrznych drég dojazdowych i ulic, wykonawca po-
winien natychmiast przystgpi¢ do przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

2.6.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonanych robét budowlanych. Kontroli Za-
mawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku wykonawcy o zgtoszenie robot oraz projekty techniczne, wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — przed ich
skierowaniem do wykonawcow robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych

2.6.7. Odbiér robot budowlanych

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywa-
nych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy ustanowi osobe, kto-
ra bedzie upowazniona do zarzgdzania realizacja umowy oraz ustanowi zespoét specjali-
stéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny, tj. przed okresem gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
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uzyte wyroby i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia,

2.6.8. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmg nastepujgce roboty:

prace projektowe.
roboty budowlane i instalacyjne.

Szczegotowe zasady rozliczen ujete zostang w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

3. CZESC INFORMACYJNA

Do realizacji przedmiotu zamowienia stosuje sie odpowiednio nw. przepisy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725,
834, 1222 z pdzn. zm.).

b) Ustawa z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r.- Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.J. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1213 z pézn. zm.).

d) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 215 z pézn. zm.).

e) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 1483
z pézn. zm.)

f) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z p6zn. zm.).

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,
1597, 1688, 1852, 2029 z p6zn. zm.)

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222 z p6zn. zm.)

i) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 222 z pézn. zm.).

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 275, 1222 z pdzn. zm.).

k) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.)

[)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.).
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m)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

n) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003
r. Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm..).

0) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822 z p6zn. zm.).

p) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124, poz.1030 z pézn. zm.).

q) Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019r. poz. 1230 z pézn. zm.).

4. ZALACZNIKI
- Zatgcznik nr 1 - Zestawienie robot remontowych powierzchni $cian,
posadzek i sufitobw z podziatem na pomieszczenia
- Zatgcznik nr 2 - Zestawienie robot dla pomieszczen

higieniczno-sanitarnych
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ZAt. 1

PARTER - ZAKRES ROBOT

Ppwierzch— Pow. p’{y— Pow. sufi- | Pow. ptytkowania- Pow. paneli
L.p. Pomieszczenie ma.mlalgwa— to’w.ama téw posadzki podiogo-
nia Scian Scian [m2] [m2] wych
[m2] [m2] [m2]
1.1. Sala dydaktyczna 68,14 22,72 22,72
1.2. | Sala dydaktyczna 62,66 18,70 18,70
1.3. Sala dydaktyczna 65,58 20,84 20,84
1.4. Sala dydaktyczna 65,36 20,68 20,68
1.5. Sala dydaktyczna 75,47 28,08 28,08
1.6. Sala dydaktyczna 55,46 13,44 13,44
1.7. W.C. damskie 34,26 43,92 14,99 14,99
1.8. | W.C. meskie 34,26 43,92 14,99 14,99
W.C. dla niepetno-
1.9. sprawnych 13,85 17,76 4,91 4,91
1.10. | Pokdéj matki z dzieckiem 48,56 5,50 5,50
1.11. |Przedsionek 52,12 11,02 11,02
1.12. | Sala dydaktyczna 92,92 40,82 40,82
1.13. | Biuro 55,54 13,52 13,52
Pomieszczenie gospo-
1.14. |darcze 59,17 15,37 15,37
1.15. |Korytarz 259,54 78,95 78,95
RAZEM 1 015,59 132,88 324,54 130,36 194,18
| PIETRO - ZAKRES ROBOT
P.owierzch- Pow. p’fy- Pow. sufi- | Pow. ptytkowania- Pow. panell
L.p. Pomieszczenie ma.m?IF)wa- to’w.anla tow posadzki podtogo-
nia scian Scian wych
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
2.1. Sala dydaktyczna 70,27 24,07 24,07
2.2. Sala dydaktyczna 65,86 20,68 20,68
2.3. |Sala dydaktyczna 97,40 4491 44,91
2.4. Sala dydaktyczna 98,04 45,40 45,40
2.5. | W.C. damskie 34,26 43,92 14,99 14,99
2.6. | W.C. meskie 34,26 43,92 14,99 14,99
Pomieszczenie gospo-
2.7. darcze 31,61 4,91 4,91
W.C. dla niepetno-
2.8. sprawnych 21,28 27,28 5,50 5,50
2.9. Przedsionek 52,12 11,02 11,02
2.10. |Sala dydaktyczna 94,77 42,86 42,86
2.11. |Biuro 58,38 14,96 14,96
Pomieszczenie gospo-
2.12. |darcze 59,17 15,37 15,37
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2.13. |Korytarz 259,54 78,95 78,95
RAZEM 959,20 132,88 338,61 130,36 208,25
Il PIETRO - ZAKRES ROBOT
Ppwierzch— Pow. p’{y— Pow. sufi- | Pow. ptytkowania Pow. paneli
L.p. Pomieszczenie ma.mlalgwa— to,w.anla téw posadzki podiogo-
nia scian $cian wych
[m2] [m2] (m2] (m2] [m2]
3.1. |Sala dydaktyczna 64,29 19,47 19,47
3.2. Sala dydaktyczna 71,70 25,16 25,16
3.3. | W.C. damskie 34,26 43,92 14,99 14,99
3.4. | W.C. meskie 34,26 43,92 14,99 14,99
Pomieszczenie gospo-
3.5. |darcze 31,61 4,91 4,91
W.C. dla niepetno-
3.6. sprawnych 21,28 27,28 5,50 5,50
3.7. Przedsionek 52,12 11,02 11,02
3.8. Sala dydaktyczna 94,77 42,86 42,86
3.9. |Biuro 58,38 14,96 14,96
Pomieszczenie gospo-
3.10. |darcze 94,92 11,12 11,12
Pomieszczenie gospo-
3.11. |darcze 29,90 3,95 3,95
3.12. | Korytarz 259,54 78,95 78,95
RAZEM 1 024,86 132,88 338,31 130,36 207,94
KLATKA SCHODOWA - ZAKRES ROBOT
P.OWIerZCh_ Pow. p’{y— Pow. sufi- | Pow. Ptytkowania Pow. paneli
L.p. Pomieszczenie ma.m?IF)wa- to’w.anla tow posadzki podtogo-
nia Scian $cian [m2] [m2] wych
[m2] [m2] [m2]
4.1. Klatka schodowa 80,16 79,42 95,31
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ZAt. 2

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE - ZAKRES ROBOT

L.p. Roboty Obmiar Jedn. Miary | Krotnosé Oblgiz:t;af—
1 Rozbidrka sciany gr. 12 cm z cegty 18,51 m?2 55,54
2 Rozbidrka sciany gr. 6 cm 19,25 m2 57,75
3 Wykucie z muru drzwi 7,00 szt. 21,00
4 Skucie ptytek ceramicznych 34,10 m?2 102,30
5 Przecieranie tynkéw 20,93 m2 62,78
6 Skucie ptytek na podtodze 13,26 m?2 39,78
7 Zerwanie wyktadziny PCV 38,98 m2 116,94
8 Wywéz gruzu 8,11 m3 24,34
9 Zamurowanie drzwi gr. Sciany 25 cm 2,05 m2 6,15
10 | Scianki z gk z rdzeniem z wetny 20,82 m2 62,46
11 Montaz drzwi tazienkowych 90/200 6 szt. 18
12 Wyrdwnanie posadzki 57,75 m?2 173,25
13 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki 52,24 m?2 x3,0 156,72
14 | lIzolacja przeciwiwilgociowa $cian 12,00 m?2 36,00
15 | Utozenie ptytek na podtodze 52,24 m2 156,72
16 Utozenie ptytek na scianado 2 m 134,80 m2 404,40
17 Przecieranie tynkéw powyzej 2 m 90,99 m?2 272,97
18 Malowanie Scian 155,76 m2 467,28
19 Sufity podwieszone 52,24 m?2 156,72
20 Malowanie sufitéw 52,24 m2 156,72
21 Montaz $cianek HPL 17,80 m2 53,40
22 Umywalka z baterig 4,00 szt. 12,00
23 Miska ustepowa 7,00 szt. 21,00
24 Pisuar 3,00 szt. 9,00
25 Uchwyty dla niepetnosprawnych 2,00 kpl. 6,00
26 | Pionfil10 40,00 mb 1,00 40,00
27 Instalacja wody 150,00 mb 1,00 150,00
28 Podgrzewacz przeptywowy 12,00 szt. 1,00 12,00
29 Instalacja elektryczna 12,00 kpl. 1,00 12,00
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. CZESC RYSUNKOWA

L.p. [ Nrrys. Tres¢ rysunku Format
1 [-01 Rzut parteru — stan istniejgcy A3
2 [-02 Rzut I-go pietra — stan istniejgcy A3
3 1-03 Rzut Il-go pietra — stan istniejgcy A3
4 P-01 Rzut parteru — stan projektowany A3
5 P-02 Rzut I-go pietra — stan projektowany A3
6 P-03 Rzut 1l-go pietra — stan projektowany A3
7 IS-01 Rzut parteru — schemat instalacji wod-kan A4
8 IS-02 Rzut I-go pietra — schemat instalacji wod-kan A4
9 IS-03 Rzut 1l-go pietra — schemat instalacji wod-kan A4
10 IE-01 Rzut parteru — schemat instalacji elektryczne A3
11 IE-02 Rzut I-go pietra — schemat instalacji elektrycznej A3
12 IE-03 Rzut ll-go pietra — schemat instalacji elektrycznej A3
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PARTER - WYKAZ POMIESZCZEN
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[} Projektor fr 2518/2
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1 PIETRO - WYKAZ POMIESZCZEN
Powierzchnia Wysokos¢
Pomiszczenie malowania $cian | pomieszczenia
L.p. [m2] [m]
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Nr proj.
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1l PIETRO -WYKAZ POMIESZCZEN
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1 PIETRO -WYKAZ POMIESZCZEN
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1 PIETRO -WYKAZ POMIESZCZEN
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LEGENDA :

% istniejacy pion wod-kan
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projektowana instalacja wody zimnej. Prowadzi¢ podtynkowo
projektowana instalacja wody cieplej z wezta. Prowadzic podtynkowo
projektowana instalacja kanalizacyjna PCV.
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projektowana instalacia wody zimnej. Prowadzit podtynkowo
- projektowana instalacja wody cieplej z wezla. Prowadzi¢ podtynkowo
e projektowana instalacja kanalizacyjna PCV.
.. istniejacy pion wod-kan
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PARTER - WYKAZ POMIESZCZEN
Wysokos¢
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