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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Informacje wstępne. 
 

1.1. Przedmiot inwestycji. 

 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej przy ul. Konopnickiej 34 na działce nr 2518/2. 

 

1.2. Inwestor 

 
Akademia WSB 
Ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

1.3. Przedmiot opracowania. 

 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy modernizacji 
budynku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 34 na działce 
nr 2518/2. 

 

1.4. Cel opracowania. 

 
Celem wykonania opracowania jest wydanie kompletnego opisu przedmiotu 
zamówienia niezbędnego do realizacji inwestycji. 

 

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 

 

 Umowa z Inwestorem, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Wizja lokalna oraz inwentaryzacja własna, 

 Dokumentacja archiwalna, 

 Dokumentacja fotograficzna. 
 

1.6. Podstawa prawna opracowania 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U. Z 2015 poz. 1422) z poźn. zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2013, poz. 1129) z poźn. zmianami 

 Inne   wiążące   przepisy   prawa   oraz   normy   obowiązujące   w   zakresie   
którego   dotyczy   niniejsza dokumentacja. 
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
 

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku 
Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 34 na działce nr 2518/2. 
 

2.2. Opis stanu istniejącego. 

 
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych całkowicie podpiwniczony z dachem 
płaskim krytym papą. Budynek w rzucie oparty o kształt prostokąta. Budynek 
wykonany w technologii tradycyjnej ze ścianami konstrukcyjnymi w układzie 
podłużnym z cegły pełnej gr. 41 cm oraz 53 cm. Stropy wykonano jako 
prefabrykowanych płyt otworowych lub gęstożebrowych (na potrzeby opracowania 
nie wykonano odkrywek).  
Budynek zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 34 na działce nr 
2518/2. 
 

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót. 

 
Powierzchnia działki :        4730 m2 

Powierzchnia zabudowy :            460 m2 
Powierzchnia użytkowa (objęta opracowaniem) : 945,70 m2  
Kubatura (objęta opracowaniem):    5250,0 m2 
Liczba kondygnacji nadziemnych :              3 
Liczba kondygnacji podziemnych:     1 
Ilość klatek schodowych:      1 
Długość budynku:         25,95 m 
Szerokość budynku:         15,28 m 
Wysokość :         ~14,5 m 
  

Budynek wyposażony w następujące instalacje : 

 Instalacja wod-kan, 

 Instalacja elektryczna, 

 Instalacja wentylacji mechanicznej, 
 

Budynek wyposażony w windę w złym stanie technicznym. 
 
Standard wykończenie : 

 Posadzki  -  w salach dydaktycznych drewniane na legarach wykończone 
wykładziną PCV. Korytarz i klatka schodowa – lastryko. Pomieszczenia 
sanitarne – płytki ceramiczne 

 Ściany  -  w salach dydaktycznych tynk cem.-wapienny malowany farbami 
emulsyjnymi, miejscami płytki ceramiczne. Pomieszczenia sanitarne – płytki 
ceramiczne. 

 Sufity  -  tynk cem.-wapinny malowany farbami emulsyjnymi. 
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Rys. 1.  Lokalizacja budynku 
 

 

Zakres robót : 

Zakres robót obejmuje: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej: 

 na adaptację lub przebudowę istniejącego szybu windy wraz z wymianą dźwigu 
osobowego na dźwig przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 na przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
b) wykonanie wszystkich robót budowlanych, remontowych, wykończeniowych  

instalacyjnych elektrycznych, instalacyjnych wod.-kan. oraz innych nie wymienionych, 
a koniecznych do realizacji zadania 

c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. 
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2.4. Charakterystyczne parametry określające zakres robót. 

 
2.3.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentację projektową należy wykonać w sposób kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Dokumentacja m.in. powinna spełniać warunki określone w 
obowiązujących przepisach prawa, powinna uwzględniać potrzeby Zamawiającego, po-
winna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 
Dokumentacja projektowa powinna się składać z: 

 projektu na adaptację lub przebudowę istniejącego szybu windy wraz z 
wymianą dźwigu osobowego na nowy dźwig przystosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych, 

 projektu przebudowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad realizacją projektu 
w tym w toku wykonywania robót stwierdzania zgodności ich realizacji z do-
kumentacją projektwą, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 kompletnej dokumentacji powykonawczej wszystkich branż. 
Opracowania projektowe o których mowa powyżej należy wykonać zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U.  2021 poz. 2458) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
zawodowe. 
Dokumentacja projektowa winna zostać dostosowana do wymagań dostępności dla osób 
ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 20219 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. 2022 poz. 2240 z późn. zm.), 
a w części opisowej projektu należy zamieśić osobny rozdział  ujmujący rozwiązania 
dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób z 
niepełnosprawnościami zgodnie z art. 100 i 102 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). 
Realizacja robót remontowych powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa 
Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), obecnie obowiązujące normy oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje. 

 
2.3.2. Roboty budowlane 
 

2.3.2.1. Roboty przygotowawcze. 
W ramach robót przygotowawczych Wykonawca winien zapewnić sobie dostawę mediów 
na potrzeby realizacji zadania. Wszelkie podłączenia do istniejących instalacji 
wewnętrznych budynku Wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
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2.3.2.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych : 

Lp. Opis robót Jednostka Obmiar 

1 2 3 4 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE     

1.1. Rozbiórka ścian z cegły pełnej gr. 12 cm m2 55,54 

1.2. Rozbiórka ścian z cegły pełnej gr. 6 cm m2 57,75 

1.3. Skucie płytek ceramicznych  m2 102,30 

1.4. Zerwanie wykładziny PCV m2 610,37 

1.5. Skucie płytek ceramicznych na podłogach m2    39,78 

1.6. Skucie płytek ceramicznych na ścianach m2 102,30 

1.7. 
Demontaż i utylizacja istniejącej windy wraz z osprzę-

tem 
kpl. 1 

1.8. Demontaż istniejącej instalacji wod-kan kpl. 1 

2. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU     

2.1. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km 
m3 24,34 

2.2. 
Przyjęcie gruzu budowlanego i odpadów na  wysypi-

sko śmieci 
Kpl. 1 

 
Materiały uzyskane z rozbiórki należy wywieźć na legalne wysypisko odpadów. W trakcie 
wykonywanych prac, materiały z rozbiórki nie mogą być gromadzone w pomieszczeniach 
w ilościach przekraczających nośność stropu.  
  

2.3.2.3.  Roboty budowlane.  
Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych  : 

Lp. Opis robót Jednostka Obmiar 

1 2 3 4 

  ROBOTY BUDOWLANE     

1. SALE DYDAKTYCZNE     

1.1. 

Przygotowanie powierzchni ścian (usuwanie starych 

powłok malarskich, przecieranie tynków, szpachlowa-

nie itp.) 
m2 1753,74 

1.2. Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną m2 1753,74 

1.3. 
Układanie paneli podłogowych wraz z listwami pod-

łogowymi 
m2 610,37 

1.4. Wykonanie sufitów podwieszanych  m2 610,37 
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1.5. Wymiana drzwi 90/20  Szt. 23 

2. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE     

2.1. 

Wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie 

stalowym z rdzeniem z wełny mineralnej w pomiesz-

czeniach o podwyższonej wilgotności 
m2    75,86 

2.2. 
Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach gr. 25 

cm 
m2    39,38 

2.3. Montaż drzwi łazienkowych 90/200 Szt.    18 

2.4. Wyrównanie posadzki m2 173,25 

2.5. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki m2 156,72 

2.6. Izolacja przeciwwilgociowa ścian m2 36 

2.7. Ułożenie płytek ceramicznych na posadzce m2 154,24 

2.8. 
Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wyso-

kości 2 m 
m2 404,40 

2.9.  Przecieranie tynków powyżej 2 m m2 272,97 

2.10. Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian  m2 467,28 

2.11. Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi m2 467,28 

2.12. Sufity podwieszone m2 156,72 

2.13. Malowanie sufitów m2 156,72 

2.14. Montaż ścianek HPL M2 53,40 

2.15. Montaż umywalki z baterią umywalkową Kpl. 9 

2.16. Montaż miski ustępowej Kpl. 18 

2.17. Montaż pisuaru Kpl. 9 

2.18. Montaż uchwytów dla niepełnospranych Kpl. 6 
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2. KORYTARZE I KLATKA SCHODOWA     

2.1. Płytki gresowe na posadzkach m2 332,16 

2.2. Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi m2 858,78 

2.3. Wymiana ścianki szklanej z drzwiami 120/200 szt. 3 

3. WYMIANA WINDY     

3.1. 
Demontaż i utylizacja istniejącej windy wraz z osprzę-

tem 
Kpl. 1 

    

3.1. 

Adaptacja lub przebudowa istniejacego szybu windy 

pod montaż nowego dźwigu osobowego przystoso-

wanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

lub  

Kpl. 1 

 
Dokładny zakres robót koniecznych od wykonania musi wynikać z opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wydanymi przez ITB „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót”  
 

2.3.2.4  Roboty instalacyjne elektryczne. 
Dokładny zakres robót koniecznych od wykonania musi wynikać z opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
Przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej w budynku z wymiana przewodów, gniazd, 
wyłączników i tablic oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej na potrzeby windy. 
 
Zalecenia odnośnie wykonania instalacji elektrycznej w lokalach: 

 trasowanie – trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów i przebiegać w liniach poziomych i 
pionowych. 

 przejścia przez ściany i stropy  powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach 
rurowych, 

 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonywane  w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostanie się wyziewów 

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych - sprzęt i osprzęt instalacyjny 
należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć kołki i śruby rozporowe lub kołki 
wstrzeliwane. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami 
wypustów za pomocą złączy świecznikowych lub instalacyjną złączką oświetleniowa z 
dźwignią,  
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 podejście do odbiorników - do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach. 

 układanie przewodów - przewody izolowane wielożyłowe: Przewody należy układać w 
wytrasowanych i przygotowanych bruzdach. Przewody ułożone w bruzdach powinny 
być mocowane za pomocą uchwytów systemowych. Po ułożeniu i umocowaniu 
przewodów  w bruzdach należy przewody  zarzucić zaprawą  o grubości tynku 
minimum  5 mm. 

 łączenie przewodów - w instalacjach elektrycznych wnętrzowych należ wykonać w 
puszkach pod wyłącznikami oświetlenia i  puszkach pod gniazdka. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą 
być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca 
się zastosowanie tulejek zamiast ocynowania). 

 przyłączanie odbiorników - miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników 
powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób 
pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed 
osłabieniem siły docisku, korozją itp.  

 próby montażowe - po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby obejmujące 
badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej.  

 Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje : 

   pomiar rezystancji izolacji obwodów i odbiorników elektrycznych 

   pomiary rezystancji uziemień 

   pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

   pomiary wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego 

 Demontaż instalacji elektrycznych - W pomieszczeniach 
należy wykonać demontaż instalacji wraz z osprzętem. 

2.3.2.5.  Roboty instalacyjne sanitarne. 
Przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót 

Lp. Opis robót Jednostka Obmiar 

1 2 3 4 

1. INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA     

1.1. 

Przewiduje się demontaż istniejącej instalacji wodcią-

gowej i kanalizacji sanitarnej. Należy wykonać nowe 

instalacje wewnętrzne wodociągowe oraz nowe po-

dejścia kanalizacyjne obsugujące przebudowane 

pomieszcenia higieniczno-sanitarne. 

Ciepła woda z węzła ciepłowniczego w piwnicy. 

Węzeł wg oddzielnego opracowania. 

kpl.    1,00 

 
Dokładny zakres robót koniecznych od wykonania musi wynikać z opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
W zakres robót koniecznych do wykonania w lokalu wchodzą roboty instalacyjne wod-
kan, gaz wraz z montażem podejść, urządzeń i armatury, z zastrzeżeniem, iż do 
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wykonania robót Wykonawca zastosuje materiały dopuszczone do stosowania w 
budownictwie.  
Roboty należy wykonywać zgodnie z wydanymi przez ITB „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót”  
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy uwzględnić wszelkie roboty budowlane  
związane z wykonaniem robót instalacyjnych tj. wykonanie przebić, bruzd oraz ich 
zamurowanie.  
Po wykonaniu robót Wykonawca wykona niezbędne próby szczelności instalacji. 
 
   

2.5. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne oraz funkcjonalno-użytkowe: 

Przewidziany zakres robót jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowany zakres robót nie zmienia funkcji oraz układu funkcjonalnego mieszkania. 

 

2.6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.6.1. Wymagania ogólne.  

 W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, które określi zgodnie z przepisami 
ustawy – Prawo budowlane, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Należy 
również przestrzegać warunków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za efekty swojej działalności  w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych na terenie budowy; 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z   budową; 

 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich; 

 wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych;  

 ochrony środowiska; 

 Wykonawca zapewnia całość robocizny, materiałów i sprzętu, narzędzi, transportu, 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem zgodnie z 
umową, prawem budowlanym, odpowiednimi normami, oraz ewentualnym 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Roboty nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, a wynikające z technologii 
budowy, zastosowania materiałów budowlanych lub montażu urządzeń powinny 
zostać ujęte w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia nie może stanowić 
podstawy roszczeń finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 Zakres prac budowlanych ujętych w opisie jednej branży należy traktować wiążąco  
z pozostałymi branżami. 

 

2.6.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przekazanie dokumentacji powykonawczej, 

w której mają się znaleźć dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów budowlanych, 

zastosowanych  w trakcie realizacji robót zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów 

prawa.  
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Szczegóły dotyczące wyrobów budowlanych powinny znaleźć się w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych włącznie z wy-
maganiami dotyczącymi badań potwierdzających, ze spełnią one oczekiwane parametry. 
Wszelkie badania przeprowadzone zostaną na koszt Wykonawcy. 

2.6.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje obniże-
nia jakości wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określo-
nymi w specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 

2.6.4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość transportowanych materiałów i nie spowodują uszkodzeń materiałów 
sprzętu i urządzeń. 

 

2.6.5. Wymagania dotyczące właściwości i wykonania robót budowlanych. 

Roboty budowlane mają być wykonane starannie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną. Wywóz gruzu odpadów budowlanych i śmieci Wykonawca będzie 
zobowiązany realizować na własny koszt.  W przypadku zanieczyszczenia (pyłem, gru-
zem) części wspólnych budynku, zewnętrznych dróg dojazdowych i ulic, wykonawca po-
winien natychmiast przystąpić do przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

 

2.6.6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót budowlanych. Kontroli Za-
mawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem 
wniosku wykonawcy o zgłoszenie robót oraz projekty techniczne, wykonawcze i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich 
skierowaniem do wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,  

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych 

 
2.6.7. Odbiór robót budowlanych 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywa-
nych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający ustanowi osobę, któ-
ra będzie upoważniona do zarządzania realizacja umowy oraz ustanowi zespół specjali-
stów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny, tj. przed okresem gwarancji. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
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- użyte wyroby i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, 

 
2.6.8. Rozliczenie robót 
Rozliczenia obejmą następujące roboty: 
 prace projektowe. 
 roboty budowlane i instalacyjne. 
Szczegółowe zasady rozliczeń ujęte zostaną w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
Do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio nw. przepisy: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725, 
834, 1222 z późn. zm.). 

b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  
z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1213 z późn. zm.). 

d) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 215 z późn. zm.). 

e) Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 1483  
z późn. zm.) 

f) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.). 

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 
1597, 1688, 1852, 2029 z późn. zm.) 

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz.U.  
z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222 z późn. zm.) 

i) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów  
( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 222 z późn. zm.).  

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.  
z 2024 r. poz. 275, 1222 z późn. zm.). 

k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie       
(t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.). 
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m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.).  

n) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 
r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm..). 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822 z późn. zm.).  

p) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124, poz.1030 z późn. zm.). 

q) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r.  
w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019r. poz. 1230 z późn. zm.). 

 

4. ZAŁĄCZNIKI 
-  Załącznik nr 1 - Zestawienie robót  remontowych powierzchni ścian,  

           posadzek i sufitów z podziałem na pomieszczenia 
-  Załącznik nr 2 - Zestawienie robót dla pomieszczeń  
                                               higieniczno-sanitarnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000822
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ZAŁ. 1 

PARTER - ZAKRES ROBÓT 

L.p. Pomieszczenie 

Powierzch-
nia malowa-

nia ścian      
[m2] 

Pow. pły-
towania 

ścian                       
[m2] 

Pow. sufi-
tów 
[m2] 

Pow. płytkowania-
posadzki              

[m2] 

Pow. paneli 
podłogo-

wych         
[m2] 

1.1. Sala dydaktyczna 68,14      22,72      22,72    

1.2. Sala dydaktyczna 62,66      18,70      18,70    

1.3. Sala dydaktyczna 65,58      20,84      20,84    

1.4. Sala dydaktyczna 65,36      20,68      20,68    

1.5. Sala dydaktyczna 75,47      28,08      28,08    

1.6. Sala dydaktyczna 55,46      13,44      13,44    

1.7. W.C. damskie 34,26    43,92    14,99    14,99      

1.8. W.C. męskie 34,26    43,92    14,99    14,99      

1.9. 
W.C. dla niepełno-
sprawnych 13,85    17,76    4,91    4,91      

1.10. Pokój matki z dzieckiem 48,56    
 

5,50    
 

 5,50    

1.11. Przedsionek 52,12      11,02    11,02      

1.12. Sala dydaktyczna 92,92      40,82      40,82    

1.13. Biuro 55,54      13,52      13,52    

1.14. 
Pomieszczenie gospo-
darcze 59,17      15,37      15,37    

1.15. Korytarz 259,54      78,95    78,95      

  RAZEM 1 015,59    132,88    324,54    130,36    194,18    

       I PIĘTRO - ZAKRES ROBÓT 

L.p. Pomieszczenie 

Powierzch-
nia malowa-

nia ścian     
 [m2] 

Pow. pły-
towania 

ścian                       
[m2] 

Pow. sufi-
tów   

 [m2] 

Pow. płytkowania-
posadzki              

[m2] 

Pow. paneli 
podłogo-

wych         
[m2] 

2.1. Sala dydaktyczna 70,27      24,07      24,07    

2.2. Sala dydaktyczna 65,86      20,68      20,68    

2.3. Sala dydaktyczna 97,40      44,91      44,91    

2.4. Sala dydaktyczna 98,04      45,40      45,40    

2.5. W.C. damskie 34,26    43,92    14,99    14,99      

2.6. W.C. męskie 34,26    43,92    14,99    14,99      

2.7. 
Pomieszczenie gospo-
darcze 31,61    

 
4,91    4,91      

2.8. 
W.C. dla niepełno-
sprawnych 21,28    27,28    5,50    5,50      

2.9. Przedsionek 52,12      11,02    11,02      

2.10. Sala dydaktyczna 94,77      42,86      42,86    

2.11. Biuro 58,38      14,96      14,96    

2.12. 
Pomieszczenie gospo-
darcze 59,17      15,37      15,37    



 

18 
 

2.13. Korytarz 259,54      78,95    78,95      

  RAZEM 959,20    132,88    338,61    130,36    208,25    

       II PIĘTRO - ZAKRES ROBÓT 

L.p. Pomieszczenie 

Powierzch-
nia malowa-

nia ścian      
[m2] 

Pow. pły-
towania 

ścian                       
[m2] 

Pow. sufi-
tów   

 [m2] 

Pow. płytkowania 
posadzki              

[m2] 

Pow. paneli 
podłogo-

wych         
[m2] 

3.1.  Sala dydaktyczna 64,29      19,47      19,47    

3.2. Sala dydaktyczna 71,70      25,16      25,16    

3.3. W.C. damskie 34,26    43,92    14,99    14,99      

3.4. W.C. męskie 34,26    43,92    14,99    14,99      

3.5. 
Pomieszczenie gospo-
darcze 31,61    

 
4,91    4,91      

3.6. 
W.C. dla niepełno-
sprawnych 21,28    27,28    5,50    5,50      

3.7. Przedsionek 52,12      11,02    11,02      

3.8. Sala dydaktyczna 94,77      42,86      42,86    

3.9. Biuro 58,38      14,96      14,96    

3.10. 
Pomieszczenie gospo-
darcze 94,92      11,12      11,12    

3.11. 
Pomieszczenie gospo-
darcze 29,90      3,95      3,95    

3.12. Korytarz 259,54      78,95    78,95      

  RAZEM 1 024,86    132,88    338,31    130,36    207,94    

       KLATKA SCHODOWA - ZAKRES ROBÓT 

L.p. Pomieszczenie 

Powierzch-
nia malowa-

nia ścian      
[m2] 

Pow. pły-
towania 

ścian                       
[m2] 

Pow. sufi-
tów    
[m2] 

Pow. Płytkowania 
posadzki              

[m2] 

Pow. paneli 
podłogo-

wych         
[m2] 

4.1. Klatka schodowa 80,16      79,42    95,31      
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ZAŁ. 2 

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE  -   ZAKRES ROBÓT 

L.p. Roboty Obmiar Jedn. Miary Krotność 
Obmiar cał-

kowity 

1 Rozbiórka ściany gr. 12 cm z cegły 18,51    m2 

x3,0 

55,54    

2 Rozbiórka ściany gr. 6 cm 19,25    m2 57,75    

3 Wykucie z muru drzwi  7,00    szt. 21,00    

4 Skucie płytek ceramicznych 34,10    m2 102,30    

5 Przecieranie tynków 20,93    m2 62,78    

6 Skucie płytek na podłodze 13,26    m2 39,78    

7 Zerwanie wykładziny PCV 38,98    m2 116,94    

8 Wywóz gruzu 8,11    m3 24,34    

9 Zamurowanie drzwi gr. ściany 25 cm 2,05    m2 6,15    

10 Ścianki z gk z rdzeniem z wełny 20,82    m2 62,46    

11 Montaż drzwi łazienkowych 90/200 6     szt. 18    

12 Wyrównanie posadzki 57,75    m2 173,25    

13 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki 52,24    m2 156,72    

14 Izolacja przeciwiwilgociowa ścian 12,00    m2 36,00    

15 Ułożenie płytek na podłodze 52,24    m2 156,72    

16 Ułożenie płytek na ściana do 2 m 134,80    m2 404,40    

17 Przecieranie tynków powyżej 2 m 90,99    m2 272,97    

18 Malowanie ścian 155,76    m2 467,28    

19 Sufity podwieszone 52,24    m2 156,72    

20 Malowanie sufitów 52,24    m2 156,72    

21 Montaż ścianek HPL 17,80    m2 53,40    

22 Umywalka z baterią 4,00    szt. 12,00    

23 Miska ustępowa 7,00    szt. 21,00    

24 Pisuar 3,00    szt. 9,00    

25 Uchwyty dla niepełnosprawnych 2,00    kpl. 6,00    

26 Pion fi 110 40,00    mb 1,00    40,00    

27 Instalacja wody 150,00    mb 1,00    150,00    

28 Podgrzewacz przepływowy 12,00    szt. 1,00    12,00    

29 Instalacja elektryczna 12,00    kpl. 1,00    12,00    
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

L.p. Nr rys. Treść rysunku Format 

1 I-01 Rzut parteru – stan istniejący A3 

2 I-02 Rzut I-go piętra – stan istniejący A3 

3 I-03 Rzut II-go piętra – stan istniejący A3 

4 P-01 Rzut parteru – stan projektowany A3 

5 P-02 Rzut I-go piętra – stan projektowany A3 

6 P-03 Rzut II-go piętra – stan projektowany A3 

7 IS-01 Rzut parteru – schemat instalacji wod-kan A4 

8 IS-02 Rzut I-go piętra – schemat instalacji wod-kan A4 

9 IS-03 Rzut II-go piętra – schemat instalacji wod-kan A4 

10 IE-01 Rzut parteru – schemat instalacji elektryczne A3 

11 IE-02 Rzut I-go piętra – schemat instalacji elektrycznej A3 

12 IE-03 Rzut II-go piętra – schemat instalacji elektrycznej A3 
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