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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

»lermomodernizacja zabytkowego budynku przy ulicy Konopnickiej 36 w Dabrowie
Gorniczej na potrzeby ksztatcenia studentéw Akademii WSB”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt budowlanych okreslonymi ponizej specyfikacjmi:

1.00.00.01 ROBOTY IZOLACYINE

1.00.00.02 IZOLACJE PRZECIWWODNE
B.00.00.01 POSADZKI

P.00.00.01 ROBOTY POKRYWCZE
S.00.00.01 STOLARKA
C0.00.00.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W.00.00.01 MONTAZ INSTALACJI 1 URZADZEN WENTYLACJI PODSTAWOWEJ

E.00.00.01 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1.3. Wyszczegdblnienie i opis prac towarzyszgcych i robot
tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktdrych koniecznosé wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdét podstawowych w zakresie robét
budowlanych zaliczania sie:.

— wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,
— oplaty/dzierzawy za zaje¢cie terenu, chodnika itp.,

— zabezpieczenie wej$¢ do budynku,

— montaz i demontaz rusztowan,

— zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewacji,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw
klejowych i tynkarskich,
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1.3.2. Prace Towarzyszgce

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu facznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,

— opracowanie niezbgdnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew.
lokalizacje i wspotrzedne reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentaciji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene kontraktowa.
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Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegobty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czeS¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych

elementoéw robot,

— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) cze$¢ szczegbtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metode¢ magazynowania materialow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob 1 procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementoéw robot,

— sposOb postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciggty
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w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je
do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyze;j:

— pozwolenie na budowe,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoly odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych

i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$ciag powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do rob6t w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrong wdd ptyngcych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Strona - 6 Zatqczniki nr 6 do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewac;ji oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegélnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z dnia 26 wrzes$nia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
Dz. U. Nr47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

— bariery na obrzezach rusztowan,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukcji,
— pasy bezpieczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

— porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

— wewngtrzne drabiny, schodu i pomosty,

— odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robd6t budowlanych wspdélnego stownika zamowien
CPV

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4)

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji (45223000-6)

Roboty izolacyjne (45320000-6)

Tynkowanie (45410000-4)

Roboty malarskie (45442100-8)

1.6. Okreslenia podstawowe
Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to
rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczenistwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistycznag
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konhcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodag montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza roboét - nalezy rozumieé (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktéw dotyczgcych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem.

Etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne
do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzaj prowadzonych robat.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjamitechnicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegélnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Zatqczniki nr 6 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
Strona - 9



Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegélnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobdéw, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych
parametrow typoszeregdéw wymiardw przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych
zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i jako$ciowg oraz zamiennoscig wymiarowa i funkcjonalng
wyroboéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robét budowlano- montazowych, dokumentacji technicznej.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z ich
opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia roboét

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili
stalowych podtrzymujgca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczaja rysunki robét, wtgczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do

Strona - 10 Zatqczniki nr 6 do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego



okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$é terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedyriczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogbélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy,

a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Projekt systemu ocieplenia budynku istniejacego powinien zawieraé:

— dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwe wiasciciela lub zarzadcy, przeznaczenie
budynku),

— krotka charakterystyke techniczna budynku z uwzglednieniem wysokosci i/lub liczby
kondygnacji, rodzaju §cian zewngtrznych i ich dotychczasowej izolacji, w tym m.in. $cian
piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkonéw i loggii,

— szczegotowy opis i oceng istniejacego stanu technicznego zewngtrznej warstwy $cian, w
tym oceng wieszakow (w przypadku budynkow ze $cianami trojwarstwowymi) oraz inne
szczegoty, ktore majg wpltyw na zakres i przebieg robot wykonywania systemu izolacji
cieplnej, jak np. nierdwnosci i uszkodzenia powierzchni, stan spoin wypehionych kitem,

— sposob kotwienia warstwy fakturowej do nosnej (w przypadku budynkoéw ze $cianami
trojwarstwowymi),

—  wybor rodzaju materiatu izolacji cieplnej,

— klasyfikacj¢ pozarowa okre$lonego systemu przy zaprojektowanej grubosci izolacji
cieplnej,

— wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniem si¢ na okreslong aprobate techniczng; nie
nalezy w projektach stosowaé ,sktadanki elementow sktadowych systemow izolacji
cieplnej z roznych aprobat technicznych,

— opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiatu izolacji cieplnej, mas lub
zapraw klejacych i tynkarskich, siatki zbrojacej, facznikow mechanicznych, .
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— sposOb przygotowania powierzchni $ciany do przymocowania ptyt izolacji cieplnej
(usuniecie odspojonych fragmentow tynku, wypelnienie ubytkow i nieréwnosci,
oczyszczenie powierzchni),

— sposOb przymocowania plyt izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, w tym rodzaj masy
lub zaprawy klejacej oraz rodzaj, liczb¢ i rozmieszczenie lacznikow, jesli oprocz
przyklejenia stosuje si¢ taczniki mechaniczne, z powotaniem si¢ na obliczenia statyczne,

— sposoéb wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien w miejscach
szczegollnych,

— sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i
sposob jej natozenia (natrysk mechaniczny, naktadanie r¢czne) oraz jej kolorystyke,

— rysunki pokazujace sposob ocieplenia miegjsc szczegdlnych, takich jak: o$cieza okienne i
drzwiowe, §ciany piwnic i attykowe, ptyty balkonowe lub loggiowe, wykonczenie szczelin
dylatacyjnych,

— obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkow cieplnych,

— opisowe okreslenie wplywu zastosowanego ocieplenia na izolacyjno$¢ akustyczng $ciany
zewngtrznej.

Zaréwno w przypadku nowo wznoszonych, jak i istniejgacych budynkdéw rozwigzania dotyczace
ocieplenia powinny by¢ czescia projektu i zawieraé te same informacje, a w szczegélnosci:

— wybor rodzaju materiatu izolacji cieplnej, biorgc pod uwagg istniejace wymagania
warunkow technicznych w zakresie ochrony ppoz.,

— wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniem si¢ na okreslong aprobate¢ techniczna,

— klasyfikacje pozarowa okre§lonego systemu przy zaprojektowanej grubosci izolacji
cieplnej,

— opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiatu izolacji cieplnej, mas lub
zapraw klejacych i tynkarskich, siatki zbrojgcej, facznikow mechanicznych,

—  sposob przygotowania powierzchni Sciany do przymocowania ptyt izolacji cieplnej,

— sposoOb przymocowania plyt izolacji cieplnej do powierzchni $ciany,

— sposéb wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien w miejscach
szczegllnych,

— sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i jej
kolorystyka,

— rysunki pokazujace sposob ocieplenia miejsc szczegolnych, takich jak: nadproza oraz
oscieza okienne i drzwiowe, §ciany piwnic i attyk, plyty balkonowe lub loggiowe,
wykonczenie szczelin dylatacyjnych,

— obliczenia Wspotczynnika przenikania ciepta Uk z uwzglgdnieniem mostkéw cieplnych,

— opisowe okreslenie wplywu zastosowanego ocieplenia na izolacyjno$¢ akustyczng $ciany
zewngtrznej.

1.7.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg

w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie do znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inspektora/Kierownika o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
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postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. Rdbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

2.1.1. Wtasciwosci wyrobow i materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robdt.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na
liczbe i wielko$é ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny
samochodéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych
przypadkach doprowadzié¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Materiat powinien
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by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas
transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkdéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiadaé Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z2013r.
poz. 951 z pézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej
skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi
wysypywanie sie tadunku na droge.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobow i materiatéw

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrodle
produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawié
Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany
produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci dopuszczajgcymi dany produkt
do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania,
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci dopuszczajgcymi dany
produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowacé dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz
takich ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnaé
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniaja normy obowigzujace

w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé

w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatdw lub ztej jakosci wykonania wyrobéw
(towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak
aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania.
Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktéci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak
wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptaciji
Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie
roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie moga
obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit
od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych
materiatow.
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2.4. Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania wyrobow i
materiatow

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$é
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac

sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodéw, mniejszej niz:

— 3m —dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,
— 10m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
— 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym
110kV,
— 30m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac sie w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesliw wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uklada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wickszej niz 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow

— materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu
budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobow i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw budowlanych powinno byé¢ poprzedzone iloSciowym

i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzié¢
pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwoércy. Nalezy rdwniez
wyrywkowo sprawdzié jakos¢é materiatdw, tj. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.6. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostanag przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. 22003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w
sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez
Inspektora/ Kierownika, do prac.
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Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob4t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania roboét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Prébne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére
roboty wymagajg koniecznosci wykonania prébnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich
miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé miejsca wzorcowe o
parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosé ich
wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonania dalszych robdt. Jakos$é, parametry i technologia wykonania dalszej
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czesci rob6t nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku
niezgodnosci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek
Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robdt do parametréw nienizszych niz
miejsce wzorcowe, na wtasny koszt.

6.2. Badania przed przystagpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— [Ouzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i
na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ wlasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych
do wykonania robot z wymaganiami podanymi w STWiORB,

- 0O wykona¢ wilasne badania materiatow 1 wyrobow przeznaczonych do wykonania
robot, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w STWiORB.

Dotyczy materiatow, dla ktérych STWiORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w

przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie
zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby dane;j
inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Laboratoria Wykonawecy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji
Inspektora/Kierownika.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt
zgodnie zumowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik bedzie mieé zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe

Jesli ktoras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktéras ze
stron na danym asortymencie robdt i materiatéw, to nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary
arbitrazowe ktdre sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie
wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére nie wykonywato
badan lub pomiaréw, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajgca
sie przeprowadzenia badan.

Wyniki badan i pomiardéw arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawag o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskag aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatag techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikac;ji
technicznej, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

— obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej
na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy
rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku
ruchu wskazowek zegara),

— przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejnos¢ wpisywania
wymiarow: szeroko$c¢, dtugosé, wysokos¢ ilosc,

— dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

— objetosci beda wyliczone w m3 (metr szesScienny) jako dlugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj,

— ilo$ci obmierzone wagowo, beda wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m?2 (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez
$rednig szeroko$c¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej,
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7.3. Doktadnos¢ obliczen

Doktadnosé obliczen jest to doktadnos¢ koncowa wyliczonej ilosci robét wykazanej w pozyciji
przedmiarowe;.

Whyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), mz(metra kwadratowego), m3(metra
szesciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miegjsc po przecinku dla ha (hektara)

Czastkowe wyliczenia ilos¢é robét nalezy oblicza¢ z doktadnoscig wyzsza o jedno miejsce po
przecinku w odniesieniu do doktadnosci koncowe;.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbidér miejsca wzorcowego

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, specyfikacjg technicznai uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjag ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob o6t
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczng,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacja techniczng,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w
okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposob rozliczenia robdt podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikaciji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozyciji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowad:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych
niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposob rozliczenia prac towarzyszgcych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych
niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentac;ji

10.2. Przepisy przywotane

10.2.1. Ustawy

Lp.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tytul

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1333, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2021r., poz. 450, z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r. poz. 1213, z
pézn. zm. )

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jedn.: Dz.U.
7 2019r. poz. 544, z pdzn. zm. )

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1098, z pdzn.
zm.)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1219,
z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 624, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz. 1483, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1219,
z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 1211, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 1. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 716, z pézn.
zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz.
2052, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz.
1420, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2021r.,
poz. 1062, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 1376, z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tekst jedn.: Dz.U.
2021r., poz. 497, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczeg6lnych zasadach odbudowy, remontdw i rozbidrek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,
poz. 764, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z p6zn. zm.)

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (tj.: Dz. U. 2021r.,
poz. 1129, z pdzn. zm.) w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz.
710)

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp.
1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

Tytul

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w
scieckach przemyslowych do wurzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania

1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z2019r., poz. 1065, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r., w sprawie
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 1686, z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 2066, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych
(Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonanych metoda wybuchowa (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenéw zamknigtych
niezbednych dla obronnosci panstwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z pozn.
zm.)
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegbtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j.: Dz. U.
z2019r., poz. 1643, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z2019r., poz. 1642, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. z
2012r., poz. 463, z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 2338, z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz. U. z2001r, nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609).

10.2.3. Normy wytyczne

1 PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne

PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003r.

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 -
COBRTI INSTAL,

5 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

6 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5 -
COBRTI INSTAL,

7 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 -
COBRTI INSTAL,

8 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociagowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7-
COBRTI INSTAL,

9 Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztdow cieplowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8-
COBRTI INSTAL,

10  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL,

11 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12-
COBRTI INSTAL,
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B.00.00.01 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

1 odbioru posadzek dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ulicy

Konopnickiej 36 w Dabrowie Gérniczej na potrzeby ksztalcenia studentéw Akademii WSB”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.02

B.12.02.03

B.12.03.04
B.12.02.05

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadkg zaprawg cementows, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem 1 przygotowaniem podtoza, ulozeniem dolnej warstwy grubosci 20
mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm z masy
lastriko  z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwoéw dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, roz-
fozeniem materiatdéw ptytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podloza i
plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podloza i ptytek, zapas-

towaniem i wyfroterowaniem.
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1.4.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem 1 przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktdéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.12.02.08 Wykladzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.12.02.09 Wykladzina tekstylna dywanopodobna z listwami przySciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture
antypos$lizgowa

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

24.

Wyroby podtogowe PCW

e  Plytki podlogowe o wymiarach 30%30 cm wg. PN-78/B-89001
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2.5.

- grubo$¢ —21i3 mm,

~ masalm?-55kg,

- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odporno$¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwos$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- S$cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem s$rodkow
myjacych, wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikow. Naleza do trudno palnych.

e  Wykladzina podlogowa wielowarstwowa z PCW

- szeroko$¢ 1300 mm,
- dlugosc¢ 10000 mm,
- grubos¢ 1,9 mm,

- masa Im* wyktadziny 3,5 kg.
Wykltadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny

jest pélmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtdknistego wypeliacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajagcych (kauczuk lub pak
thuszczowy)

Temperatura mi¢cknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehiania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw 1 dodatkow zwickszajacych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura mickni¢cia— nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoina
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w

masie,
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- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- spltywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje si¢,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z

wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa — bez peknigé i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci

posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
grubos¢:  + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetione nast¢pujacymi elementami:

twardo$¢ wg skali Mahsa 8
$cieralno$¢V klasa Scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antypos$lizgowe.

- stopnice schodow,

- listwy przypodlogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugosc i szerokos¢: +1,5 mm

- grubosé¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
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¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

kle;j.

Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraweg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wys$cidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ $cis§le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

f) Skladowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢

sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykladzina dywanowa

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwéina podloga.

Wymagania:

- wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscia uziemienia,

~ no$nosé paneli — 10,0 kN/m?,

- musi posiadac¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos$¢ do betonu,
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wlasciwosci penetracyjne,

nieodksztalcalny pod wplywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymalos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-
kiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbedne;j, ilos¢

cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.
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Zaprawe¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg plaszczyzng lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé¢ wickszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot

budowlanych stanu surowego 1 robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych 1lgcznie z

przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypekienie ubytkow zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych begda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiardéw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac¢ catg powierzchnia do podloza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegoéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢

wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm mi¢dzy ptytkami.
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Spoiny mig¢dzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach

wklestych 1 wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukceji

podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin

dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$¢ nie

nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych

posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wickszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-
zonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m* przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m*

za pomocg wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska

polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie

zagescic, a powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢ na gladko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy

wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznos$ci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym

dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

sposob aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkow
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zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m”. Tlo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia

1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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CO0.00.00.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pn.:
siermomodernizacja zabytkowego budynku przy ulicy Konopnickiej 36 w Dabrowie
Gorniczej na potrzeby ksztatcenia studentow Akademii WSB”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejgcej instalacji,
montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 128 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
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i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢

dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykona z rur miedzianych spetniajacych wymaganioa PN-
EN 1057 (PN-EN 1057:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody
1 gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania).

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe plytowe tz podlaczeniem

dolnym lub bocznym.

2.3. Armatura

Armatura grzejnikowa: zawory z gtowica termostatyczng P-1K, zawory odcinajace, zawory

odpowietrzajace . Do regulacji hydraulicznej zastosowa¢ podpionowe zawory rownowazace.

2.4.1zolacja termiczna

Izolacje¢ cieptochronng rurociaggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. Zgodnej z WT2021.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, laczniki
imaterialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach

zamknig¢tych w pojemnikach.

4.4. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny zPE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
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Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugos$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypeklienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6+8 mm od grubosci Sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do §cian za pomocg

uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
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kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do
rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,

wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikéw

e  Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

e  Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podlaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

e  QGrzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

e QGalazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem
i skrgceniu ztgczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sa

dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

e Rurociagi taczone beda zarmaturg iosprzgtem za pomocg polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowe;.

e  Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor ina rurg, zuszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajacym,

- skrecenie potgczenia.

e  Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0§ przewodu.

e Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
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Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy SPIROTOP Iub firmy TACO,
z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod

zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé¢ zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje¢ napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrgbnych zltadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegoélowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢
10 barow. Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac
i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtgdny odczyt
zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — wmiar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
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e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;j.

e  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogag by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e  Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubos$ci okreslonej w dokumentacji

technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e  Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e (Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

e  Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e  Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatnosc¢ robot i elementoéw do prawidlowego montazu.
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Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupeliania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupehienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogolne

10.

»

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania”.
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e  PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

e PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e  PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.

e  PN-EN442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e  PN-EN442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

e  PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegoélnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegta dezaktualizaciji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.
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E.00.00.01 Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych dla
zadania pn.: ,Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ulicy Konopnickiej 36 w

Dabrowie Gorniczej na potrzeby ksztatcenia studentow Akademii WSB”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne sitowe

d) instalacje sterowania wentylacja

e) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gldwnej oraz tablic lokalnych
f) montaz ztacza kablowego

g) instalacje uziemienia i potgczen wyrownawczych
h) instalacj¢ piorunochronng

i) demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa.
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Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania

instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do

wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1.

Tablica rozdzielcza gldowna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie

wg dyspozyciji podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2. Zlacze kablowe lub tablica przylaczajaca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego
o pradzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodplywowe, z ukladem samoczynnego zalaczania
rezerwy (SZR) lub bez ukladu SZR.

2.3. Przewdd instalacyijny o izolacji 1 powloce polwinitowe] na napiecie znamionowe 450/750 V
z zylami miedzianymi o przekroju do 2.5 mmo i ilosci zyl 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.4. Przewdd z zyla miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2.5 mm? na napiecie znamionowe 250
V o0 izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.5. Oprawy fluorescencyjne 1X40 W, 2X 40 W, 4X20 W (do wnetrz) - nasufitowe wyposazone,
lub nie, we wlasny uklad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

2.6. Oprawy fluorescencyjne 1X40 W, 2X40 W (bryzgoodporne) wyposazone we wilasny uklad
zasilania awaryjnego jak w p.2.5.

2.7. Oprawy fluorescencyjne 2 X40 W, 4 X20 W do wnetrz, przeznaczone do wbudowania w sufity
podwieszane wyposazone we wlasny uklad zasilania awaryjnego jak w p. 2.5.

2.8. Oprawy do zarowek 60 W 1 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne) 1 oprawy
do swietldwek kompaktowych.

2.9. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.10. Odgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2.5 mmz, 380 V (do instalacji
szczelnych).

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm 1 rozgalezne o Srednicy 80 mm.

2.12. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.13. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.14. Laczniki i przelaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
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2.15. Laczniki jednobiegunowe 6 A. 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.16. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.17. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.

2.18. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 6 mm.

2.19. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30 X4 mm.

2.20. Grzejniki elektryczne konwektorowe, kumulacyjne na napiecie 230V 50 Hz o mocy wg

dokumentacii projektowej.

2.21. Zlacza kontrolne instalacji piorunochronnej

(1)  Odbidr materialow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé

badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Skfadowanie materialow na budowie

3. Sprzet

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajagce ze specjalnych
wlasciwosci  materiatow oraz wymagania  w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.
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4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iruchu

drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj

instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byc

chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu 1 opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze Iub konsolki osadzone na

podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
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podtoza za pomoca kotkow i §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrgcanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomocg kotkow

rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy

swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad

podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowacé podej$cia zwieszakowe. Sa to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci

od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywane;j instalacji.

Do odbiornikobw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,

a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewoddéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Ukladanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz

sprzg¢tem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
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Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrzne] Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie

przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur

z wceiggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu iosprzetu, jego polaczen zrurami oraz

przelotowosc.

Wciaganie przewodow nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie

przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dlawikow.
Srednica dtawicy iotworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu ditawic zaleca si¢ dodatkowe

uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

e Ukladanie przewodéow na uchwytach
Na przygotowane] trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby

odlegtos$ci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy
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innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzgtu do ktorego dany przewod jest

wprowadzony oraz aby zwisy przewodoéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

e  Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
- ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnegk pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢

W osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawnikow.

Srednica gltowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana

do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca

odpowiednich uszczelnien.

e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodow w korytku
wraz z zatozeniem pokryw.

e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy
z zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnegtrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody, a samo ich
podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie

dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty

przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach

sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub

przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i zlacza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany

w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja

wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji

wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrgci¢  wsposob pewny wszystkie S$ruby 1wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewnetrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne
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5.11. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

a)

Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowaé co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno

zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odleglo$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy

zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomigdzy
zwodem, aprzewodem uziemiajagcym. Polgczenia przewodow odprowadzajacych

z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.

Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub

pionowe.

Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie przewodzgcymi. Do

uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacii elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz

instalacji wraz z osprzgtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzgcie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakoSci robot

(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
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(2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane
[11 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogbélnego przeznaczenia do uktadania

na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogbélnego przeznaczenia do uktadania

na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

[8] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne oizolacji ztworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
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[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w
czasie opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i
przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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1.00.00.01 ROBOTY IZOLACYIJNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ulicy

Konopnickiej 36 w Dabrowie Gérniczej na potrzeby ksztalcenia studentéw Akademii WSB”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objgtych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac

dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé
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do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i

Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m’.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢

papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dtugos¢: 20 m 0,20 m

40 m £0,40 m

60 m £0,60 m

szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm 1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej

warstwie. Odleglo$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60—80°C

temperatura zaptonu — 200°C
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- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,

oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

e  Wymagana jako§¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e (Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

Strona - 60 Zatqczniki nr 6 do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego



- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
- dhugosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +£1,5 mm
— grubo$¢ — 20—-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i

ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz §ci§liwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spekniac
nastepujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.
¢) Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
migdzy sobg w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny

by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
InzZyniera.

a) Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
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b) izolacja dna: izolacj¢ uktada¢ na przygotowanym podkladzie na warstwie geowlokniny i
ostoni¢ zaprawa cementowg marki 5 MPa,

c¢) izolacje $cian uklada¢ na warstwie geowlOkniny i ostoni¢ $ciankg z bloczkéw
betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uktadac¢ na warstwie geowlokniny i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowe;j

marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1
532

5.3.3.

534.

. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy S$ciany,
zmontowac plyty a nastgpnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub pap3).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Zatqczniki nr 6 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
Strona - 63



7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows robot jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialdow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podloza,
- zagruntowanie podloza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogodlne.

PN-EN 622-2:2000 Pyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Pyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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1.00.00.02 IZOLACJE PRZECIWWODNE
I PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wy-
konania 1 odbioru robdt zwigzanych 2z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zelbetowych lub stalowych dla zadania pn.:
»lermomodernizacja zabytkowego budynku przy ulicy Konopnickiej 36 w Dabrowie

Gorniczej na potrzeby ksztalcenia studentow Akademii WSB”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych,

zelbetowych i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i remontem obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢$¢ G: ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,

zelbetowych 1 stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materialow zgodnych z doku-

mentacja projektowg i posiadajacych aprobat¢ techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegOlowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sg:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do ukladania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO
11126-1:2001.

2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu nalezy stosowac materiaty zgodne z SST dotyczaca napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.
2.2.3. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-

10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujace materialy:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajace aprobaty techniczne

IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na goragco moga by¢ stosowane nastgpujace materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-
92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajace aprobaty techniczne

IBDiM do tego typu zastosowan.
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2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materialy przewidziane w
dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialow i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.
Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betono-
wych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j

oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

— geowldkning o gramaturze 500 g/m* odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— plytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiada¢é wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych),

— warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatka o oczkach 10x10 cm z pretow
@ 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubo$ci zgodnej z dokumentacja projektowa (beton i zbrojenie
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych),

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych

stykajacych si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materialow izolacyjnych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Czgé¢ G ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob,
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aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1

Ogdblne warunki wykonania robot:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Cze¢s¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, norma
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji.

Podwykonawca roboét izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykony-
wania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje
Inzynier. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz
zaakceptowany przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do
+35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania rob6t

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/5-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-
ENISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-
97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi
w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy powierzchnig
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w

kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:
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— stanu podioza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunac

wszystkie luzne czgéci 1 substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki

srodkow pielggnacyjnych i zwiazanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy

wyrownac, a wigksze ubytki wypehic, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji

betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami

Producenta materiatoéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatlow do

napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchni¢ betonu przedmucha¢ sprezo-

nym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w

kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

— wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podioza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkow gruntujacych,

zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bgdacych elementem danego materiatu

izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pgdzlem,

nanoszenie walkiem,

natryskiwanie,

— szpachlowanie,

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.
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Przy nakladaniu poszczegodlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do
kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do

Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronne;j
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej

wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Czesé G: ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-
rodnosci wykonania powtlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢
jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczng
IBDiM,

— kontrole poprawnos$ci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczeg6lnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 obmiarem w terenie.
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8.

Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do
kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST
1 wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ G: ,,Wymagania og6lne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m* wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,

obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie wynikéw pomiarow

i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materialdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j,

— wykonanie naprawy stwierdzonych bledow w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

L.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

PN-EN ISO 8504-1:2002

PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-EN ISO 11124-1:2000

PN-EN ISO 11126-1:2001

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-90/B-04615
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-EN 13252:2002

PN-89/S-10050
PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-ISO 8501-1:1996

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Czes$¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace;
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrdobce strumieniowo-
$ciernej. Czes$¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypemiaczami
stosowany na goraco.

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywangj
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenarskich.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czgsé¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
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18. PN-ISO 8501-2:1998

18. PN-70/H-91051

19. PN-701H-91052

10.2. Inne dokumenty:

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podlozy stalowych oraz po catkowitym usunig¢ciu natozonych
powtok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powlokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych
powtok.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa, zeliwa do malowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2416; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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P.00.00.01 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
iodbioru pokry¢ dachowych wraz =z obrobkami blacharskimi dla zadania pn.:
»lermomodernizacja zabytkowego budynku przy ulicy Konopnickiej 36 w Dabrowie
Gorniczej na potrzeby ksztalcenia studentow Akademii WSB”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powtoka asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wlokniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami na goraco
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Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dach6éwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ po-
wioki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powto-
ka dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewngtrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jako$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualna decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 1 PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Laczniki
Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe
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5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza

warstwe mozna zastosowac pap¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu

elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu

odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych

lepik smotowy odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow

smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz mig¢dzy

poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zakladow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podkiady pod pokrycia z dachéwek, plyt i blach

Wymagania ogdlne:

a)

g)

réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a lata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

faty 1 deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachowka ceramiczna

a)

b)
¢)

d)

krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,
dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdhuz
poszczegblnych rzedow byl poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wicksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej
dtugosci rzedu,

zamocowanie dachowek: co pigta dachéwka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przywiagzana

drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,
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e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tagczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéow odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej

na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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8.1.

¢) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioré6w materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

~ dlarobét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr podloza

8.2.

e Dbadania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e  sprawdzenie rownosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit

miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robdt pokrywcezych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgSciowych. Badania w
czasie odbioru cze¢$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e Dbadania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m?. Dokladno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
e  sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
e sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podltozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.

Badania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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S.00.00.01 STOLARKA

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja zabytkowego
budynku przy ulicy Konopnickiej 36 w Dabrowie Gorniczej na potrzeby ksztalcenia
studentow Akademii WSB”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robot wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢ wigksze

niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
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2.2.

roznica dtugosci przeciwlegtych elementow do1lm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej Im 2
roznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1
Okucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig

olowiang lub farbg ftalowsa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p.2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych

elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosfe-
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24.

rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementdw od strony

pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego

do gruntowania.

2.5. Farby 1 lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementoéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schngcych wg BN-71/6113-46

- do elementéow pozostalych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe

ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Szkto

2.6.

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Skladowanie elementow

2.9.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukeii producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odr¢bnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie roboét
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponize;j.
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktéw
wysokos¢é szerokosé zamocowan w nz:i:;lc:iu i na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3

150200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgkniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypethi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
o W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
e Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.
e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wigcej niz 3 mm.
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Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg
SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OS$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektows.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow

Wartosé luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a » »
oscieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
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6.1.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

10.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci elementéow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 1 B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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W.00.00.01 MONTAZ INSTALACJI I URZADZEN
WENTYLACJI PODSTAWOWE]

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegdbtowa ,, Specyfikacja Techniczna wykonania iodbioru robot” obejmuje wymagania
dotyczace realizacji instalacji wentylacji podstawowej dla zadania pn.: ,Jermomodernizacja
zabytkowego budynku przy ulicy Konopnickiej 36 w Dabrowie Gorniczej na potrzeby

ksztatcenia studentéw Akademii WSB”.

1.2. Przedmiot i1 zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres

opracowania obejmuje nastgpujace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j,
- montaz urzadzen.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wentylacja w budynku podzielona zostata na dwa systemy wentylowania: system wentylacji
naturalnej oraz system wentylacji mechanicznej. Wentylacja naturalna oparta jest o nawiewniki
higrosterowalne w stolarce okiennej i nasady hybrydowe na kanatach wywiewnych. Instalacja

mechaniczna nawiewno-wywiewna realizowana przez centralg wentylacyjna.

2. Materialy

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST MT-453.00 ,, Wymagania Ogdlne” , pkt 2.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest w Dokumentacji Przetargowej do zachowania okreslonych

materialow, producentow, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Dokumentacji Przetargowej, , Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe” odnoszacymi
si¢ do poszczegdlnych robdt oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow
instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie

urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
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urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje
zgodnosci tych wyrobow znormami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig,
ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc.
imoga by¢ dostarczone przez dostawcoOw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku,
a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli
w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane w Dokumentacji Przetargowej urzadzenia
nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgode¢ na zmiang typu (producenta)

urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielko$ci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Dokumentacji Przetargowej wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,
ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania. Jako§¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.)

podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn do robot instalacyjnych

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST MT-453.00 ,, Wymagania Ogdlne” , pkt 3.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu imaszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu o0s6b znajdujacych sie wich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy

wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. Transport

4.1. Wymagania og0lne dotyczace srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST MT-453.00 ,, Wymagania Ogolne” , pkt 4.

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace srodkéw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikow, nalezy zachowac

szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
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wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport rgczny, w czgs$ci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport na

terenie budowy musi spetlnia¢ wymagania zawarte w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdblne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST MT-453.00 ,, Wymagania Ogolne” ,
pkt 5.

5.2. Szczegblowe wymagania wykonania rob6t budowlanych 5.2.

Podstawg do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe,
Dokumentacji Przetargowej oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Dokumentacji Przetargowej, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych
przez Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien wlasciwych
rzeczoznawcoOw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
do spraw BHP iergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym

i obowigzujgcymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegodlnych instalacji iich czgsci sktadowych, w stosunku do ktorych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wladz, instytucji (w tym dostawcow mediow)
lub odrgbne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadac

wymagane pozwolenia na budowe.
Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,

wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dzialanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegélowe maja za zadanie

utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan og6lnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci
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a) inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejagcych czes$ci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostalty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowg,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

d) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wylaczonymi
z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz zudokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagnigcia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegolno$ci pomiaréow przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, poziomow glosnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze

lub instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

i) przeprowadzenie odbiordéw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow
iurzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych
certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
wilasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacj¢ innego materiatu lub
urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jako§ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

) wykonanie przej$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otwordw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentow i konstrukeji pod

wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze iinne urzadzenia
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q)

mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwne;j
konstrukeji budynku, wraz z obrobkg i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu znadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych robot budowlano-konstrukcyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs$¢ (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych,
atestowanych  przejs§¢ przewodow  (rur) instalacji  grzewczych, chlodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ halasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumigce, ttumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumiace, taczniki elastyczne przewodow
rurowych 1ikanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i tlumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen 1ielementéw instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wiaczone do zakresu robot wykonawcy robdt innej branzy (np. robo6t ogdélnobudowlanych),
kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wyst¢pujagcymi w naturze,

udziat w konsultacjach 1iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajacego wymagania
Projektu Budowlanego, Dokumentacji Przetargowej, Zalacznika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcow:
do spraw ochrony przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP
iergonomii, potwierdzajacych jego zgodno$¢ =z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe oraz aktualnymi wydaniami obowigzujacych norm i przepisami,

uzyskanie wymaganych pozwolen na budow¢ iuzgodnien, atakze zatwierdzenie Projektu
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Wykonawczego lub jego elementéw przez wlasciwe wladze, instytucje oraz dostawcow
mediow,

v) Projekt Wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostalych branzach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktory stanowit podstawe do opracowania
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych - zard6wno w zakresie ewentualnych aranzacji
pomieszczen jak iprowadzenia gtownych przewoddéw instalacji oraz lokalizacji gtdéwnych
urzadzen,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

x) dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sig stale
w biurze budowy wszelkich odstgpstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

z) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz zprzekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

aa) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

cc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaly
i oprawionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, glownej armatury, osprze¢tu kanalow wentylacyjnych
(przepustnice, tlumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

dd) oznaczenie przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek
przeptywu w przewodach,

ee) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentoéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiardw dziatajgcej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,

gg) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementow
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow
urzadzen,

hh) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.
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Projekt Wykonawczy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

doktadny opis przyjetych rozwigzan,

obliczenia podstawowych parametrow warunkujacych wielko§¢ instalacji, wtym
w szczegllnosci obliczenia strat ciepta (zapotrzebowania na ciepto) 1izyskow ciepta
(zapotrzebowania na chtdd) poszczegolnych pomieszczen na podstawie aktualnego projektu
architektoniczno-budowlanego oraz szczegotowych danych przegrod budowlanych,

bilanse podstawowych wielko$ci charakteryzujacych instalacje,

rysunki wykonawcze wszystkich instalacji, obejmujace caly obszar budynku, opracowane
w skali umozliwiajacej bezkolizyjne rozwigzania instalacji oraz przeprowadzenie koordynacji
mi¢dzybranzowej,

szczegOtowe rysunki montazowe wybranych fragmentéw instalacji (np. szachty, wezly
instalacyjne, maszynownie, etc.),

schematy obliczeniowe instalacji,

obliczenia hydrauliczne instalacji oraz kanalow wentylacyjnych, wraz z doborem S$rednic
przewodow i wymiarow kanatow wentylacyjnych,

inne, wymagane obliczenia instalacji (np. obliczenia wydtuzen, napr¢zen ikompensacji
przewodow),

doktadne specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,

wytyczne dla innych branz, uwzglgdniajace zastosowane urzadzenia (w szczegdlnosci
wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz wytyczne dla

sieci zewngtrznych).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

d)

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow 1 urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematdéw) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow iusytuowanie osprzetu (w
szczegoblnosci elementéw odcinajgcych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw,
moc, typ urzadzenia, etc.),

korektg obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanalow wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi
(w szczeg6lnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), zpodanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),
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g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie

otwarte zakonczenia przewodoéw (zaréwno przewodoéw rurowych, jak i kanalow wentylacyjnych)

nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,

aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac

i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac

odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposo6b uniemozliwiajacy

powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy wmiar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza

pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostgpnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzaé

W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w r6znych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do
rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajagce odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke instalacji.
Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powloki malarskie, na
ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania

instalacji.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogblne wymagania kontroli jakosci
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Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST MT-453.00 ,, Wymagania Ogélne” , pkt
6.

6.2. Szczegblowe wymagania - odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé

w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.
- Fundamenty pod urzadzenia.

- Konstrukcje pod thumiki.

- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST MT-453.00 ,, Wymagania Ogdlne” , pkt 7.

7.2. Szczegbltowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sa: szt. - dla urzadzen:; m2 - dla

blachy; mb - dla rur; kpl. - dla zestawow; kg - dla materialdw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, pofaczenia rozlaczne, materialty 1ielementy montazowe
iuszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki
dzwicku idrgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materialy eksploatacyjne potrzebne do napelnienia irozruchu instalacji (np. freon R407c) oraz
wszelkie zabiegi 1 czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,

uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktoére moga mie¢

wplyw na koszt wykonania, uruchomienia Iub odbioru instalacji.
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Uwaga: w ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia
iczesci skladowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czg¢sci skltadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktore nie zostaly wyszczegdlnione w , Przedmiarze Robot” , nalezy uwzgledni¢

w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacji.

Na przyklad wszelkg armaturg, osprzgt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly oddzielnie

wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji iodpowiednig ilo§¢
poszczegblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych
elementow instalacji jest spelienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz

przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz warto$ci robot nalezy uwzgledni¢

mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbior robdt instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST MT-453.00 ,, Wymagania Ogdlne” , pkt
8.

8.2. Odbiory robot

Odbior robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do

odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako

oddzielne sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,, zanikajacych” |, ktére musza by¢ wykonane

przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,
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8.2.2.

- Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé

komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodza

réwniez, w przypadku gdy wymagane to jest obowigzujacymi przepisami prawa:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowiag zatgcznik do protokotu

koncowego.
Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- zgodnos$¢ wykonania z STWiORB.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian iuzupelieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

~  protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty , zanikajace” |

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

- Instrukcje obstugi iDokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie

dziatania poszczegolnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie

stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy

z adnotacja o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegdlnych parametrow
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podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminow realizacji. Protokot nalezy podpisac przez

osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo  wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu

majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia rob6t

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenia robot podano w ST MT-453.00 ,, Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Szczegbltowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiggniccia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odno$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta
jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposob, aby spelnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji

zawartych w Dokumentacji Przetargowej 1 innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢ skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy (z uwzglgdnieniem pozniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia

15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane

wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6lnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu

1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnos$ci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - zeszyt
5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Inne normy:

PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja  iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegoélnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegta dezaktualizaciji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia.
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