PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Dla termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Kwiatowej 4 w Bielawie

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: ul. Kwiatowa 4 w Bielawie

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul. Kwiatowa 4 w Bielawie

Podstawa opracowania: Dokumentacja udostepniona przez inwestora, wizja lokalna,
obowigzujgce normy

2. ZAKRES ROBOT
Podstawowy zakres rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg obejmuije:

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku powyzej gruntu wraz z cokotem oraz z wymaganymi
pracami towarzyszgcymi takimi jak:

- montaz obrébek blacharskich tgcznie z nowym orynnowaniem

- odtworzenie instalacji odgromowej

- wymiana istniejgcych parapetow zewnetrznych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wraz z wymaganymi pracami
towarzyszgcymi takimi jak:
- wykonanie posadzki/ podtogi

- ocieplenie stropu w nieogrzewanej piwnicy

Prace dodatkowe, ktorych realizacja bedzie uwzglednia¢ potrzeby oséb niepetnosprawnych,
0s0b starszych oraz dzieci:

- wymiana oswietlenia na automatycznie wigczanie w strefie zewnetrznej i wewnetrznej
wejscia do budynku

- potozenie tasm odblaskowych na stopniach schodowych w wejsciowej strefie wewnetrznej
budynku

- remont istniejgcych kominow z cegiet

3. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis Jednostka llos¢
miary
1 2 3 4

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACIA

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ GRUNTU
WRAZ Z COKOLEM

1| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m? 1019,90
lekka mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

2 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m? 1019,90
lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg




3 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m 85,00
zamocowanie listwy cokotowej
4 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m? 1019,90
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
5 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m? 1019,90
przyklejenie warstwy siatki na $cianach
6 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - m (12+12+16+5+2)*2*4,5
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym =423,00
7 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m? 1019,90
mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
8 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m? 1019,90
mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
9 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 85,00
10 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do 4*4*8 =128
uzytku
11 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m? 80*%0,4 =32
okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
12 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy m 85,00
ocynkowanej
13 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej |m 128,00
14 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m? 80*0,5 =40,00
blachy ocynkowanej
15 | Odtworzenie sztukaterii elewacyjnej z styropianu kpl 1
16 | Odtworzenie instalacji odgromowej kpl 1
17 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m? 1019,90+130 =
1149,90
18 | Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8)
19 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt. 78
ponad 1 m
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian w piwnicy
i fundamentowych
20 | Wykonanie iniekcji krystalicznej mb 80,10
OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM
NIEOGRZEWANYM
21| Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m? 162,40
mineralnej uktadanymi na stropie poddasza
nieuzytkowego
22 | Paroizolacja m? 162,40
23 | Wykonanie podtogi m? 162,40
OCIEPLENIE STROPU W NIEOGRZEWANEJ PIWNICY
24 | Ocieplenie od spodu stropy piang PUR grubosci 8 cm m? 264,70

PRACE DODATKOWE, KTORYCH REALIZACJA BEDZIE UWZGLEDNIAC POTRZEBY OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH, OSOB STARSZYCH | DZIECI




WYMIANA OSWIETLENIA NA AUTOMATYCZNIE
WtACZANE W STREFIE ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNE)
WEJSCIA DO BUDYNKU

25 | Wymiana o$wietlenia na automatycznie wtgczane w strefie | szt. 2
zewnetrznej i wewnetrznej wejscia do budynku

POLOZENIE TASM ODBLASKOWYCH NA STOPNIACH
SCHODOWYCH W WEJSCIOWEJ STREFIE WEWNETRZNE)
BUDYNKU

26 | Montaz tasmy odblaskowej, antyposlizgowej na stopniach | mb 8
schodowych w wejsciowej strefie wewnetrznej budynku

REMONT ISTNIEJACYCH KOMINOW Z CEGIEL

27 | Remont komindéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3 11,495
ponad 0,5 m3
28 | Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegief o m 10,50

szerokosci 1 % ceg. poziomych

4. UWAGI KONCOWE

- Materialy powinny spetnia¢ wymagane normy budowlane.

- Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

- Przedmiar obejmuje wytgcznie roboty objete dokumentacjg i zakresem inwestycji

- Wyszczegdlnione ilosci robét nalezy traktowac jako orientacyjne — rzeczywiste ilosci moga
ulec zmianie na etapie realizaciji.

- Przedmiar stanowi dokument pomocniczy przy sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego i nie
moze by¢ podstawg do rozliczen kohcowych.

- W przypadku rozbieznoéci miedzy przedmiarem a dokumentacjg techniczng, nadrzedne sg
rysunki i opisy projektowe.

- Wszelkie zmiany wynikajgce z decyzji inwestora lub warunkéw realizacji muszg byc¢
uzgodnione przed rozpoczeciem robot.

- Wszelkie roboty tymczasowe, zabezpieczajgce oraz organizacyjne nieujete w przedmiarze
powinny byc¢ ujete w kosztorysie ofertowym przez wykonawce.

- Przedmiar nie uwzglednia kosztéw zwigzanych z odbiorami, prébami technicznymi,
przegladami i innymi formalnosciami administracyjnymi.

- Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru i uzupetnienia go o ewentualne
dodatkowe prace oraz pozycje niezbedne do prawidtowej realizacji zadania, a
niewyszczegolnione w niniejszym dokumencie. Wszelkie zmiany i uzupetnienia powinny byc¢
uzgodnione z Inwestorem lub Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.



