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Zakres usług i robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:  

 

Klasyfikacja inwestycji. 
 

Kod CPV i opis: 

71200000-0Usługi architektoniczne i podobne 

71210000-3Doradcze usługi architektoniczne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71340000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

71510000-6 Usługi badania terenu 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71530000-2 Doradcze usługi budowlane 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe 

71352000-0 Usługi badania podłoża 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
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45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 

45231112-3 Instalacja rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232140-5 Lokalne węzły grzewcze 

45232141-2 Roboty grzewcze 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233161-5 Ścieżki piesze 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233226-9 Drogi dojazdowe 

45233260-9 Drogi piesze 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
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45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262320-0 Wyrównywanie 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45312311-0 Instalowanie oświetlenia 

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

45314300-4 Kładzenie kabli 

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 

45332200-5 Hydraulika 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 

45343220-1 Instalowanie gaśnic 

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421148-3 Instalowanie bram 



 

str. 5 
 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45230000-8 Zewnętrzne sieci energetyczne i oświetlenie terenu 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

Brak jakiegokolwiek kodu CPV nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, w tym prawa zamówień publicznych. 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 
UŻYTKOWEGO 

 

1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1.  OPIS PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy(dalej PFU), opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego dla inwestycji dotyczącej stacji tankowania autobusów wodorem HRS, z 

zastosowaniem obowiązujących przepisów i norm wymienionych w części informacyjnej 

niniejszego opracowania.  Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa stacji tankowania 

wodorem autobusów na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 

Rzeszowie przy Alei Wyzwolenia. 

W ramach realizacji zamówienia przewidziano m. in.: 

• Uzgodnienie z Zamawiającym warunków realizacji przedmiotu zamówienia i 

sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej, która 

obejmować będzie rozwiązania techniczne przy zastosowaniu technologii H2 oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót, m. in. budowlanych, montażowych, 

instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologicznych. Przewidzieć należy również 

montaż aparatury kontrolno- pomiarowej, instalacji kontroli dostępu oraz monitoringu. 

Dokumentację projektową należy wykonać z zachowaniem staranności , zasadami 

wiedzy technicznej,  oraz zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi  przepisami prawa i 

wymaganiami aktualnych norm. Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma służyć. Należy przewidzieć wykonanie dokumentacji 

powykonawczej.  

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

pozwolenia na budowę stacji tankowania wodorem, oraz innych wymaganych w 

procesie inwestycyjnym dokumentów.  

• Wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych, m.in.  fundamentów pod 

urządzenia, ogrodzenia , bram i furtek oraz innych budowli, wykonanie przyłączy 

mediów, utwardzenie i odwodnienie terenu, wykonanie wiaty nad dystrybutorem, 

wykonanie instalacji odgromowej stacji tankowania wodorem oraz wszelkie inne prace 

budowlane, montażowe, instalacyjne które będą niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania stacji. 

• Zamówienie oraz dostawę, a następnie montaż nowych, wszystkich  urządzeń, 

wyposażenia stacji. 
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• Przeprowadzenie prób i testów rozruchowych. 

• Uzyskanie niezbędnej certyfikacji i legalizacji urządzeń pomiarowych. 

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

pozwolenia na użytkowanie stacji tankowania wodorem. 

• Przeprowadzenie szkolenia pracowników, których wskaże Zamawiający, w zakresie 

obsługi instalacji. 

• Zapewnienie bezawaryjnego działania stacji przez okres udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji oraz świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych wynikających z DTR 

urządzeń, takich jak wymiana oleju, filtrow i części których wymiana wynika z 

normalnego zużycia urządzeń  w okresie trwania gwarancji. 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego nad projektem inwestycji podczas trwania całego 

przedsięwzięcia.  

 

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

 

1.2.1.  Zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stacji tankowania wodoru na 

potrzeby PKS Rzeszów w standardzie 350 bar przy temperaturze 15ºC (H35T20) dla pojazdów 

autobusowych z ogniwami paliwowymi FCEV użytkowanych w przyszłości przez PKS 

Rzeszów S. A. Budowa stacji planowana jest na terenie zajezdni należącej do Zamawiającego, 

mieszczącej się przy Alei Wyzwolenia 6 w Rzeszowie na działkach 476/26 oraz 476/21, obr. 

213. Przewidywana powierzchnia projektowanej stacji wodoru wynosi ok.1550 m2. Stacja 

tankowania wodoru planowana jest w sąsiedztwie istniejącej stacji paliw. Istniejąca stacja 

posiada dystrybutory do tankowania CNG, LPG oraz paliw płynnych. Zamówienie obejmuje 

zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie stacji tankowania pojazdów wodorem wraz z 

układem rozładowania naczep MEGC, agregatami sprężarkowymi, magazynem wodoru i 

dystrybutorem do tankowania wodoru wraz z doposażeniem pomieszczeń istniejącej stacji 

paliw w system komputerowy do prowadzenia gospodarki magazynowej wodoru. 

Zaprojektowana i wykonana infrastruktura musi umożliwić przyszłą rozbudowę stacji o 

dodatkowy dystrybutor, magazyn wodoru większej pojemności oraz agregaty sprężarkowe. 

Stacja powinna oferować wodór w klasie czystości 99,999%, zgodny z normą SAE J-2719, ISO 

19880-1, ISO 19880-8 , ISO14687:2025 oraz. PN-EN 17124 

Przykładowy schemat stacji znajduje się w części:  ZAŁĄCZNIKI 
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1.2.2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S. A. znajduje się przy jednej z 

głównych ulic Rzeszowa tj. Alei Wyzwolenia, w północnej części miasta. Kompleks składa się 

m. in. z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, hal serwisowych, myjni, stacji paliw oraz 

głównego budynku PKS Rzeszów. Stacja tankowania wodoru zlokalizowana zostanie w 

zachodniej części działki, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji paliw. 

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej 

oraz zapoznał się z warunkami dojazdu do Placu Budowy w celu określenia możliwości 

dojazdu pojazdów będących w jego dyspozycji oraz możliwości dowozu sprzętu oraz 

niezbędnych materiałów i urządzeń. 

 

Stan istniejący- kolorem czerwonym zaznaczono obszar przewidziany pod zabudowę stacji tankowania wodorem 

 

Wstępna koncepcja stacji znajduje się w części : ZAŁĄCZNIKI  
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA.  

 

1.3.1. Uwarunkowania planistyczne. 

Nieruchomość jest własnością Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie 

S.A. Dla terenu inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. 

Uzyskano Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Powierzchnia działki 

476/26 wynosi 30 796,00 m2, natomiast działki 476/21 wynosi 6 802,91 m2. Zamawiający jest 

w posiadaniu mapy zasadniczej. 

 

1.3.2. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu. 

Nieruchomość posiada uzbrojenie podziemne: wody, energii elektrycznej, teletechniczne, 

kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej. W ramach realizacji 

planowanego przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o wydanie 

warunków technicznych wykonania przyłączy niezbędnych mediów oraz o wydanie warunków 

ich ew. przebudowy, likwidacji kolizji itp. 

 

1.3.3. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska. 

Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie nie 

stwierdzono  pomników przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000. 

Planowana inwestycja - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla 

przedsięwzięcia budowa stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

uzyskano stanowisko odpowiedniego urzędu dot. Decyzji o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( DŚU ). W DŚU odstąpiono od 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Data uzyskania 4 grudnia 2024 

r.   Sygnatura: KŚ-K-O.6220.41.2024.EOC) 

 

1.3.4. Uwarunkowania związane z ochroną konserwatorską i położeniem na terenach prac 

górniczych. 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie jest położony na terenach robót górniczych. 

Należy uwzględnić konieczność przeprowadzenia przebudowy, usunięcia kolizji, a także 
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podłączenia istniejącej infrastruktury podziemnej oraz naprawy nawierzchni i rekultywacji 

terenu. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji (w tym 

dokonanie odkrywek w fazie planowania) istniejących urządzeń oraz instalacji podziemnych 

na danym obszarze. Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi wszystkie niezbędne badania i 

analizy oraz ekspertyzy techniczne wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Wszelkie przerwy w dostawach mediów wynikające z prac budowlanych muszą być wcześniej 

uzgodnione z Zamawiającym, a harmonogram prac należy przedstawić do pisemnej akceptacji 

na etapie realizacji projektu. Koszty związane z zapewnieniem mediów na potrzeby budowy 

ponosi Wykonawca. Wyłączenia w dostawach mediów należy ustalić z odpowiednimi 

gestorami sieci. 

 

1.4.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE. 

 

Stacja działa w oparciu o sprężony wodór gazowy dostarczony na miejsce dystrybucji za 

pomocą naczep MEGC. Wodór transportowany jest pod ciśnieniem do 380 bar. Wodór zostaje 

rozładowany z naczep MEGC za pośrednictwem stanowiska rozładunkowego, a następnie 

sprężony i zmagazynowany w zbiornikach stałych pod ciśnieniem co najmniej 450 bar. 

Zbiorniki stałe sprężonego wodoru pełnią również funkcję buforu za pośrednictwem, którego 

następuje tankowanie pojazdów na zasadzie różnicy ciśnień pomiędzy zbiornikiem stałym 

(magazynem wodoru), a zbiornikiem tankowanego pojazdu. Autobus tankuje się za pomocą 

dystrybutora, który posiada protokół tankowania zgodny z normą SAE J2601 oraz SAE J2601-

2 dla grupy H35T20 A, B, C, D.  W celu uzyskania właściwego ciśnienia roboczego wodoru w 

zbiornikach stałych, wodór pobierany z naczepy MEGC przepływa przez agregaty 

sprężarkowe, które w procesie sprężania uzyskują odpowiednie ciśnienie wodoru, które jest 

konieczne do napełniania zbiorników stałych (magazynów wodoru).Pomiędzy agregatem 

sprężarkowym, a zbiornikami stałymi zastosowany jest układ zaworów oraz czujników 

ciśnieniowych, który w sposób automatyczny przekierowuje strumień wodoru do odpowiedniej 

części sekcji zbiornika stałego wodoru tzw. panel priorytetów napełniania zbiornika stałego w 

skrócie PP (priority panel).Stacja wyposażona jest w nadrzędny układ sterowania, który 

kontroluje proces oraz bezpieczeństwo działania urządzeń, decyduje o pracy agregatów 

sprężarkowych oraz steruje pracą PP (priority panel). 

 

Dystrybutor wodoru dla pojazdów ciężarowych i autobusów H35 T20 

Dystrybutor typu H35 przeznaczony jest do tankowania pojazdów ciężarowych i autobusów 



 

str. 14 
 

HDV. Wodór pobierany jest ze zbiornika stałego, lub bezpośrednio z naczepy MEGC, a 

następnie wtłaczany do zbiornika pojazdów w celu uzyskania w nich odpowiedniego ciśnienia. 

Dystrybutor wodoru dla pojazdów ciężarowych i autobusów w skrócie HDV, służy do 

przetłaczania wodoru ze zbiorników wysokociśnieniowych do zbiornika pojazdu na zasadzie 

różnicy ciśnień. Ciśnienie w zbiorniku wysokociśnieniowym  musi być wyższe od ciśnienia w 

tankowanym pojeździe. Pojazdy HDV tankowane są zgodnie z protokołami zawartymi w 

normie  SAE J2601-2. Dystrybutor powinien być zaprojektowany i zbudowany  w oparciu o 

przedmiotowe normy w tym m. in. PN EN 17127. Dystrybutor powinien posiadać układ 

regulacji przepływu oraz układ pomiarowy w oparciu o gazomierz masowy. Dodatkowo 

dystrybutor powinien posiadać również elektryczny układ sterowania wyposażony w komputer 

nalewu oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny przedstawiający informacje dotyczące ceny 

wodoru, ilości pobranego wodoru oraz wartości transakcji. Dystrybutor musi być wyposażony 

w dwa  co najmniej 3 metrowe węże wysokociśnieniowe za pośrednictwem, których wodór 

wtłaczany jest do tankowanego pojazdu. Węże tankowania muszą posiadać złącze awaryjnego 

rozłączenia, które w wypadku przypadkowego odjazdu pojazdu rozłączy się bez spowodowania 

ulotu wodoru do atmosfery. Wąż powinien być zakończony  złączem TK16H2 (zgodnie z 

normą ISO 17268 lub równoważnym), które umożliwi komunikację cyfrową z pojazdem. 

Dystrybutor wyposażony będzie w wymiennik ciepła, który obniży temperaturę wodoru przed 

tankowaniem pojazdu do minimum - 20°C.  Umożliwia to utrzymanie szybkiego tempa 

tankowania pojazdu. -  Gwarantowany czas napełnienia pojazdów autobusów powinien 

wynosić do 20 min. Algorytmy tankowania powinny spełniać normy ISO 19880-1 (i 

przytaczanej tam SAE J2601-2). Komunikacja pomiędzy tankowanym pojazdem a 

dystrybutorem odbywać się będzie wg. normy SAE J2799, w szczególności podana tam jest 

lista wymienianych informacji. Temperatury zewnętrzne użytkowania stacji są zgodnie z 

J2601-2, natężenie przepływu wodoru do 60g/s. Stacja powinna posiadać złącza tankowania 

wg. EN ISO 17268. 

 

Zbiornik stały (wysokociśnieniowy) sprężonego wodoru pod ciśnieniem co najmniej 450 

bar  

Zbiornik stały sprężonego wodoru powinien być zbudowany z wiązki butli umieszczonych na 

mocującej je konstrukcji – ramie. Zbiornik podzielony na 3 sekcje, to jest na 3 osobne zbiorniki 

o różnej pojemności.  Zbiornik stały musi być zabezpieczony przed bezpośrednim 

oddziaływaniem promieni słonecznych aby zabezpieczyć go przed nadmiernym nagrzewaniem 
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się. W/w zabezpieczenie nie może posiadać martwych miejsc aby uniemożliwić na 

gromadzenie się wodoru w przypadku ewentualnego wycieku.  

Zbiornik stały napełniany jest wodorem pobieranym z pojazdu MEGC za pośrednictwem 

agregatu sprężarkowego.  Zbiornik stały sprężonego wodoru jest urządzeniem ciśnieniowym, 

podlega rejestracji w UDT. Zbiornik stały zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia poprzez zawór bezpieczeństwa. PFU zakłada budowę stacji do tankowania pojazdów 

FCEV (autobusy przedsiębiorstwa PKS Rzeszów) o standardzie H35T20 co odpowiada 

ciśnieniu w zbiornikach pojazdu 350 bar przy temperaturze 15 ºC. Dzienna możliwość 

zatankowania wodoru w początkowej fazie wynosić będzie 180 kg ( 6 autobusów). Następnie 

po rozbudowie, zdolność do zatankowania wynosić będzie do 600 kg na dobę (20 autobusów). 

Należy uwzględnić niejsce dla dodatkowych urządzeń technologicznych koniecznych do 

rozbudowy stacji 

Poziom wykorzystania stacji determinowany będzie liczbą użytkowanych przez PKS Rzeszów 

autobusów FCEV. Wodór tankowany na stacji będzie dostarczany z zewnątrz, przez dostawcę 

wyłonionego w przetargu na dostawę paliwa wodorowego. Dostawy będą realizowane 

naczepami MEGC pod ciśnieniem od 300 bar do 380 bar.  

 

Opis Wartości początkowe 
Wartości określające 

przyszłe potrzeby 
Autobusy 6 14 + 6 = 20 

Możliwość tankowania 

równoczesnego (szt.) 
1 2 

Średnia wartość pojedynczego 
tankowania (kg/tankowanie) 30 30 

Zakres możliwego pojedynczego 

tankowania maksymalnie  

(kg/tankowanie) 

0-60 0-60 

Maksymalne dobowe 
zapotrzebowanie na wodór (kg) 180 600 

Okienko tankowania do obliczeń 

wydajności systemu (zakres 
czasowy) 

23:00 – 4:00 23:00 – 4:00 

Maksymalny czas tankowania 

pojedynczego pojazdu (min) dla 

temperatury otoczenia do 35°C 

20 + 5 (operacje) = 
25 minut (back to 

back) 

20 + 5 (operacje) = 
25 minut  (back to back) 

Wymagany przez Inwestora harmonogram tankowania na stacji HRS PKS Rzeszów 
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1.5  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 

1.5.1  Miejsca postoju dla pojazdów MEGC. 

Stanowisko rozładunkowe naczep MEGC należy umieścić na wysepce, tak aby możliwe było 

podłączenie dwóch pojazdów MEGC naprzemiennie. Przewiduje się ciśnienie robocze 

stanowiska do 380 bar. Miejsca postoju naczep MEGC dostarczających wodór powinny być 

tak zaprojektowane, by manewrowanie trailerami na terenie stacji było ograniczone i nie 

zakłócało pozostałej pracy stacji. Usytuowanie trailerów powinno umożliwiać łatwe i możliwie 

najkrótsze przyłączenia do stanowisk rozładunkowych. Stacja powinna mieć możliwość 

podłączenia stanowiska rozładunkowego dwóch trailerów naprzemiennie lub  jednocześnie. 

Zakłada się rozładunek z co najmniej jednego węża. Stanowisko powinno być wyposażone w 

2 węże dla zapewnienia redundancji. Po zakończeniu rozładunku jednej naczepy MEGC będzie 

można przystąpić do rozładunku kolejnej naczepy. Naczepy MEGC mają służyć jako 

dodatkowy magazyn sprężonego wodoru. 

 

Opis Wartości początkowe Wartości określające 

przyszłe potrzeby 

Naczepy z butlami lub 

cylindrami MEGC 

1 

dwuwężowe 

2 

dwuwężowe 

Zakres ciśnienia roboczego 

w dostawach (bar) 

200 - 380 200 - 380 

Najbardziej prawdopodobne 

ciśnienie robocze (bar) 

300 300 

Sterowanie Ręczne i Automatyczne Ręczne i Automatyczne 

 

1.5.2 Rozładunek dostaw wodoru. 

Rozładunek wodoru będzie odbywać się za pomocą stanowiska rozładunkowego. Urządzenie 

służące do rozładunku wodoru musi umożliwiać podłączenie naczepy MEGC i ich bezpieczne 

opróżnianie. Stanowisko rozładunkowe musi umożliwiać podłączenie dwóch naczep MEGC z 

wodorem jednocześnie. Stanowisko rozładunkowe ma być przystosowane do pracy z  

naczepami MEGC z manualnym sterowaniem zaworami jak również z naczepami MEGC 

posiadającymi sterowanie automatyczne ( musi mieć możliwość sterowania powietrzem 

instrumentalnym podawanym do systemu automatyki  naczepy MEGC ) . System automatyki 

stacji powinien pozwalać na najbardziej efektywne wykorzystanie dostaw wodoru. 

Infrastruktura stacji musi posiadać zdolność do opróżniania naczep MEGC do ciśnienia 30 bar. 
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Stacja musi być tak zaprojektowana, aby możliwe było używanie zaparkowanych i 

podłączonych naczep MEGC jako dostępny dodatkowy zbiornik wodoru i wykorzystywanych 

jako bank ciśnienia aby korzystać z najwyższego ciśnienia dostępnego w ich zbiornikach. 

Złącze w stanowisku rozładunkowym musi umożliwiać współpracę z naczepą MEGC 

wyposażonym w krócieć typ W30LH2 wg ISO 1726. 

1.5.3.   Agregaty sprężarkowe. 

Agregaty sprężarkowe są najbardziej skomplikowaną, a zarazem odpowiedzialną częścią stacji. 

W związku z tym należy dobrać je w taki sposób, aby cechowały się dużą niezawodnością 

pracy oraz ograniczały koszty eksploatacyjne, w tym zużycie energii elektrycznej. Powinny 

być również dobrane w taki sposób, aby skracały czas wykonania czynności serwisowych oraz 

powinny eliminować możliwość przedostawania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do wodoru 

w trakcie procesu sprężania. Wodór pobierany jest z naczep MEGC za pośrednictwem 

stanowisk rozładunkowych. Wodór kierowany jest bezpośrednio do dystrybutorów lub gdy nie 

ma możliwości tankowania autobusów, do agregatów sprężarkowych i dalej do zbiorników 

stałych . Należy zaznaczyć, że ciśnienie wodoru na dolocie do sprężarki zmniejsza się ze 

względu na opróżnianie naczepy MEGC. Wobec powyższego zaleca się zastosowanie 

agregatów sprężarkowych posiadających co najmniej 2 stopnie sprężania lub więcej, które 

mogą pracować niezależnie od siebie. Agregat sprężarkowy musi mieć możliwość 

automatycznego przełączania, na który stopień sprężania dostarczany jest wodór w celu 

optymalnego wykorzystania ciśnienia dostarczonego wodoru w naczepie MEGC. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie agregatów sprężarkowych, które mogą zanieczyścić wodór, 

który przekazywany jest do magazynów stałych, a następnie do autobusów. W przypadku 

wystąpienia awarii i przedostania się zanieczyszczeń do instalacji wodorowej, wykonawca 

stacji odpowiedzialny jest za usunięcie awarii, a następnie wyczyszczenia całej 

zanieczyszczonej instalacji do warunków początkowych tj. tzw. „czystości tlenowej”. W 

przypadku przedostania się zanieczyszczeń do autobusów, wykonawca odpowiadać będzie za 

wyrządzone szkody. Dla planowanej stacji wymaga się kontenerową zabudowę  z dwiema lub 

trzema   sprężarkami , aby zapewnić   średnią wydajność  40 kg wodoru na godzinę z pełną 

redundancją na wypadek awarii..  

 
 

Agregat sprężarkowy do wodoru – przykładowa specyfikacja techniczna 

Orientacyjne wymiary kontenera  6100mm (dł.)  2530 (szer.)  5100 mm (wys.) 

Preferowana kontenerowa zabudowa Do użytkowania na  zewnątrz (-25 do 40ºC)  
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sprężarki  Kolor do ustalenia z Zamawiającym 

Zakres ciśnienia zasilania  20-3000 bar 

 ciśnienie robocze   500 bar 

Możliwość ustawienia końcowego ciśnienia 

sprężarki  

Maksymalne ciśnienie wylotowe H2 550 bar 

Liczba sprężarek  Dwie sprężarki w   kontenerze 

Średnia wydajność sprężarki  przy 

spełnieniu następujących założeń: 

- ciśnienie na dolocie między 300 a 30 

bar 

 - ciśnienie tłoczenia 500 bar przy 

temperaturze wlotowej 15ºC  

Nie mniejsza niż 40 kg / h na sprężarkę/ 

Agregat chłodniczy utrzymujący 

temperaturę wylotową gazu (H2) 

poniżej 40ºC 

Agregat chłodniczy woda-powietrze 

 

Szafa sterownicza  

Ekran dotykowy do obsługi automatycznej i 

ręcznej 

Szafa sterownicza do pracy poza strefą 

wybuchową. 

Możliwość połączenia z nadrzędnym 

systemem monitorowania i sterowania   

Filtr H2 wlot  Wyposażony w filtr cząstek stałych zawartych 

w H2 

Certyfikaty i przepisy Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywą 

Europejską Maszynową 2006/42 / UE  

Dyrektywa europejska ATEX 2014/34 / UE w 

sprawie urządzeń stosowanych w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem  

Norma EN 1012-3: 2013 (odpowiada 

dyrektywie 2006/42 / WE) 

Normy EN ISO 80079-36: 2016 i EN ISO 
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80079-37: 

2016 (odpowiada dyrektywie 2014/34 / UE) 

Sprężarka musi posiadać kompletne 

oprzyrządowanie zapewniające 

niezawodną i bezpieczną pracę  

Badanie HAZOP sprężarki z całym 

oprzyrządowaniem wymaganym do pełnego i 

bezpiecznego działania systemu 

 

1.5.4.  Magazyn sprężonego wodoru. 

Magazynowanie wodoru powinno być realizowane w sposób optymalny energetycznie. 

Magazynowanie wodoru pod tzw. niskim ciśnieniem powinno być realizowane w oparciu o 

naczepy MEGC. Magazynowanie wodoru pod tzw. wysokim ciśnieniem powinno być 

realizowane w oparciu o zbiorniki buforowe (zespół zbiorników buforowych) umożliwiających 

takie zmagazynowanie sprężonego wodoru, aby stacja bez zakłóceń uzyskała wydajność 

dobowego zatankowania wodoru w ilości 180 kg, a w późniejszym etapie po rozbudowie w 

ilości 600 kg na dobę. Wymaga się zbiorniki wysokiego ciśnienia dla systemu tankowania H35 

o łącznej pojemności co najmniej 300 kg sprężonego wodoru. Stacja  musi  mieć  możliwość  

tankować  paliwo  wodorowe  bezpośrednio z naczep MEGC z użyciem by-passu omijającego 

agregat sprężarkowy. Wykonawca może przewidzieć zastosowanie większych magazynów 

sprężonego wodoru. 

1.5.5.    System chłodzący. 

Agregat chłodzący wodór przed dystrybutorem musi wykorzystywać czynnik chłodniczy, 

którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GPW jest niższy niż 100 (definicje zgodnie 

z rozporządzeniem F-GAZ- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 

517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 842/2006). Montaż systemu chłodzącego zależy od technologii 

producenta i jego realizacji przepisów oraz protokołów tankowania pojazdów. 

1.5.6.   Infrastruktura do tankowania autobusów - Dystrybutor i miejsce do tankowania. 

Stacja powinna umożliwiać tankowanie autobusów, o długości do 13 m oraz w przyszłości 

samochodów ciężarowych, a także samochodów osobowych w standardzie H35T20. 

Tankowanie odbywać się będzie za pomocą jednego  dystrybutora wyposażonego w dwa węże 

tankowania wodoru. Dystrybutor umieszczony na tzw. wyspie. Wykonawca w ramach 

przygotowania stacji do rozbudowy przewidzi miejsce na drugi dystrybutor tankowania 

wodoru. Powyższe rozwiązania należy skonsultować z Zamawiającym na etapie 
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projektowania. Dystrybutor powinien być zabezpieczony przed najechaniem pojazdów poprzez 

odpowiednio trwałe bariery. Wąż dystrybutora służący do tankowania, powinien być 

wyposażony w złącze zrywne. Stacja tankowania wodoru musi być tak zaprojektowana i 

zbudowana, aby podczas rozbudowy, możliwe było zwiększenie ilości dystrybutorów o jeden 

dystrybutor dodatkowy. Złącze w systemie H35, które umożliwia tankowanie autobusów i 

samochodów ciężarowych z wejściem dla wodoru ulokowanym przy przedniej osi pojazdu. 

Złącze musi umożliwiać współpracę z każdym typem pojazdu zasilanego wodorem w 

standardzie H35.Złącze zastosowane w dystrybutorze, wg. doboru wykonawcy, umożliwiające 

tankowanie pojazdów ciężarowych, autobusów. Dystrybutor musi mieć zaimplementowane 

dwa protokoły tankowania zgodnie z normą SAE 2601, umożliwiające tankowanie ww. 

pojazdów według klasy A, B, C, D. 

Aktualne świadectwo wzorcowania w dystrybutorze powinny posiadać: 

• gazomierz masowy, 

• urządzenia realizujące pomiar ciśnienia, 

• urządzenia realizujące pomiar temperatury, 

• urządzenia realizujące pomiar temperatury otoczenia, 

• detektor wodoru. 

Dla umożliwienia uzyskania dopuszczenia oraz dla wiarygodności obrotu paliwem 

wodorowym zamontowane w dystrybutorach komponenty systemu pomiarowego określające 

przepływ paliwa wodorowego, powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi z OIML R139. 

Dystrybutory powinny pracować zgodnie z  protokołem tankowania. System informatyczny 

stacji musi posiadać możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej wodoru oraz 

generowania raportów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne 

oprogramowania oraz licencje do prowadzenia rozliczeń i utrzymania systemu 

informatycznego. 

1.5.7.   System automatyki stacji tankowania. 

Stacja powinna być zaprojektowana z założeniem pełnej automatyzacji procesu. Zakłada się, 

że naczepy MEGC będą podłączane przez kierowców posiadających uprawnienia do obsługi 

UNO. Proces rozładunku naczep MEGC, sprężania i magazynowania wodoru ma odbywać się 

automatycznie. Kierowcy autobusów będą samodzielnie obsługiwać dystrybutory. Pracownicy 

stacji paliw będą prowadzić zdalny nadzór nad prawidłową pracą urządzeń oraz jeden raz 

dziennie powinni wykonywać obchód urządzeń stacji. 

1.5.8.   Wykorzystanie pomieszczeń istniejącej stacji. 

W ramach zlecenia, pomieszczenia istniejącego budynku stacji paliw należy odpowiednio 
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wyposażyć.  Adaptacja istniejącego pomieszczenia do monitorowania pracy stacji HRS polega 

przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego miejsca na umieszczenie monitorów oraz 

innych niezbędnych urządzeń do kontrolowania pracy stacji. Na potrzeby zaplecza socjalnego 

dla obsługi urządzeń stacji HRS przewiduje się istniejące pomieszczenia budynku stacji 

paliwowej. W ramach planowanej inwestycji należy doposażyć pomieszczenie dyspozytora 

stacji w komputer za pośrednictwem, którego będzie możliwe prowadzenie zdalnego 

monitoringu pracy urządzeń stacji HRS oraz prowadzenie gospodarki magazynowej 

rozładowywanego i tankowanego wodoru. 

1.5.9.   Wiata ( zadaszenie nad dystrybutorem ). 

Przewiduje się wykonanie wiaty zadaszającej nad dystrybutorem wodoru. Wiata ma 

zabezpieczać kierowcę obsługującego dystrybutor oraz sam dystrybutor wodoru przed opadami 

deszczu i śniegu. Wiata powinna być wyposażona w oświetlenie. Wiatę należy wykonać z 

materiałów niepalnych, które nie kumulują ładunków statycznych,  w taki sposób, aby 

uniemożliwić gromadzenie się pod nią ewentualnych wycieków wodoru. Wiata powinna zostać 

uziemiona. Wiatę najlepiej wykonać z materiału trwałego i odpornego na korozję oraz łatwego 

do utrzymania w czystości.  

Wymiary wiaty: 

• Szerokość: od 1,5 do 2 metrów,  

• Długość: od 1,5 do 2 metrów. 

• Wysokość: wiata powinna sięgać powyżej dystrybutora. 

Materiał, z którego będzie wykonana wiata musi być niepalny. 

Fundamenty: wiatę należy osadzić na fundamencie, który zapewni stabilność konstrukcji. 

Przewiduje  się wykonanie żelbetowych owych stóp fundamentowych, w których zostaną 

osadzone słupy wiaty. Należy zapewnić skuteczne odwodnienie wokół dystrybutora i wiaty. 

1.5.10.  Wyspa do posadowienia dystrybutora. 

Wyspę, na której zostanie umieszczony dystrybutor przeznaczony do tankowania wodorem, 

należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 19880-1. 
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Zdjęcie z normy ISO 19880-1:2020: Przykładowy sposób zapobiegania kolizją drogowym w 

Japonii 

 

1- dozownik 

2- ogrodzenie ochronne  

3- wyspa 

4- co najmniej 800 mm 

5- co najmniej 150 mm 

1.5.11.  Nadzór stacji i bezpieczeństwo. 

W stacji należy zastosować systemy bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi normami, 

najnowszymi osiągnięciami, wiedzą oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Stacja powinna 

zapewnić stały monitoring w systemie 24/7, zapewniający nie tylko bieżące wykrywanie 

usterek, ale także nadzór prewencyjny. Stację należy zabezpieczyć między innymi, detektorami 

wodoru wykrywającymi wypływ wodoru z nieszczelności oraz przynajmniej jedną kamerą 

wykrywającą płomień wodoru. Stacja powinna posiadać zdolność do automatycznego 

zareagowania w przypadku wykrycia krytycznej awarii. Projekt bezpieczeństwa 

funkcjonalnego stacji należy uzgodnić z UDT (Urzędem Dozoru Technicznego).W przypadku 
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sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu osób, stacja powinna zostać automatycznie wyłączona. 

Stacja powinna zatrzymać proces tankowania pojazdów w przypadku: 

• przekroczenia temperatury wylotowej wodoru z dystrybutora, 

• przekroczenia dopuszczalnego natężenia przepływu wodoru z dystrybutora, 

• przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia tankowania, 

• rozszczelnienia instalacji, 

• zadziałania detektorów wodoru, 

• zadziałania detektorów pożaru, 

• użycia wyłącznika awaryjnego. 

 
Stacja powinna zabezpieczać tankowane pojazdy przed przepełnieniem zbiorników wodoru w 

pojazdach. Stacja powinna zatrzymywać się samoistnie w przypadku, gdy wykryta temperatura 

powietrza zewnętrznego przekroczy 50 ºC lub spadnie poniżej -40 ºC. Podczas procesu 

tankowania powinny być wykonywane przez dystrybutor następujące operacje związane z 

bezpieczeństwem: 

• kontrola wyciągnięcia dyszy tankowania z uchwytu w dystrybutorze, 

• kontrola szczelności przez podanie krótkiego impulsu ciśnienia przez złącze w trakcie 

połączenia wraz z kontrolą różnicy ciśnień,  

• proces tankowania rozpoczęty dopiero, gdy test szczelności wykonany pomyślnie, 

• podczas procesu tankowania parametry procesowe powinny być monitorowane, a w 

przypadku niedopuszczalnych odchyleń, proces tankowania powinien być zatrzymany. 

Przy stanowisku rozładunkowym, dystrybutorze i sprężarce należy umieścić wyłączniki 

bezpieczeństwa, których wciśnięcie wyłączy stację i zamknie zawory odcinające. Stację należy 

wyposażyć w wymagane polskim prawem wyposażenie przeciwpożarowe. Wykonawca 

powinien zapewnić monitoring wizyjny stacji tankowania, oraz jego podłączenie do 

istniejącego i używanego monitoringu wizyjnego przez Zamawiającego. Wykonawca powinien 

zapewnić system sygnalizacji pożaru SSP stacji tankowania wodoru. 

1.5.12.  Zasilanie awaryjne stacji. 

W sytuacji, gdy stacja wodoru jest zasilana z pojedynczego źródła energii elektrycznej, należy 

ją dodatkowo wyposażyć w agregat prądotwórczy o odpowiedniej mocy, który będzie pełnić 

funkcję drugiego zasilania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu Środowiska z dnia 

7 października 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru: 

(...)&7.1 Stacja wodoru jest zasilana w energię elektryczną z dwóch niezależnych źródeł. 

W przypadku zasilania stacji wodoru z jednego źródła energii elektrycznej wyposaża się tę 
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stację dodatkowo w agregat prądotwórczy o mocy umożliwiającej funkcjonowanie 

podstawowych urządzeń technologicznych (...) 

Przewidywane zapotrzebowanie mocy stacji wodoru -200/220 kW na etap pierwszy . 

Zapotrzebowanie musi pokrywać maksymalne zużycie mocy około 220 kW, przy 

uwzględnieniu rezerwy, przewidywane zapotrzebowanie na poziomie 250 kW. Jako zasilanie 

awaryjne należy zastosować agregat prądotwórczy o przybliżonych parametrach. 

 

Agregat prądotwórczy 

Typ agregatu: trójfazowy 

Rodzaj paliwa:  Diesel 

Moc znamionowa:  400V (250kW / 300kVA) 

Typ zabudowy:  zabudowane - wyciszone 

Automatyczny start (SZR) Tak 

System automatyki i sterowania oraz dystrybutor wodoru musi posiadać dodatkowe zasilanie 

awaryjne z UPS 24 VDC. 

1.5.13.  Bezpieczeństwo i higiena prac na terenie inwestycji. 

Wykonawca jest zobligowany do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez cały czas trwania realizacji inwestycji oraz do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów BHP oraz p. poż. na terenie wykonywanych prac. Inspektor Nadzoru 

ma prawo i obowiązek przeprowadzać kontrole dotyczące przestrzegania przepisów BHP oraz 

p.poż. na obszarze objętym Umową, zarówno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak i 

własnych pracowników. Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki 

znamionowe z podstawowymi informacjami dotyczącymi BHP. Obowiązkowe jest 

przeszkolenie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz p. poż. 

1.5.14.  Gwarancja, serwis, dostępność stacji. 

Urządzenia stacji powinny być objęte dwuletnią gwarancją od daty uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, natomiast roboty budowlane powinny być objęte pięcioletnią gwarancją liczoną 

od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Równocześnie wykonawca powinien 

potwierdzić możliwość świadczenia serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i 

pozagwarancyjnego przez 10 lat po zakończeniu gwarancji na podstawie dodatkowej umowy 

serwisowej. Wykonawca musi być dostępny do udzielania wsparcia obsługowego 24/7 poprzez 

infolinię telefoniczną dla Zamawiającego. Dodatkowo, musi mieć możliwość reakcji 

serwisowej 24/7 poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu przyjęcia zgłoszenia i 
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podjęcia próby usunięcia awarii. Wykonawca musi posiadać zdolność do wykonania 

interwencji serwisowych. Jeżeli to konieczne, to Wykonawca musi przyjechać na stację i 

rozpocząć pracę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia. 

Czas wykonania regularnych przeglądów serwisowych powinien być na tyle krótki lub 

konieczne prace możliwe do takiej organizacji, by mogły być wykonane pomiędzy 6:00 a 

22:00, tj. w okresie, kiedy nie przewiduje się tankowania autobusów Zamawiającego. 

Wykonawca stacji powinien potwierdzić spełnienie wymogów funkcjonalnych i wszystkich 

opisanych parametrów stacji. Wykonawca zorganizuje tzw. okres rozruchowy trwający 

minimum 5 dni, podczas którego przeprowadzone będą testy mające na celu potwierdzenie 

prawidłowości pracy i spełnienie wszystkich parametrów pracy stacji. Zamawiający 

pozostawia sobie prawo weryfikacji wszystkich aspektów funkcjonalnych i parametrów stacji. 

Zamawiający pozostawia sobie prawo do powtórnej weryfikacji gwarantowanych parametrów 

podczas całego okresu gwarancji, w szczególności w zakresie dostępności tankowania 

autobusów.  

1.5.15.  Wymagania techniczne dla stacji HRS. 

Wykonawca przy projektowaniu i budowie stacji zastosuje technologię, która 

wyeliminuje możliwość pojawienia się zanieczyszczeń wodoru. Wszystkie urządzenia stacji 

muszą być ze sobą kompatybilne. Należy zapewnić możliwość rozbudowy stacji o dodatkowy 

dystrybutor, zwiększenie pojemności magazynu sprężonego wodoru oraz dodatkową sprężarkę. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania do odbioru przez UDT całości stacji jako 

jeden zespół urządzeń.  

1.5.16.  Przyszła rozbudowa stacji. 

Stacja tankowania wodoru powinna być zaprojektowana i wybudowana w oparciu o tzw. 

rozwiązania modułowe. Stacja powinna być tak zaprojektowana i zbudowana, aby przyszła 

rozbudowa była możliwie jak najmniej skomplikowana i kosztowna. Wykonawca powinien 

przewidzieć miejsce dla przyszłych urządzeń technicznych tj. magazyn sprężonego wodoru, 

dystrybutora, sprężarek. 

 

1.5.17.   Inne właściwości użytkowe. 

Stacja powinna być przystosowana do pracy w zakresie temperatur otoczenia od -25°C do 

+40°C. Niedopuszczalne jest przedostanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do tankowanego 

wodoru. Wszystkie elementy technologiczne z wyjątkiem dystrybutorów, powinny zostać 

zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Stacja powinna być usytuowana w 

sposób umożliwiający łatwy nadzór i krótkie połączenia między elementami, oraz powinna być 
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ogrodzona. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie otwieranej bramy z napędem elektrycznym 

przy miejscach postojowych dla dostaw wodoru. Usytuowanie elementów stacji powinno 

również ułatwić dostęp do nich w celu serwisowania. W ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, wszystkie materiały eksploatacyjne, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkiej obsługi technicznej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej, 

przewidzianej w DTR, harmonogramie przeprowadzania przeglądów technicznych oraz 

niezbędne do przeprowadzenia wszystkich innych planowanych czynności serwisowych w 

okresie 24 miesięcy. 

1.5.18.  Badanie jakości tankowanego paliwa wodorowego. 

Urządzenia zainstalowane przez Wykonawcę na stacji HRS zapewnią jakość paliwa 

wodorowego tankowanego do pojazdów zgodną z normą ISO 14687, dotyczącą jakości 

wodoru, w miejscu tankowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badania 

jakości wodoru tankowanego do autobusów, minimum raz na kwartał w okresie gwarancji, na 

koszt Wykonawcy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, nieprawidłowej jakości wodoru, 

zamawiający będzie miał prawo do zlecenia na koszt wykonawcy dodatkowych badań jakości 

wodoru tankowanego na stacji. Dotyczy to okresu gwarancji. Instalacja wodorowa musi 

zapewnić możliwość pobrania próbki wodoru do badania ze stanowiska rozładunkowego, 

zbiorników stałych wodoru oraz dystrybutora wodoru. 

1.5.19. Zabezpieczenie przeciwpożarowe stacji tankowania wodoru 

Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem 

Na stacji tankowania wodoru stosowany jest wodór o następujących właściwościach 

fizykochemicznych: 

-temperatura samozapłonu wodoru - 570° C, 

-klasa temperaturowa- T1, 

-dolna granica wybuchu- 4%, 

-górna granica wybuchu- 75% , 

-grupa wybuchowości- IIC,  

- ciężar w stosunku do powietrza - Dp =0,07 

Wodór może utworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem, jest on zapalny w każdej 

temperaturze. Niebezpiecznie reaguje z tlenkami metali, interhalogenami. Zagrożenie 

wybuchem może wystąpić w miejscach lokalizacji zbiorników na wodór, kompresor nr 1 i nr 

2, dystrybutor, stacja gazowo-pomiarowa, magazyn wodoru są wkomponowane w istniejącą 

stacje paliw płynnych, a dystrybutor wodoru na wysepce razem z istniejącymi różnymi 

zbiornikami, dystrybutorami może spowodować dodatkowe zagrożenie dla ludzi w przypadku 
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pożaru. Ingerencja w istniejącą stację paliw płynnych, stację LPG, stację gazową CNG z 

wymaganym osprzętem, może stanowić podstawę do ponownego odbioru całej stacji paliw 

płynnych, gazowej, LPG, oraz stacji tankowania wodorem.  

Drogi pożarowe 

Na terenie bazy PKS istniejący układ dróg pożarowych do stacji tankowania należy 

odpowiednio oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Dla stacji tankowania wodorem  należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z 

sieci wodociągowej. Najbliżej położone dwa hydranty na terenie bazy PKS znajdują się w 

odległości poniżej 75m. Należy dokonać pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów 

zewnętrznych. 

System sygnalizacji pożarowej 

Zastosować na stacji tankowania wodorem system sygnalizacji pożarowej. 

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa 

Instalacja oraz Roboty zostaną wykonane zgodnie z poniższymi wymaganiami:  

1) Instalacja musi być monitorowana za pomocą systemu sygnalizacji pożaru opartym na 

systemie zasysającym. Po osiągnięciu drugiego poziomu alarmowego zasilanie Instalacji musi 

zostać natychmiast automatycznie wyłączone.  

2) Instalacja musi być wyposażona w odpowiednie i łatwo dostępne środki gaśnicze. Ilość wody 

do zewn. gaszenia musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ppoż. W przypadku braku 

wystarczającej ilości wody z sieci hydrantowej, zastosować zbiornik wody ppoż. Zapewniający 

wodę o określonej ilości przez okres co najmniej 2 godzin.  

3) Należy zastosować ochronę odgromową, uziemienie i wyrównanie potencjałów zbiornika i 

jego zawartości.  

4) Należy zastosować przerywacze płomienia.  

5) Należy zabezpieczyć przed przepływem zwrotnym i zapewnić automatyczny awaryjny 

zawór odcinający.  

6) W trakcie Prac Projektowych należy opracować i przedstawić:  

- Charakterystyki zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 

- Kategorię zagrożenia. 

- Gęstość obciążenia ogniowego. 

- Analizę stref zagrożenia wybuchem. 

- Analizę stref pożarowych. 

- Ilość i lokalizację podręcznego sprzętu ppoż. 
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- Warunki ewakuacji. 

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego Instalacji.  

Plan ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca dostarczy dokumentację przeciwpożarową, opracowaną zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), opisującą zainstalowany system ochrony przeciwpożarowej, 

sposób jego wykorzystania oraz planowany harmonogram konserwacji poszczególnych 

elementów systemu.  Wykonawca opracuje również scenariusze pożarowe wraz z zasadami 

postępowania dla obsługi Instalacji i służb przeciwpożarowych. W dokumentacji powinny 

zostać określone m.in.: 

• warunki ochrony przeciwpożarowej, 

• wyposażenie Instalacji w sprzęt przeciwpożarowy, 

• warunki ewakuacji personelu wraz z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych oraz 

ewakuacyjnych miejsc zbiórki, 

• sposoby prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych, 

• zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 

stałymi użytkownikami. 

1.5.20.   Lokalizacja stacji tankowania wodoru. 

Stacja tankowania wodoru planowana jest w sąsiedztwie istniejącej stacji paliw posiadającej 

dystrybutory do tankowania CNG, LPG oraz dystrybutory do tankowania paliw płynnych. 

Kompleks składa się między innymi z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, myjni, stacji paliw, 

oraz głównego budynku PKS Rzeszów. Stację tankowania wodorem planuje się zlokalizować 

w zachodniej części działki w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji paliw. 

Ustalając lokalizację stacji tankowania wodorem należy na podstawie wiedzy technicznej, 

projektowej przyjąć, że podane poniżej odległości nie mogą być naruszone z uwagi na 

zagrożenia pożarowe. 

Analizując lokalizację stacji z wodorem uwzględnić należy wymagane minimalne odległości 

istniejącej stacji gazu płynnego (LPG) a mianowicie; 

• 10m - od budynku stacji paliw płynnych, 

• 10m - od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki, 

krawędzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych nie stanowią inaczej, 

• 30m - od budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

• 60m - od obiektów użyteczności publicznej, 
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• 20m - od innych budynków (nie wymienionych wyżej), 

• 6m - od zbiorników naziemnych innych paliw płynnych. 

• 10m - od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kW od 

słupa tej linii. 

Zasadnym wydaje się ustalić odległości nowo projektowanej stacji tankowania wodorem od 

istniejących obiektów a mianowicie; 

• 10m - od budynku stacji paliw płynnych, 

• 10m - od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki, 

krawędzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych nie stanowią inaczej, 

• 60m - od budynków mieszkalnych; 

• 60m - od obiektów użyteczności publicznej, 

• 20m - od innych budynków (nie wymienionych wyżej), 

• 10m - od zbiorników naziemnych innych paliw płynnych. 

• 15m - od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kW od 

słupa tej linii. 

 

2.      OPIS  WYMAGAŃ   ZAMAWIAJĄCEGO   W   STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 

- Osoby przebywające na terenie budowy, będące pracownikami Wykonawcy, powinny 

posiadać tymczasowe identyfikatory, wydane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi 

obowiązującej instrukcji wydawania przepustek. Dotyczy to się również pojazdów 

Wykonawcy. 

- Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 

-  Wykonawca powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i będzie 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim pobliżu. 

- Wykonawca może składować materiały na wygrodzonym, przeznaczonym do jego dyspozycji 

miejscu zaplecza techniczno-socjalnego. Za jego zabezpieczenie odpowiada wyłącznie 

Wykonawca. Wjazd materiałów na teren i wyjazd następuje na podstawie przepustki 

materiałowej bądź listy podpisanej przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.  

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

- Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków 
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budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pracami budowlanymi. 

- Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, ustali trasy wszystkich istniejących sieci 

i instalacji na terenie i zabezpieczy je na czas budowy w sposób tymczasowy lub stały. 

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia ( w tym liczniki ) i użytkowania  wszelkich czynników 

i mediów, w tym wody i energii elektrycznej  na Placu Budowy - wg potwierdzonego zużycia. 

- Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

- W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub 

pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego 

projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń 

poziomych i pionowych. 

- Roboty, których realizacja wymaga obecności/nadzoru pracowników Użytkownika,  muszą 

zostać zlecone do Zamawiającego (powyższe należy uwzględnić w dokumentacji), przy czym 

Wykonawca pokrywa koszty związane z pracą pracowników w godzinach poza godzinami ich 

pracy. 

- Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po  zaakceptowaniu całej dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę.  

2.2. Wymagania dotyczące architektury. 

1)  Lokalizacja i dostępność: 

• Stacja powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych dla pojazdów, z dobrą 

widocznością z drogi. 

• Należy uwzględnić dostęp dla pojazdów ciężarowych oraz przestrzeń do 

manewrowania. 

2)  Ogólne wymagania budowlane: 

• Budynki, obiekty, struktury i urządzenia  stacji powinny być zaprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi normami, w tym budowlanymi oraz przepisami  prawa w tym zgodnie 

z tymi, odnoszącymi się do  ochrony środowiska. 

• Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wszystkim aktualnym normom i 

posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w Polsce/ UE. 

Powinny być( odpowiednio do miejsca i środowiska pracy ) m.in. odporne na działanie 
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substancji chemicznych, niepalne, odporne na wysokie ciśnienie itp. 

3)  Bezpieczeństwo: 

• Wszelkie urządzenia związane z przechowywaniem i tankowaniem wodoru muszą 

spełniać normy bezpieczeństwa.  

• Projekt powinien uwzględniać odpowiednie strefy bezpieczeństwa, w tym strefy 

zagrożenia wybuchem. 

• Systemy wentylacyjne powinny być zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko 

gromadzenia się wodoru. 

4)  Infrastruktura techniczna: 

• Zapewnienie odpowiednich instalacji elektrycznych, hydraulicznych oraz gazowych. 

• Możliwość łatwej kontroli i serwisowania systemów tankowania. 

5)  Estetyka i integracja z otoczeniem: 

• Projekt architektoniczny powinien uwzględniać estetykę i potrzebę harmonijnej 

integracji z otoczeniem. 

• Możliwość zastosowania materiałów oraz rozwiązań, które będą zgodne z lokalnym 

charakterem architektonicznym. 

6)  Uwarunkowania prawne i normy: 

• Spełnienie wszelkich wymaganych przepisów prawnych i przestrzeganie norm 

dotyczących budowy stacji tankowania wodorem. 

• Uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz świadectw zgodności itp. dla stosowanych 

materiałów i technologii. 

2.3.  Wymagania dotyczące konstrukcji. 

• fundamenty żelbetowe pod posadowienie zadaszenia, kontenerów, dystrybutorów oraz 

innych wymagających tego elementów. 

• wykonanie zadaszenia nad dystrybutorem ( wiata ). 

• projekt i realizacja zgodnie z obowiązującymi normami. 

2.4 . Wymagania dotyczące instalacji/ przyłączy sanitarnych. 

Należy uwzględnić wykonanie instalacji oraz przyłączy  sanitarnych ( kanalizacja deszczowa,  

sanitarna ) w niezbędnym zakresie.  

 

2.5.  Wymagania dotyczące instalacji/ przyłączy  elektrycznych. Automatyka. 

 Należy uwzględnić wykonanie instalacji oraz przyłączy  elektrycznych w niezbędnym 

zakresie. Należy wykonać również wszystkie elementy wymaganej automatyki oraz instalację 
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odgromową. W ramach realizacji projektu przewiduje się podłączenie, zgodnie z warunkami 

wydanymi przez dostawcę, do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Wykonawca jest 

zobowiązany do wystąpienia o wydanie warunków podłączenia do dostawcy energii 

elektrycznej.  

2.6.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

2.6.1 Ściany wydzielenia przeciwpożarowego 

W celu zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy stacją a projektowaną instalacją, należy 

zaprojektować i zabudować ścianę oddzielenia pożarowego. Projekt ściany musi zostać 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem lokalizacji. Musi być 

częścią projektu budowlanego i wykonawczego. 

2.6.2 Droga serwisowo-dojazdowa. 

W ramach przedsięwzięcia należy zapewnić wjazd na teren stacji, o nośności odpowiedniej dla 

planowanego zadania. W ramach dokumentacji projektowej należy potwierdzić nośność 

istniejących wjazdów oraz dokonać ich ewentualnej przebudowy i wzmocnień. 

2.6.3 Ogrodzenie terenu. 

W celu ograniczenia dostępu do części stacji przez osoby postronne, należy zaplanować 

ogrodzenie, bariery oraz kontrolę wjazdu i wyjazdu na teren terminala rozładunkowego 

dedykowanego dla naczep MEGC. Należy również przewidzieć ograniczenie dostępu do 

urządzeń technicznych. 

2.6.4 Ciągi komunikacyjne, plac manewrowy 

Należy zaplanować ciągi  komunikacyjne w tym piesze łączące projektowany obiekt z 

istniejącą infrastrukturą. Planowane chodniki mogą zostać wykonane z kostki betonowej, 

nawierzchnia rozbieralna. Należy przewidzieć odtworzenie istniejącej nawierzchni placu w 

obrębie terenu inwestycji w wymaganej klasie nośności. W przypadki koniecznym ( po 

weryfikacji stanu istniejącego ) należy przewidzieć nową nawierzchnię w raz z nowa 

podbudową. 

2.6.5 Oświetlenie stanowiska tankowania. 

Wytyczne szczegółowe dla oświetlenia: 

- źródło światła LED 4000 K, 

- szczelność min. IP65, 

- oprawa przystosowana do montażu powierzchniowego lub zawieszana, 

- w strefach wybuchowych z certyfikatem EX dla strefy 1, 

- natężenie oświetlenia zgodne z normami.. 

2.7.  Inne wymagania. 

• Należy dostosować stację tankowania wodoru, wraz z infrastrukturą podziemną i 
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naziemną, do istniejącego układu komunikacyjnego i architektonicznego zajezdni. 

Ważne jest zoptymalizowanie układu komunikacyjnego tak, aby umożliwić płynne 

poruszanie się autobusów oraz manewrowanie naczepami MEGC. 

• Wykonawca będzie organizował spotkania koordynacyjne oraz na bieżąco będzie 

uzgadniał rozwiązania techniczne z Zamawiającym tj. PKS S.A. w Rzeszowie. 

• Wykonawca przeszkoli bezpłatnie pracowników PKS Rzeszów w zakresie obsługi 

stacji. Szkolenie powinno objąć 14 osób. 

• Wykonawca sporządzi dokumenty odbiorowe, dokumentację powykonawczą wraz z 

instrukcją użytkowania, dokumentację dozorową dla UDT i TDT. 

• Wszystkie projekty, dokumenty, instrukcje, szkolenia powinny zostać opracowane w 

języku polskim. 

• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i 

aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, 

sanitarnych i p.poż. 

• Wykonawca zobowiązany jest do opracowania scenariusza pożaru stanowiący 

integralną część projektu budowlanego zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi na 

stacji HRS.  

• Prace budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami, aktualnie 

obowiązującymi normami, decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzją 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

• Należy opracować i oznaczyć strefy zagrożenia wybuchem na terenie stacji.  

• Projekt zagospodarowania terenu wraz z układem komunikacji podlega akceptacji 

Zamawiającego.  

• Wykonawca uwzględni w projekcie budowlanym odpowiednią ilość sprzętu gaśniczego 

jak dla stacji paliw płynnych. 

• Projekt stacji należy uzgodnić z Zamawiającym przed ubieganiem się o decyzję 

pozwolenia na budowę.  

• Wykonawca podczas projektowania musi uwzględnić wszystkie przepisy i normy 

związane z przedmiotem zamówienia, w tym wymagania zawarte w ustawie z dnia 11 

stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

• Wszystkie proponowane rozwiązania muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

• Projekt bezpieczeństwa funkcjonalnego uzgodnić z UDT.  



 

str. 34 
 

• Wykonawca, w zakresie zamówienia zapewni wykonanie wszystkich wymaganych 

prób, rozruchów, odbiorów specjalistycznych, w tym przeprowadzenie testów FAT, 

SAT z wymaganiami zawartymi w normie ISO 19880-1. 

 

3.   WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH. 

 

Brak jakiejkolwiek pozycji  grupy, klasy, kategorii prac wg kodów CPV wyszczególnionych 

na wstępie PFU nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich prac  

niezbędnych do wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

 

3.1. Prace przedprojektowe i  projektowe. 

Na warunkach określonych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie  opracowanie 

kompletnej Dokumentacji Projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, zgód do 

rozpoczęcia, prowadzenia i ukończenia Robót w celu wybudowania i uruchomienia oraz 

przekazania do użytkowania stacji  i pozostałej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu,  

będące  przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pozyskał mapę do 

celów projektowych oraz dokumentację geotechniczną oraz wszystkie inne opracowania oraz 

dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zakres podstawowych prac przedprojektowych:  

• Sporządzenie mapy do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ.  

• Opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie odpowiednim do warunków 

lokalizacji i posadowienia poszczególnych urządzeń i budowli oraz do warunków 

wymaganej nośności placów i ciągów komunikacyjnych transportu pieszego i 

kołowego. 

• Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów na terenie planowanej inwestycji. 

• Opracowanie projektu ew. rozbiórek. 

• Uzyskanie niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i warunków technicznych 

dla przyłączy mediów oraz ich przebudowy czy usunięcia kolizji. 

 

3.2.  Zakres prac projektowych. 

 

Zakres prac projektowych obejmuje pełną wielobranżową dokumentację projektową 

opracowaną  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności: 
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3.2.1. Projekt Budowlany ( w tym Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt 

Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny )  w 5 egz.  

3.2.2. Projekty wszystkich przyłączy z ew.  przebudową czy przełożeniem  istniejących sieci w 

4 egz. 

3.2.3. Projekty wykonawcze wszystkich branż w 4 egz.:  

         - architektura, zagospodarowanie  terenu, 

         - konstrukcja, 

         - instalacje sanitarne ( wszystkie ), 

         - instalacje elektryczne ( wszystkie, w tym automatyka  AKP ),   

         - projekt wyposażenia technologicznego ze specyfikacjami technicznymi  

           maszyn i urządzeń,  

         - drogi,  place, chodniki 

         - inne projekty niezbędne do realizacji zamówienia. 

3.2.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB w 4 

egz. 

3.2.5. Kosztorys inwestorski w 4 egz.  

3.2.6. Przedmiary robót w 4 egz. 

3.2.7. Informacja dot. BIOZ jako załącznik do projektu budowlanego w 5 egz. 

3.2.8. Inne opracowania i projekty wymagane przepisami, niezbędne do wykonania   

przedmiotu zamówienia, w tym ew. projekt rozbiórki budynków do tego   przewidzianych w 4 

egz. 

3.2.9. Dokumentacja powykonawcza. w 4 egz. 

3.2.10. Wykonawca wykona również wszystkie inne, nie wymienione opracowania 

dokumentacji projektowej ( wszystkie rodzaje i branże ) niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia w 4 egz. 

Zamawiający zaleca dokonanie  wizji lokalnej dla uzyskania pełnej informacji o lokalizacji 

inwestycji i uwarunkowaniach realizacji przedmiotu zamówienia. Projekty: budowlany i 

wykonawcze wraz ze STWiORB oraz inne opracowania  muszą być kompletne, opracowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz muszą spełniać wszystkie wymagania 

techniczne i formalne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Forma elektroniczna 

dokumentacji projektowej, w tym formaty plików części graficznej i części kosztorysowej 

winna być uzgodniona z Zamawiającym w umowie. Wykonawca uzyska we własnym zakresie 

wszystkie dokumenty i opracowania, w tym przedprojektowe, niezbędnie do wykonania 

projektu budowlanego i innych opracowań oraz wszelkie uzgodnienia, w tym rzeczoznawców: 
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d/s zabezpieczeń pożarowych, BHP, Sanepid . Wykonawca uzyska wszystkie inne niezbędne 

uzgodnienia, w tym uzgodnienie Urzędu Dozoru Technicznego. Projekt Budowlany będzie 

załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,  które wraz z klauzulą  

prawomocności uzyska Wykonawca w imieniu Zamawiającego. Projekty wykonawcze będą 

podstawą do prowadzenia i odbioru robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych, 

drogowych oraz innych i muszą obejmować wszystkie branże, z których najważniejsze to: 

- Architektura wraz z projektem zagospodarowania terenu. 

- Konstrukcja. 

- Instalacje sanitarne -wszystkie niezbędne. 

- Instalacje elektryczne - wszystkie niezbędne. 

- Projekt technologiczny. 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich  

  branż  ( STWiORB ). 

- Przedmiary, kosztorysy inwestorskie. 

- Projekty wszystkich przyłączy. 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące m.in.: 

- ochrony p. pożarowej (szczególnie w zakresie warunków ewakuacji, urządzeń ochrony 

p.pożarowej ,  planu   ewakuacji, opracowania scenariusza pożaru, wydzielenia stref zagrożenia 

wybuchem, oraz innych wymagań wynikających z opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciw pożarowych stanowiącej załącznik do PVU). 

- warunków BHP ( szczególnie w zakresie doświetlenia pomieszczeń i wentylacji ). 

- rozwiązań wynikających z zapisów w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania pozwalały na szybkie wykonanie robót bez  

zakłócania pracy  pozostałej części przedsiębiorstwa,  bez powodowania przerw w dostawie 

mediów i odbiorze ścieków. Zamawiający wymaga opracowania Instrukcji Użytkowania Stacji 

Tankowania Wodoru ( HRS – hydrogen refueling station) uwzględniającej specyfikę jej 

eksploatacji szczególnie w  zakresie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń.  

Wykonawca zapewni: 

• Przygotowanie kompleksowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja 

projektowa musi obejmować analizę możliwych zagrożeń, Instrukcję Bezpieczeństwa 

Pożarowego oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Pełna dokumentacja składać się 
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będzie z Projektu Budowlanego,  Projektu Wykonawczego, Projektu 

Technologicznego,  Specyfikacji Materiałowej, Dokumentacji Powykonawczej, 

Instrukcji Użytkowania i dokumentacji dozorowej UDT (Urząd Dozoru Technicznego) 

oraz TDT (Transportowy Dozór Techniczny), STWiORB, kosztorysów inwestorskich  

oraz przedmiarów robót. 

• Wykonanie planu BIOZ.  

• Dokumentację projektową, która powinna być przygotowana przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.  

• Dostosowanie projektu do istniejącej infrastruktury, zabudowy oraz układu 

komunikacyjnego na terenie zajezdni PKS Rzeszów. 

• Pełny nadzór autorski, aż do otrzymania pozwolenia na użytkowanie. 

• Wszelkie niezbędne uzgodnienia dokumentacji. 

 

3.2.11.  Projekt technologiczny. 

Projekt technologiczny stacji powinien składać się m. in z: 

• Projektu instalacji technologicznej razem z lokalizacją urządzeń i maszyn. 

• Wykazu urządzeń i maszyn, które będą znajdować się na stacji wraz z określeniem ich 

parametrów technicznych i producentów. 

• Szczegółowych rysunków zawierających wszystkie wymiary elementów oraz ich 

dokładne usytuowanie. 

• Wytycznych do instalacji urządzeń, podłączenia mediów. 

• Listy części zamiennych. 

• Oprogramowania do sterowania procesami technologicznymi. 

• Programu rozruchów technologicznych i prób rozruchowych. 

• Wszelkich instrukcji stanowiskowych.  

 

3.2.12.  Dokumentacja projektowa, inne wymagania. 

Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z przepisami przywołanymi w punkcie  

"Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego" - Przepisy prawa i normy 

związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby sporządzona dokumentacja była wykonana i 

uzgodniona z właściwymi organami. 

Dokumentacja projektowa  powinna uwzględniać m. in.:  
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• Zapewnienie nadzoru autorskiego w ciągu całego procesu inwestycyjnego w ilości 

pobytów niezbędnej do utrzymania prac na budowie bez konieczności przerw. 

• Schemat stacji wodoru stanowiący element dokumentacji powykonawczej z 

zaznaczeniem lokalizacji wszystkich urządzeń, osprzętu zabezpieczającego, osprzętu 

ciśnieniowego oraz źródeł zasilania, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich 

urządzeń lub budynków w języku polskim. 

• Schemat technologiczny P&ID.  

• Schemat przedstawiający orurowanie i oprzyrządowanie, stanowiący element 

dokumentacji powykonawczej stacji wodoru. 

• Instrukcję eksploatacji stacji wodoru w języku polskim o treści wskazanej w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru (Dz.U.2022.2158). 

• Opis techniczny stacji wodoru, stanowiący element dokumentacji eksploatacyjnej stacji 

wodoru w języku polskim. 

• Wykonawca dostarczy programy źródłowe do sterowania urządzeniami stacji ( panel 

rozładunkowy, agregat sprężarkowy, dystrybutor H30T20) oraz sterowania 

nadrzędnego praca stacji. 

• Wykonaną ocenę zagrożenia wybuchem oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w języku 

polskim. 

• Protokoły przeprowadzonych badań, kontroli i prób szczelności w języku polskim 

(dokumenty papierowe z oryginalnymi podpisami). 

•  Dokumentacja techniczno-ruchowej urządzeń zainstalowanych na stacji wodoru w 

języku polskim. 

• Wyniki analizy ryzyka lub analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych w języku polskim 

(dokumentacja w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami). 

• Opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony p. poż., wydaną przez rzeczoznawcę 

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (dokumentacja w wersji papierowej z 

oryginalnymi podpisami). 

• Dokumentację jakościową podzespołów w języku polskim lub angielskim 

(dokumentacja w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami). 

• Certyfikaty do zastosowanych podzespołów wg. kategorii w języku polskim lub 
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angielskim. 

 

3.2.13. Forma  opracowań. 

Sporządzona Dokumentacja Projektowa  powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w 

formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Dokumentacja powinna zawierać komplet 

dokumentów określonych nin. PFU oraz Umową. Część rysunkowa powinna być sporządzona 

w wersji 2D oraz 3D. Dokumentacja powinna być przygotowana w języku polskim.Wszelkie 

raporty przekazywane przez Wykonawcę powinny zostać przekazane w formie elektronicznej, 

a następnie papierowej.  Każdy przekazany raport zostanie zaopiniowany przez 

Zamawiającego. Korespondencja ( raport ) dot.  procesu inwestycyjnego  w formie papierowej 

będzie musiała być przekazywana: jedna kopia dla Zamawiającego, na adres al. Wyzwolenia 

6, 35-201 Rzeszów oraz jedna kopia dla Inżyniera Kontraktu/ Nadzoru. 

 

3.2.14.  Wersja papierowa Dokumentacji Projektowej. 

Ilości egzemplarzy Dokumentacji Projektowej - wg p. 3.2. 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji 

Projektowej Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). 

Stosowanie rysunków o formacie większym niż A1 powinny wcześniej zostać uzgodnione z 

Zamawiającym. Część opisowa opracowania powinna zostać dostarczona w formacie A4. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia trzy  egzemplarze każdego 

dokumentu wchodzącego w skład Dokumentacji Wykonawcy, innej niż Dokumentacja 

Projektowa wymieniona w p. 3.2. , chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Ponadto 

Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi, współczesnym stanem wiedzy i współczesnym stanem techniki oraz 

że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

3.2.15. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej. 

Do kopi papierowej dokumentacji, jako nośnik przekazywanych danych dołączyć należy 

nośnik USB - pamięć flash zawierający elektroniczną formę przekazywanej dokumentacji, 

załączony do każdej z kopii dokumentacji w formie drukowanej. Wersja elektroniczna 

przekazanych dokumentów powinna zostać wykonana z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych: 

- Rysunki, schematy – format .dwg oraz format .pdf, 
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- Tekst – format .docx (lub .doc) oraz format .pdf, 

- Arkusze kalkulacyjne – format .xlsx (lub .xls) oraz format .pdf, 

- Model 3D – format .dwg, pdf 

- Kosztorysy, przedmiary  - format .pdf, .ath 

 
Wersja elektroniczna musi zostać przekazana w formacie pozwalającym na dalszą edycję. 

 Jako nośnik przekazywanych danych, i informacji dotyczących procesu inwestycyjnego, 

Wykonawca zapewni platformę do wymiany plików, na której umieszczane i archiwizowane 

będą wszystkie dokumenty, skany, raporty, notatki oraz inne pliki, wymieniane pomiędzy 

stronami w trakcie realizacji zadania. 

 

 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - OGÓLNA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

Brak jakiejkolwiek pozycji  grupy, klasy, kategorii robót wg kodów CPV wyszczególnionych 

na wstępie PFU, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zrealizowania wszystkich prac i robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca zapewni m. in.: 

• Kompleksowe przygotowanie terenu budowy w tym rozbiórkę lub przełożenie 

istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną stacją. 

• Kompleksowe wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych, instalacyjnych, 

montażowych i innych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu opracowania.  

• Wymianę istniejącej nawierzchni na nową w miejscu prowadzenia robót budowlanych. 

Szczegółowy projekt należy wykonać na etapie prac projektowych oraz uzgodnić go z 

Zamawiającym.  

• Wykonanie muru ogniowego oddzielającego urządzenia stacji od istniejących 

zbiorników LPG i CNG wg. wytycznych rzeczoznawcy PPOŻ.  

• Osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót. 

• Wykonanie układu komunikacyjnego i placów postojowych. 

• Dostawę i montaż wszystkich elementów i urządzeń stacji tankowania wodoru. 

• Wyposażenie stacji m.in. w system monitoringu CCTV i oświetlenie. 
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• Wykonanie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania stacji. 

• Oznakowanie stacji znakami drogowymi oraz znakami bezpieczeństwa zgodnie z 

Polskimi Normami. 

• Oznakowanie stref zagrożenia wybuchem.  

• Wygrodzenie elementów stacji w tym stanowiska rozładunkowego, sprężarek, 

magazynów wodoru. 

• Doprowadzenie przyległych terenów do stanu pierwotnego tj. z dnia przekazania terenu 

budowy. 

• Należy wykonać WLZ ze stacji transformatorowej do projektowanej stacji tankowania 

wodoru. Przewidywane zapotrzebowanie stacji wynosi 220 kW. Należy uwzględnić 

10% rezerwy.  

• Wykonanie niezbędnych prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych służących 

realizacji stacji, zgodnie z Dokumentacją Projektową, w tym z zatwierdzonym 

Projektem Budowlanym, w tym:  

- wykonanie niezbędnych przyłączy,  

- wykonanie odpowiedniego odwodnienia terenu,  

- wykonanie instalacji odgromowej. 

 

4.1. Określenia podstawowe. 

 

4.1.1. Obiekt budowlany: 

 

- Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

- Budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i   urządzeniami. 

- Obiekt małej architektury. 

4.1.2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

4.1.3. Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury 

jak: drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia 

terenu. 

4.1.4. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  do  przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
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4.1.5. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

4.1.6. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

4.1.7. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia 

terenu lub całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych w 

planie i przekroju) istniejącego obiektu / uzbrojenia terenu. 

4.1.8. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

4.1.9. Inspektor Nadzoru -osoba upoważniona przez Zamawiającego, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót. 

4.1.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

4.1.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

4.1.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej  

wykonania. 

4.1.13. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

4.1.14. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 

Projektantem. 

4.1.15. Księga obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

4.1.16. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 
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4.1.17. Dokumentacja  powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

4.1.18. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

4.1.19. Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

4.1.20. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

4.1.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / 

projektanta. 

4.1.22. STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - całość 

wymagań technicznych określających standard i jakość wykonania robót budowlanych, 

materiałów i wyrobów budowlanych, poziomu jakości i warunków  wykonania, kontroli, 

odbioru i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych  robót budowlanych oraz wszystkie 

inne warunki techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zawartość  STWiORB musi odpowiadać zapisom "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego" z późniejszymi zmianami. 

STWiORB zawierają między innymi ( oprócz zawartości podanej w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego") z późniejszymi zmianami: 

- Określenie przedmiotu i zakresu prac projektowych, zawartości opracowań    projektowych  

oraz    wymagania związane z realizacją i odbiorem w nawiązaniu    do dokumentów   

odniesienia. 

 - Określenie przedmiotu i zakresu,  opisu i sposobu prowadzenia  projektowanych  

   robót  budowlanych oraz innych towarzyszących lub tymczasowych. 

- Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i  

   urządzeń w odniesieniu do obowiązujących norm, dokumentów  odniesienia  

   oraz wymagania  związane z ich transportem, przechowywaniem i kontrolą  
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   jakości.  

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem zastosowanych  

  technologii , wykończenia , a także wymagania specjalne. 

- Wymagania dotyczące kontroli, badań, odbioru robót, materiałów, wyrobów  

   budowlanych i urządzeń  w kontekście dokumentów odniesienia. 

- Wymagania dotycz. sprzętu i maszyn przewidzianych do wykonania robót  

   budowlanych. 

- Wymagania dotyczące środków transportu. 

- Opis sposobu opracowania przedmiaru i obmiaru robót oraz odbioru robót. 

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.  

STWiORB podobnie jak Projekt Budowlany i projekty wykonawcze wszystkich branż podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4.1.23. Dokumenty odniesienia - wszystkie dokumenty stanowiące podstawę do wykonania i 

odbioru robót budowlanych, m.in. elementy dokumentacji projektowej, obowiązujące  normy, 

aprobaty techniczne, klasyfikacje ogniowe, atesty i inne dokumenty. 

 

4.2. Wymagania ogólne. 

 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy techniczne, obowiązującymi 

normami, warunkami pozwolenia na budowę, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno-

Użytkowym ( PFU ) oraz koncepcją , Projektem Budowlanym i projektami wykonawczymi 

uzgodnionymi przez Zamawiającego. Wykonawca zakupi, dostarczy i wbuduje wszystkie 

materiały oraz zakupi, dostarczy i zamontuje wszystkie konstrukcje, maszyny i urządzenia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zrealizuje również wszystkie 

inne niezbędne roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

wymaga prowadzenia procesu realizacji robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

oraz z uwzględnieniem specyfiki prac wykonywanych na terenie czynnego przedsiębiorstwa. 

Zamawiający wymaga m.in.: 

- Ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 

- Opracowania planu BIOZ zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

- Starannego prowadzenia i przechowywania w bezpiecznym miejscu dziennika    

  budowy. 
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- Zapewnienia właściwej ochrony p.pożarowej , utrzymywania sprawnego sprzętu i  

  urządzeń gaśniczych zabezpieczających wszystkie pomieszczenia objęte placem    

  budowy. 

- Właściwego demontażu, składowania i utylizacji materiałów szkodliwych dla    

  otoczenia. 

- Prowadzenia prac w sposób zapewniający terminowe ich zakończenie, z możliwością pracy  

wielozmianowej. 

- Wykonania robót budowlano - montażowych i instalacyjnych objętych  zatwierdzonym 

projektem  budowlanym i projektem wykonawczym  ( wszystkich branż ) oraz innych, których  

konieczność wykonania wynikać będzie   z sytuacji na budowie. 

- Dostawy i montażu wszystkich urządzeń przewidzianych w dokumentacji    projektowej oraz 

w PFU oraz innych, których  konieczność montażu  wynikać   będzie z  sytuacji na  budowie.  

Wykonawca dostarczy przenośne urządzenia ochrony p.pożarowej wyszczególnione w planie 

ewakuacji. 

- Użycia do budowy wyłącznie materiałów posiadających stosowne świadectwa  dopuszczające 

do stosowania na terenie Polski wystawione przez uprawnioną do   tego jednostkę. 

- Montażu urządzeń i maszyn posiadających stosowną dokumentację techniczną,    

pozwalającą na ich instalację. 

- Uzyskanie potwierdzenia odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego tych   urządzeń,  które 

tego wymagają.   

- Zakończenia robót w terminie umownym 

- Dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oddania przedmiotu   zamówienia i 

przekazania go do użytkowania. 

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym fotograficznej i przekazania  

Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. 

4.2.1. Etapy robót: 

 

Etapowanie zakresu robót - wg postanowień umowy. 

 

 

4.3. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych. 

 

Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po uzgodnieniu całej dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę.  

Wykonawca  wykona na swój koszt wszystkie prace potrzebne do zorganizowania, utrzymania 
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i zabezpieczenia zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy , doprowadzi wszystkie 

media niezbędne do jego funkcjonowania,  wyposaży w niezbędne urządzenia oraz wykona w 

niezbędnym zakresie tymczasowe drogi dojazdowe. Uzyska potrzebne do tego warunki, 

pozwolenia. Wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy obciążają 

Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy warunki bezpiecznej pracy osób wykonujących 

czynności związane z budową, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób  

nieupoważnionych poprzez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy , zatrudnienie 

dozorców, a po zakończeniu robót uporządkuje teren i usunie wszystkie elementy zaplecza 

budowy. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego sie na terenie budowy od daty 

przejęcia placu budowy do przekazania budynku do użytkowania. Wykonawca na swój koszt  

oznakuje teren budowy,  utrzyma w dobrym stanie tablice i znaki, w tym drogowe oraz ew. 

punkty osnowy geodezyjnej. Teren budowy winien być oświetlony światłem sztucznym. 

Wykonawca ponosił będzie wszystkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem budowanej 

inwestycji ( opłaty za wodę, energię elektryczną, dozór itp. ) do czasu końcowego odbioru. 

Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy, ogrodzenie tymczasowe  itp. niezwłocznie po 

zakończeniu robót, lecz nie później niż 15 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

Wykonawca ubezpieczy budowę od wszelkich ryzyk mających wpływ na prawidłowe i 

terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wg szczegółów zapisanych 

w umowie. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami.  Wykonawca zapewni prowadzenie prac budowlanych i 

montażowych i budowy w sposób zgodny z dokumentacja projektową, obowiązującymi 

przepisami, przepisami  BHP. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego na placu 

budowy jest Inspektor Nadzoru. Wykonawca może zlecić część prac do wykonania 

podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań  we wszystkich aspektach za prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

4.3.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie i na warunkach określonych w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi,  dziennik budowy oraz dokumentację projektową i STWiORB.Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę reperów i punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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4.3.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy w trakcie realizacji robót, aż do 

momentu odbioru końcowego prac. W ramach tego zabezpieczenia należy uwzględnić fakt, że 

prace będą prowadzone w bliskim sąsiedztwie istniejących budynków. Osoby przebywające na 

terenie budowy, które są pracownikami Wykonawcy, muszą posiadać tymczasowe 

identyfikatory, wydane przez Zamawiającego zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi 

wydawania przepustek. Zasada ta odnosi się również do pojazdów Wykonawcy. 

4.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować podczas prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

- lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia miejsc prowadzonych robót, 

- odpady powstałe w trakcie prowadzonych robót będą wywożone na bieżąco. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia we własnym zakresie i na własnykoszt 

gospodarki odpadami: 

- przyjęcie na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami 

zgodnie z przepisami, a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania 

odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego, 

- posiadanie wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich 

zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki. 

 

4.3.4. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa, zostanie przekazana Wykonawcy po przyjęciu przez niego placu 

budowy. Dokumentacja projektowa powinna zawierać  uzgodnienia z właścicielami terenów 

przeznaczonych do tymczasowego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się 

ochroną środowiska naturalnego ( jeśli wystąpi taka potrzeba ). 

4.3.5. Rysunki powykonawcze. 

Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 

Zamawiającemu w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu rysunki powykonawcze w formie graficznej, 

w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektonicznej. 

4.3.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
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obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

4.3.7. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych i innych związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia  powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt, 

urządzenia  i inne oraz wykonywane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszej 

aktualizacji lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

przetargu nie postanowiono inaczej. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

 

4.4. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych, wyrobów i urządzeń. 

4.4.1. Wszystkie materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia wykorzystane przez 

Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom 

przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

stosownie do przepisów  prawa i dokumentacji projektowej oraz odpowiednich 

obowiązujących norm i  STWiORB. Materiały, wyrobu budowlane i urządzenia muszą 

posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości, bezpieczeństwa, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz inne wymagane dokumenty, stwierdzające ich 

zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej , STWiORB i Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego ( PFU ) oraz obowiązujących norm. Materiały posiadające atest , a urządzenia 

zaopatrzone w legitymacje techniczne mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym 

czasie .W razie stwierdzenia ich niezgodności z wymaganiami opisanymi powyżej, zostaną one 

odrzucone. Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca uzyska od Zamawiającego 

potwierdzenie ich wykorzystania. Wykonawca zapewni możliwości techniczne i ludzkie do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót i wbudowanych materiałów oraz urzytego 

oprogramowania. Przed planowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń, z 2 

tygodniowym wyprzedzeniem Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do zatwierdzenia 

stosowne atesty, aprobaty oraz świadectwa badań. Wykonawca  ponosi wszystkie koszty 

związane z zakupem i wbudowaniem wszystkich materiałów , wyrobów i urządzeń 

niezbędnych do zrealizowania inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia. 

4.4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

4.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym , zgodnie z projektem organizacji robót. 

4.4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. Wariantowe zastosowanie materiałów  nie może powodować wzrostu ich 

kosztu. 

 

4.5. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z warunkami umowy. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.6. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 

4.6.1. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 

na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.7. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

4.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za wszelkie działania , lub 

zaniechania działań oraz za wszystkie prace i roboty realizowane w ramach przedmiotu 

zamówienia przez podwykonawców. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, 

SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB oraz 

obowiązującymi przepisami. Jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót.   

− W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystać błędów w dokumentacji 

dostarczonej przez Zamawiającego. 

− W przypadku ich wykrycia winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

− Za ew. błędy w dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca i on ponosi wszelkie - 

finansowe i inne konsekwencje, wynikające z tego faktu. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

− Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać wszystkie obowiązujące przepisy oraz 

instrukcje producentów materiałów , wyrobów maszyn i urządzeń. 

− Należy stosować się do norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia, również tych, nie wyszczególnionych w STWiORB i dokumentacji 

projektowej. 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót. 

− Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt. 
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− Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

− Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych Programie Funkcjonalno - Użytkowym ( 

PFU ), dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i innych dokumentach 

odniesienia..  

− Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez 

niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

− Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien 

zapewnić odpowiedni potencjał sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz 

zespoły robocze do realizacji przedmiotu zamówienia w tym systemie. 

 

4.8. Dokumenty budowy. 

4.8.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

− Datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej. 

− Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót. 

− Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

− Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach. 
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− Uwagi i polecenia Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

− Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu. 

− Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót. 

− Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 

− Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi. 

− Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej. 

− Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót. 

− Dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót. 

− Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził. 

− Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził. 

− Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

4.8.2. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 

4.8.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 

4.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na budowę. 
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- Protokoły przekazania terenu budowy. 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

- Protokoły odbioru robót. 

- Protokoły z narad i ustaleń. 

- Korespondencja na budowie. 

- Pozwolenia i opinie techniczne. 

- Zgłoszenie budowy. 

- Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa – ze względu na charakterystykę obiektu, niezbędne 

jest opracowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. 

- Umowy i pozwolenia na korzystanie z gruntów. 

- Zgłoszenia do inspekcji pracy i BHP – dokumenty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

pracy na budowie oraz w późniejszej eksploatacji stacji. 

- Inne dokumenty niezbędne do prowadzenie procesu inwestycyjnego. 

4.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego  przedstawiane do 

wglądu na jego żądanie. 

Za właściwe przechowywanie dokumentów budowy odpowiada Wykonawca. 

 

4.9. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

4.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do księgi obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze robót, lub innych dokumentach np.  w STWiORB czy dokumentacji 

projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

4.9.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem etapów robót, 

określonych w umowie, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Zamawiającym. Obmiary mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób 

na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

4.10. Odbiór robót. 

4.10.1. Zasady odbioru robót. 

Zasady odbioru robót określone zostaną szczegółowo w umowie o wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Przewiduje sie odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu, odbiory 

częściowe - po zrealizowaniu elementu robót wyszczególnionego w umowie, odbiór końcowy, 

odbiór pogwarancyjny - po upływie gwarancji oraz odbiór ostateczny - po upływie rękojmi. 

Odbioru robót dokona zespół powołany przez Inwestora, który przeprowadzi szczegółową 

inspekcję zakończonych prac. Odbiór będzie miał charakter końcowy i zostanie dokonany na 

podstawie protokołu, w którym zostaną odnotowane ewentualne usterki oraz terminy ich 

usunięcia. W celu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji 

powykonawczej oraz wszelkich wymaganych atestów i certyfikatów. Kryteria odbioru 

obejmują zgodność robót z projektem, estetykę oraz funkcjonalność. W przypadku 

stwierdzenia usterek, Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie ustalonym w 

protokole odbioru. 

4.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający/Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do informowania 

Zamawiającego nie później niż 3 dni przed zaniknięciem lub zakryciem robót. Jeżeli 

Wykonawca nie informował o tym Zamawiającego, zobowiązany będzie do odkrycia robót lub 

wykonania odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia  robót do 

stanu pierwotnego na swój koszt. Gotowość  do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
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powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych ( jeśli będzie taka potrzeba ) i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w porównaniu z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

4.10.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych, wyszczególnionych w umowie 

elementów robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym. Gotowość do odbiorów częściowych za wykonane etapy robót, prac  i czynności 

określonych w umowie o wykonanie inwestycji w tabeli elementów rozliczeniowych  oraz 

robót  zanikających lub ulęgających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wpisem do 

dziennika budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w 

przypadku robót zanikających lub ulęgających zakryciu w terminie 3 dni od daty wpisu do 

dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Zamawiającego w terminie 2 dni od daty wpisu 

oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. Z czynności 

odbiorowych sporządza sie protokół, który - podpisany przez strony Zamawiający doręczy 

Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbiorowych. W przypadku braku usterek, 

niedoróbek , wad dzień ten stanowi datę odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, braków, 

usterek lub uchybień w stosunku do zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma 

prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia wad. 

4.10.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Ma on na celu przekazanie Zamawiającemu do użytkowania 

ustalonego przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania i 

przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, odbiorów,  prób technicznych, 

rozruchów  technologicznych i innych. Wykonawca zgłasza całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Inspektor Nadzoru potwierdza 

wpisem do Dziennika Budowy fakt całkowitego zakończenia robót. Wykonawca udostępni  

Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej, którą przekaże mu 

w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zamawiający wyznaczy termin i 

rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę ma piśmie. 
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Odbioru  końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 

wykonanych przez Inżyniera, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWiORB. Z czynności odbiorowych sporządza sie protokół, który 

- podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności 

odbiorowych. W przypadku braku usterek, niedoróbek czy wad, dzień ten stanowi datę odbioru. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru ma wady , nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończonych  prac, robót, montażu maszyn lub urządzeń , braku prób, sprawdzeń, rozruchu 

technologicznego, innych uchybień czy usterek w stosunku do zamierzonego celu , lub gdy 

Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów powykonawczych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót jako 

wadliwych. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem wszystkie przewidziane przepisami 

próby i sprawdzenia techniczne, uzyska wszystkie atesty,  pozwolenia i odbiory dotyczące m.in. 

instalacji i urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę 

ostatecznego odbioru robot przed upływem okresu  rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych 

terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych będą stosowane zasady jak dla 

odbioru końcowego. Szczegółowe zasady przeprowadzania czynności związanych z odbiorami 

zostaną określone w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia.  

4.10.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  końcowego  robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m.in. następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji robót.. 

2. STWiORB. 

3. Dzienniki Budowy i Księgi  Obmiarów (oryginały). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

STWiORB. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty jakościowe  wbudowanych 

materiałów zgodnie z STWiORB. 
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6. Kompletną dokumentację techniczną, ruchową i użytkowania wszystkich zamontowanych 

maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie, w tym wyposażenie technologiczne. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ew. robót towarzyszących.  

8. Materiały stanowiące udokumentowanie wykonania zaleceń Zamawiającego w trakcie prac, 

w tym zanikających  lub ulęgających zakryciu. 

9. Protokoły nadzorów autorskich. 

10. Protokoły odbioru instalacji i urządzeń ( Urząd Dozoru Technicznego, itp. ) 

11.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wydruk + wersja cyfrowa)       

naniesionych na kopii mapy zasadniczej. 

12. Inne wymagane prawem dokumenty lub opracowania. 

 

4.11. Rozliczenie robót. 

Rozliczeniu podlegają wszystkie prace:  projektowe, budowlane, instalacyjne, montażowe oraz 

wykończeniowe prowadzone w ramach projektu. Rozliczenie robót będzie odbywać się na 

podstawie kosztorysów, faktur oraz protokołów odbiorów. Po zakończeniu poszczególnych 

etapów prac, rozliczenia będą przeprowadzane nie częściej niż raz na kwartał, a po zakończeniu 

całości robót zostanie sporządzony raport końcowy. Do rozliczenia wymagane będą: faktury 

VAT, zestawienia kosztów, protokoły odbioru robót oraz dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej dokumentacji w terminie, natomiast 

Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uregulowania płatności. 

 

Uwaga: Szczegółowe zasady rozliczeń określone zostaną w specyfikacji przetargowej oraz w 

umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wartość wszystkich  robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym 

również prac projektowych, robót rozbiórkowych, tymczasowych i towarzyszących, zawiera 

sie w cenie ryczałtowej wykonania inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wg szczegółów opisanych w umowie. 

 

4.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie  w trakcie robót wszystkich przepisów dot. ochrony 

środowiska orz wniosków wynikających z raportu oddziaływania na środowisko. 

W szczególności dotyczy to: 

-Zabezpieczenia źródeł wody przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi,  
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-Utrzymywania terenu budowy i wykopów bez wody stojącej 

-Zabezpieczenia przed skażeniem powietrza pyłami, gazami itp. 

-Zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem. 

Wykonawca podejmie wszelkie czynności umniejszające uciążliwości związane z 

prowadzeniem robót dla osób postronnych i instytucji. 

 

4.13. Ochrona ppoż. w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe na placu budowy i w pobliżu, zarówno 

w miejscach robót jak i w pomieszczeniach zaplecza budowy, magazynach itp. 

Materiały łatwopalne przechowywane będą zgodnie z przepisami oraz zabezpieczone 

skutecznie przed dostępem osób niepowołanych. 

Wszelkie straty wywołane pożarem spowodowanym przez działanie lub zaniechanie działań 

Wykonawcy lub podwykonawców będą go obciążały. 

 

4.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz 

osobom trzecim. Wykonawca odpowiada za urządzenia i elementy infrastruktury umieszczone  

w obrębie terenu prac budowlanych na powierzchni ziemi i pod ziemią. Wykonawca uzyska 

dokumentację z informacjami o trasach ich przebiegu i skutecznie zabezpieczy w uzgodnieniu 

z ich właścicielami przed ew. uszkodzeniami powstałymi w efekcie prowadzenia prac 

budowlanych. 

Roboty związane z przełożeniem sieci podziemnych muszą być uwzględnione w 

harmonogramie prac, aby ich realizacja zgodnie z wolą właścicieli nie powodowała opóźnienia 

robot podstawowych i nie wpływała na terminy umowne. Uszkodzenia elementów 

infrastruktury obciążają Wykonawcę. 

 

4.15. BHP przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi w tym celu zapewnić wszystkie urządzenia i sprzęt 

ochrony osobistej oraz odzież. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobligowany do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez cały czas trwania realizacji inwestycji oraz do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów BHP oraz p. poż. na terenie wykonywanych prac. Inspektor Nadzoru 

ma prawo i obowiązek przeprowadzać kontrole dotyczące przestrzegania przepisów BHP oraz 
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p.poż. na obszarze objętym Umową, zarówno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak i 

własnych pracowników. Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki 

znamionowe z podstawowymi informacjami dotyczącymi BHP. Obowiązkowe jest 

przeszkolenie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz p. poż. 

 

4.16. Stosowanie do przepisów prawa. 

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia oparta będzie na prawie polskim. Wykonawca 

zobowiązany jest do znajomości wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów które w 

jakikolwiek sposób związane są z realizacja przedmiotu zamówienia i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia prac. Brak jakiejkolwiek pozycji 

normy, aktu prawnego itp nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 

 

4.17. Dokumenty odniesienia. 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

- Projekt Budowlany 

- Projekty wykonawcze wszystkich branż 

- STWiORB 

- Oferta Wykonawcy 

- Obowiązujące aktualne normy i akty prawne odnoszące się do procesu inwestycyjnego 

- Dokumenty jakości, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa dopuszczenia, klasyfikacje  

ogniowe ,  świadectwa bezpieczeństwa itp. 

- Powszechnie obowiązujące przepisy prawne w jakikolwiek sposób związane z   realizacją  

przedmiotu zamówienia. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -      

                                   UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - załącznik do PFU 

1.2. Postanowienie  dot. DOŚ - załącznik do PFU 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane - załącznik do PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdobycie wszystkich innych niezbędnych dokumentów tj. 

warunków, warunków technicznych wykonania przyłączy, przełożeń sieci, likwidacji kolizji, 

zgód, opinii, pozwoleń  i decyzji, które są konieczne do zrealizowania zadania. 

3.  Podstawowe przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zgodności projektu z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, spełnienia wymagań prawa polskiego, w tym Prawa 

Budowlanego i powiązanych rozporządzeń. Dodatkowo wszystkie prace muszą być wykonane 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Należy postępować zgodnie z wytycznymi 

przywołanymi w dokumentach regulujących budowę stacji tankowania wodoru, w tym 

rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska oraz innymi przepisami i normami 

technicznymi tj.: 

Rozporządzenia MKiŚ  w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2158). 

Rozporządzenie MKiŚ w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu 

obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci 

gazowe Dz.U 2024 poz 284 zmiana ustawy 

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 o zmianie ustawy Prawo energetyczne i inne Dz.U 024 poz 

1881 
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• norma ISO 19880-1:2020 -norma określająca minimalne wymagania dotyczące 

projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji, kontroli i konserwacji, mające na celu 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, wydajności publicznych 

i niepublicznych stacji paliw zaopatrujących lekkie pojazdy drogowe np. pojazdy 

elektryczne wyposażone w ogniwa paliwowe w wodór gazowy. Norma ta powinna być 

stosowana jako wiodąca i w razie pojawienia się zapisów sprzecznych pomiędzy tą 

normą, a przytoczonymi w niniejszej specyfikacji innymi normami, przepisami i 

zaleceniami - należy stosować w pierwszej kolejności zapisy ISO 19880-1. 

• norma PN-EN 17127:2021-04 oraz ISO 14687 - zewnętrzne punkty tankowania 

wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania; 

• norma ISO 17268 - norma dotycząca urządzeń podłączających i służących do 

tankowania wodoru w stanie gazowym w pojazdach silnikowych; 

• norma SAE J2600 - norma dotycząca projektowania i badanie dysz, złączy i 

zbiorników do tankowania sprężonym wodorem; 

• norma SAE J2579 - norma określająca wymogi dla zbiorników przechowujących 

wodór; 

• norma ISO/TS 20100/, norma ISO 19880-1:2020 - normy określające charakterystykę 

zewnętrznych publicznych i niepublicznych stacji paliwowych, które wydają wodór 

gazowy stosowany jako paliwo do pojazdów lądowych wszystkich typów, nie obejmują 

zastosowań domowych i przydomowych do zasilania pojazdów lądowych; 

• norma ISO 19880-1:2020 - norma określająca minimalne wymagania dotyczące 

projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji, kontroli i konserwacji, mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, wydajności publicznych 

i niepublicznych stacji paliw zaopatrujących lekkie pojazdy drogowe (np. pojazdy 

elektryczne wyposażone w ogniwa paliwowe) w wodór gazowy; 

• norma PN-EN 17127:2021-04 - zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące 

gazowy wodór i stosowane procedury tankowania; 

• norma ISO 17268 - norma dotycząca urządzeń podłączających i służących do 

tankowania wodoru w stanie gazowym w pojazdach silnikowych; 

• norma ISO 22734-1 - norma określająca konstrukcję, wymogi bezpieczeństwa i 

wymagania eksploatacyjne dla urządzeń do wytwarzania wodoru za pomocą elektrolizy 
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wody; 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. 

zm.); 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ); 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 741); 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272 

t.j.); 

• ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2021 

r. poz. 756); 

• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 

2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269); 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036); 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1468); 

• ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej {Dz.U. z 2021 r. poz. 

869); 

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716); 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1219 z późn. zm.); 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 

z 04.04.2011, str. 5); 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 



 

str. 63 
 

215 z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm. ); 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 2009 r. r 124, poz. 1030); 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117); 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. z 201Or., nr 109 poz. 719 z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 931); 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i 

ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o 

zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138); 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, 

poz. 1650 z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1830 z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i 

magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i 

magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 r., nr 7, poz. 59); 

• PN-ISO 14687:2002 Paliwo wodorowe - Specyfikacja produktu; 

• PN-ISO 13984:2002 Ciekły wodór - Układ napełniania paliwem pojazdów lądowych; 

• PN-EN  60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe-Część10-1: Klasyfikacja 

przestrzeni - Gazowe atmosfery; 
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• EN ISO 80079 - Atmosfery wybuchowe; 

• PN-EN 62305 - seria norm określających ochronę odgromową obiektów budowlanych 

- (wszystkie części); 

• ISO 16111:2018 Transportable gas storage devices - Hydrogen absorbed in reversible 

metal hydride; 

• ISO 22734:2019 Hydrogen generators. using water electrolysis - Industrial, 

commercial, and residential applications; 

• ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality - Product specification; 

• ISO 16110-1 :2007 Hydrogen generators using fuel processing technologies - Part 1: 

Safety; 

• ISO 16110-2:2010 Hydrogen generators using fuel processing technologies - Part 2: 

Test methods for performance; 

• ISO/TR 15916:2015 Basic considerations for the safety of hydrogen systems; 

• ISO 13984:1999 Liquid hydrogen - Land vehicle fuelling system interface; 

• ISO/TS 20100:2008 Gaseous hydrogen - Fuelling stations; 

• NFPA 2 Hydrogen Technologies Code; 

• NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection; 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272 

t.j.); 

• ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2021 

r. poz. 756); 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 

2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 211); 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1036); 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1468); 

• rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w 

sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i 

konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności 
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zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008);  

• norma SAE J2601-norma określająca m.in. limity tankowania (temperatura 

tankowania, maksymalny przepływ wodoru itp.) sprężonym wodorem dla lekkich 

pojazdów; 

• norma ISO 17268 - norma dotycząca urządzeń podłączających i służących do 

tankowania wodoru w stanie gazowym w pojazdach silnikowych; 

• norma SAE J2799- norma umożliwiającego zharmonizowanego opracowania i 

wdrożenia interfejsów tankowania wodoru 

• norma ISO 19880 - norma określająca minimalne wymagania dotyczące 

projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji, kontroli i konserwacji, mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa  oraz,  w  stosownych  przypadkach,  wydajności  

publicznych i niepublicznych stacji paliw zaopatrujących lekkie pojazdy drogowe (np. 

pojazdy elektryczne wyposażone w ogniwa paliwowe) w wodór gazowy; 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272); 

• ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 

2021 r., poz. 756); 

• Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. - akt prawny, 

obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów 

niebezpiecznych; 

• norma SAE J2719 - norma określająca jakość paliwa wodorowego dla komercyjnych 

pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe; 

• norma PN-EN 17124 - norma określająca parametry jakościowe paliwa wodorowego 

i odpowiedniego zapewnienia jakości w celu zapewnienia jednolitości wodoru jako 

produktu przeznaczonego do stosowania w systemach polimerowych ogniw 

paliwowych pojazdów drogowych. 

• Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  z późn. zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno0-

uzytkowego.  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie 
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określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

• Eurokody: 

Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990) 

Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991) 

Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992) 

Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993) 

Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 

1994) 

Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995) 

Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996) 

Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997) 

Eurokod 8 – Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym 

(PN-EN 1998) 

Eurokod 9 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

• Ustawa z dnia 37.03.2003 r. Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

 

Uwaga! W przypadku wprowadzenia do jakiegokolwiek aktu prawnego późniejszych zmian po 

dacie jego wejścia w życie, obowiązuje treść aktu, uwzględniająca wprowadzone  późniejsze 

zmiany.  

 

Brak jakiejkolwiek pozycji normy, aktu prawnego czy innego dokumentu nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku stosowania wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i 

technicznych w jakikolwiek sposób związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca powinien na bieżąco kontrolować i uwzględniać w opracowaniu wszelkie 

zmiany rozporządzeń, przepisów, norm oraz wytycznych. 
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4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych.  

4.1. Kopia mapy zasadniczej - załącznik do PFU 

4.2.   Archiwalna opinia geotechniczna terenu sąsiadującego z terenem inwestycji - załącznik 

do PFU 

4.3.   Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – nie dotyczy. Obiekt nie jest objęty 

ochroną konserwatorską.  

4.4.   Inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy. Brak zieleni na terenie objętym inwestycją. Jest to 

utwardzony plac.  

4.5.   Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - Raport o 

oddziaływaniu na środowisko, wariant podstawowy zgodny z art. 66 ustawy OOŚ. 

4.6.   Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy/ rozbudowa 

istniejącej stacji z wykorzystaniem infrastruktury i dróg komunikacji.  

4.7. Inwentaryzacja obiektów i urządzeń  budowlanych - podczas realizacji prac projektowych, 

Wykonawca dokona  inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej na terenie zajezdni 

PKS Rzeszów.  

4.8.   Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 

wodnych. Wykonawca pozyska niezbędna dokumenty we własnym zakresie działając z 

upoważnienie Zamawiającego. 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

4.9.1. Przykładowy schemat stacji tankowania wodoru - załącznik do PFU 

4.9.2. Wstępna koncepcja stacji tankowania wodoru - załącznik do PFU 

4.9.3 Opinia rzeczoznawcy zabezpieczeń p. pożarowych – załącznik do PFU 

 

 

 

 


