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Zakres ustug 1 robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Klasyfikacja inwestycji.

Kod CPV i opis:

71200000-0Ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71340000-3 Zintegrowane ushugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71510000-6 Ustugi badania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i1 inne ustugi naukowe
71352000-0 Ustugi badania podtoza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdow
45231110-9 Ktadzenie rurociaggow

45231112-3 Instalacja rurociagdéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232140-5 Lokalne wezty grzewcze

45232141-2 Roboty grzewcze

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232411-6 Rurociagi wody Sciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie sciekow

45232452-5 Roboty odwadniajace

45232460-4 Roboty sanitarne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 Drogi dojazdowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233161-5 Sciezki piesze

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233226-9 Drogi dojazdowe

45233260-9 Drogi piesze

45236000-0 Wyrdéwnywanie terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i1 inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
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45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262320-0 Wyrownywanie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Ktadzenie kabli

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego
45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45343220-1 Instalowanie gasnic

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421148-3 Instalowanie bram
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45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45230000-8 Zewnetrzne sieci energetyczne i oswietlenie terenu

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacija

Brak jakiegokolwiek kodu CPV nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji przedmiotu

zamoOwienia zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, w tym prawa zaméwien publicznych.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. OPIS PODSTAWOWYCH WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy(dalej PFU), opisuje wymagania i oczekiwania

Zamawiajgcego dla inwestycji dotyczacej stacji tankowania autobuséw wodorem HRS, z

zastosowaniem obowigzujacych przepisow i norm wymienionych w cz¢éci informacyjnej

niniejszego opracowania. Przedmiotem zamdwienia jest projekt i budowa stacji tankowania

wodorem autobuséw na terenie zajezdni Przedsigbiorstwa Komunikacji Samochodowej w

Rzeszowie przy Alei Wyzwolenia.

W ramach realizacji zamoOwienia przewidziano m. in.:

Uzgodnienie z Zamawiajacym warunkow realizacji przedmiotu zamodwienia i
sporzadzenie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej, ktoéra
obejmowac bedzie rozwigzania techniczne przy zastosowaniu technologii H, oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot, m. in. budowlanych, montazowych,
instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologicznych. Przewidzie¢ nalezy rowniez
montaz aparatury kontrolno- pomiarowej, instalacji kontroli dost¢gpu oraz monitoringu.
Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ z zachowaniem staranno$ci , zasadami
wiedzy technicznej, oraz zgodnie z obowigzujacymi, aktualnymi przepisami prawa i
wymaganiami aktualnych norm. Dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢. Nalezy przewidzie¢ wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
pozwolenia na budowe stacji tankowania wodorem, oraz innych wymaganych w
procesie inwestycyjnym dokumentéw.

Wykonanie wszystkich niezbednych robo6t budowlanych, m.in. fundamentéw pod
urzadzenia, ogrodzenia , bram i furtek oraz innych budowli, wykonanie przytaczy
mediéw, utwardzenie i odwodnienie terenu, wykonanie wiaty nad dystrybutorem,
wykonanie instalacji odgromowej stacji tankowania wodorem oraz wszelkie inne prace
budowlane, montazowe, instalacyjne ktore beda niezb¢edne do prawidlowego
funkcjonowania stacji.

ZamoOwienie oraz dostawe, a nastepnic montaz nowych, wszystkich urzadzen,

wyposazenia stacji.
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e Przeprowadzenie prob i testow rozruchowych.

e Uzyskanie niezbednej certyfikacji i legalizacji urzgdzen pomiarowych.

e Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
pozwolenia na uzytkowanie stacji tankowania wodorem.

e Przeprowadzenie szkolenia pracownikow, ktorych wskaze Zamawiajacy, w zakresie
obstugi instalacji.

e Zapewnienie bezawaryjnego dzialania stacji przez okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji oraz $wiadczenia nieodplatnych ustug serwisowych wynikajacych z DTR
urzadzen, takich jak wymiana oleju, filtrow i1 cze$ci ktorych wymiana wynika z
normalnego zuzycia urzadzen w okresie trwania gwarancji.

e Zapewnienie nadzoru autorskiego nad projektem inwestycji podczas trwania calego

przedsigwzigcia.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH.

1.2.1. Zakres robot budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stacji tankowania wodoru na

potrzeby PKS Rzeszdéw w standardzie 350 bar przy temperaturze 15°C (H35T20) dla pojazdéw
autobusowych z ogniwami paliwowymi FCEV uzytkowanych w przysziosci przez PKS
Rzeszow S. A. Budowa stacji planowana jest na terenie zajezdni nalezacej do Zamawiajacego,
mieszczacej si¢ przy Alei Wyzwolenia 6 w Rzeszowie na dziatkach 476/26 oraz 476/21, obr.
213. Przewidywana powierzchnia projektowanej stacji wodoru wynosi ok.1550 m2. Stacja
tankowania wodoru planowana jest w sasiedztwie istniejacej stacji paliw. Istniejgca stacja
posiada dystrybutory do tankowania CNG, LPG oraz paliw ptynnych. Zamowienie obejmuje
zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie stacji tankowania pojazdow wodorem wraz z
uktadem roztadowania naczep MEGC, agregatami sprezarkowymi, magazynem wodoru i
dystrybutorem do tankowania wodoru wraz z doposazeniem pomieszczen istniejacej stacji
paliw w system komputerowy do prowadzenia gospodarki magazynowej wodoru.
Zaprojektowana 1 wykonana infrastruktura musi umozliwi¢ przyszla rozbudowg stacji o
dodatkowy dystrybutor, magazyn wodoru wigkszej pojemnosci oraz agregaty sprezarkowe.
Stacja powinna oferowac¢ wodor w klasie czystosci 99,999%, zgodny z normg SAE J-2719, 1ISO
19880-1, 1SO 19880-8 , 1SO14687:2025 oraz. PN-EN 17124
Przykladowy schemat stacji znajduje si¢ w czesci: ZALACZNIKI
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1.2.2. Lokalizacja przedmiotu zamowienia
Przedsigbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S. A. znajduje si¢ przy jednej z

gtéwnych ulic Rzeszowa tj. Alei Wyzwolenia, w pdinocnej cze$ci miasta. Kompleks sktada si¢
m. in. z Okrggowej Stacji Kontroli Pojazdow, hal serwisowych, myjni, stacji paliw oraz
glownego budynku PKS Rzeszoéw. Stacja tankowania wodoru zlokalizowana zostanie w
zachodniej czesci dziatki, w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej stacji paliw.

Zamawiajacy wymaga, aby przed zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej
oraz zapoznal si¢ z warunkami dojazdu do Placu Budowy w celu okre§lenia mozliwosci
dojazdu pojazdéow bedacych w jego dyspozycji oraz mozliwosci dowozu sprzetu oraz

niezbednych materialow i urzadzen.

Stan istniejgcy- kolorem czerwonym zaznaczono obszar przewidziany pod zabudowe stacji tankowania wodorem

Wstepna koncepcja stacji znajduje si¢ w czesci : ZALACZNIKI
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1.3.1. Uwarunkowania planistyczne.

Nieruchomos$¢ jest wlasnoscig Przedsigbiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie
S.A. Dla terenu inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Uzyskano Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Powierzchnia dziatki
476/26 wynosi 30 796,00 m2, natomiast dziatki 476/21 wynosi 6 802,91 m2. Zamawiajacy jest

w posiadaniu mapy zasadniczej.

1.3.2. Uwarunkowania zwiqzane z uzbrojeniem terenu.

Nieruchomos$¢ posiada uzbrojenie podziemne: wody, energii elektrycznej, teletechniczne,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci cieptowniczej. W ramach realizacji
planowanego przedsigwzigcia, Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia o wydanie
warunkow technicznych wykonania przytaczy niezbg¢dnych medidéw oraz o wydanie warunkow

ich ew. przebudowy, likwidacji kolizji itp.

1.3.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska.

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie nie
stwierdzono pomnikéw przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.
Planowana inwestycja - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Dla
przedsiewziecia budowa stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturg towarzyszaca
uzyskano stanowisko odpowiedniego urzedu dot. Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( DSU ). W DSU odstapiono od
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko (Data uzyskania 4 grudnia 2024
r. Sygnatura: KS-K-0.6220.41.2024.EQC)

1.3.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong konserwatorskq i potozeniem na terenach prac
gorniczych.
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie jest potozony na terenach robot gorniczych.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ przeprowadzenia przebudowy, usunig¢cia kolizji, a takze
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podiaczenia istniejacej infrastruktury podziemnej oraz naprawy nawierzchni i1 rekultywacji
terenu. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie szczegodtowej inwentaryzacji (w tym
dokonanie odkrywek w fazie planowania) istniejacych urzadzen oraz instalacji podziemnych
na danym obszarze. Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi wszystkie niezbedne badania i
analizy oraz ekspertyzy techniczne wymagane do prawidlowego wykonania zamdwienia.
Wszelkie przerwy w dostawach medidw wynikajace z prac budowlanych musza by¢ wczesniej
uzgodnione z Zamawiajacym, a harmonogram prac nalezy przedstawi¢ do pisemnej akceptacji
na etapie realizacji projektu. Koszty zwigzane z zapewnieniem mediow na potrzeby budowy
ponosi Wykonawca. Wylaczenia w dostawach mediow nalezy ustali¢ z odpowiednimi

gestorami sieci.

1.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE.

Stacja dziala w oparciu o sprezony wodor gazowy dostarczony na miejsce dystrybucji za
pomocg naczep MEGC. Wodor transportowany jest pod cisnieniem do 380 bar. Wodér zostaje
roztadowany z naczep MEGC za posrednictwem stanowiska roztadunkowego, a nastepnie
sprezony 1 zmagazynowany w zbiornikach stalych pod ci$nieniem co najmniej 450 bar.
Zbiorniki state sprezonego wodoru pelnig rowniez funkcj¢ buforu za posrednictwem, ktérego
nastepuje tankowanie pojazdow na zasadzie roznicy cisnien pomiedzy zbiornikiem stalym
(magazynem wodoru), a zbiornikiem tankowanego pojazdu. Autobus tankuje si¢ za pomoca
dystrybutora, ktory posiada protokot tankowania zgodny z norma SAE J2601 oraz SAE J2601-
2 dla grupy H35T20 A, B, C, D. W celu uzyskania wlasciwego cisnienia roboczego wodoru w
zbiornikach statych, wodér pobierany z naczepy MEGC przeptywa przez agregaty
sprezarkowe, ktore w procesie sprezania uzyskuja odpowiednie ci$nienie wodoru, ktore jest
konieczne do napelniania zbiornikow statych (magazynéw wodoru).Pomigdzy agregatem
sprezarkowym, a zbiornikami statymi zastosowany jest uktad zaworéw oraz czujnikow
cisnieniowych, ktory w sposob automatyczny przekierowuje strumien wodoru do odpowiedniej
cze¢$ci sekcji zbiornika statego wodoru tzw. panel priorytetéw napelniania zbiornika statego w
skrocie PP (priority panel).Stacja wyposazona jest w nadrzedny uktad sterowania, ktory
kontroluje proces oraz bezpieczenstwo dzialania urzadzen, decyduje o pracy agregatow

sprezarkowych oraz steruje pracg PP (priority panel).

Dystrybutor wodoru dla pojazdow ciezarowych i autobuséw H35 T20

Dystrybutor typu H35 przeznaczony jest do tankowania pojazddéw ci¢zarowych i autobusow
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HDV. Wodér pobierany jest ze zbiornika stalego, lub bezposrednio z naczepy MEGC, a
nastepnie wtlaczany do zbiornika pojazdow w celu uzyskania w nich odpowiedniego ci$nienia.
Dystrybutor wodoru dla pojazdéw ciezarowych i autobusow w skrocie HDV, stuzy do
przettaczania wodoru ze zbiornikéw wysokocisnieniowych do zbiornika pojazdu na zasadzie
roznicy cisnien. Cisnienie w zbiorniku wysokocisnieniowym musi by¢ wyzsze od ci$nienia w
tankowanym pojezdzie. Pojazdy HDV tankowane sg zgodnie z protokotami zawartymi w
normie SAE J2601-2. Dystrybutor powinien by¢ zaprojektowany i zbudowany w oparciu o
przedmiotowe normy w tym m. in. PN EN 17127. Dystrybutor powinien posiada¢ uktad
regulacji przeptywu oraz uktad pomiarowy w oparciu o gazomierz masowy. Dodatkowo
dystrybutor powinien posiada¢ rowniez elektryczny uktad sterowania wyposazony w komputer
nalewu oraz wyswietlacz cieklokrystaliczny przedstawiajacy informacje dotyczace ceny
wodoru, ilo$ci pobranego wodoru oraz warto$ci transakcji. Dystrybutor musi by¢ wyposazony
w dwa co najmniej 3 metrowe weze wysokocisnieniowe za posrednictwem, Ktorych wodor
wtlaczany jest do tankowanego pojazdu. Weze tankowania musza posiadac zlgcze awaryjnego
rozlaczenia, ktore w wypadku przypadkowego odjazdu pojazdu roziaczy si¢ bez spowodowania
ulotu wodoru do atmosfery. Waz powinien by¢ zakonczony ztagczem TK16H2 (zgodnie z
normg ISO 17268 lub réwnowaznym), ktore umozliwi komunikacje cyfrowg z pojazdem.
Dystrybutor wyposazony bedzie w wymiennik ciepta, ktéry obnizy temperature wodoru przed
tankowaniem pojazdu do minimum - 20°C. Umozliwia to utrzymanie szybkiego tempa
tankowania pojazdu. - Gwarantowany czas napetnienia pojazdéow autobuséw powinien
wynosi¢ do 20 min. Algorytmy tankowania powinny spetnia¢ normy ISO 19880-1 (i
przytaczanej tam SAE J2601-2). Komunikacja pomigdzy tankowanym pojazdem a
dystrybutorem odbywac¢ si¢ bedzie wg. normy SAE J2799, w szczegdlnosci podana tam jest
lista wymienianych informacji. Temperatury zewngtrzne uzytkowania stacji sa zgodnie z
J2601-2, nat¢zenie przeptywu wodoru do 60g/s. Stacja powinna posiadaé ztacza tankowania

wg. EN 1SO 17268.

Zbiornik staly (wysokoci$nieniowy) sprezonego wodoru pod ci$nieniem co najmniej 450
bar

Zbiornik staly sprezonego wodoru powinien by¢ zbudowany z wiazki butli umieszczonych na
mocujacej je konstrukcji — ramie. Zbiornik podzielony na 3 sekcje, to jest na 3 osobne zbiorniki
o réznej pojemnosci.  Zbiornik stalty musi by¢ zabezpieczony przed bezposrednim

oddziatywaniem promieni stonecznych aby zabezpieczy¢ go przed nadmiernym nagrzewaniem
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sie. W/w zabezpieczenie nie moze posiada¢ martwych miejsc aby uniemozliwi¢ na
gromadzenie si¢ wodoru w przypadku ewentualnego wycieku.

Zbiornik staly napeliany jest wodorem pobieranym z pojazdu MEGC za posrednictwem
agregatu sprezarkowego. Zbiornik staty sprezonego wodoru jest urzadzeniem ci§nieniowym,
podlega rejestracji w UDT. Zbiornik staty zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem
cisnienia poprzez zawor bezpieczenstwa. PFU zaktada budowg stacji do tankowania pojazdow
FCEV (autobusy przedsigbiorstwa PKS Rzeszow) o standardzie H35T20 co odpowiada
cisnieniu w zbiornikach pojazdu 350 bar przy temperaturze 15 °C. Dzienna mozliwos$¢
zatankowania wodoru w poczatkowej fazie wynosi¢ bedzie 180 kg ( 6 autobusdw). Nastepnie
po rozbudowie, zdolno$¢ do zatankowania wynosi¢ bedzie do 600 kg na dobe¢ (20 autobuséw).
Nalezy uwzgledni¢ niejsce dla dodatkowych urzadzen technologicznych koniecznych do
rozbudowy stacji

Poziom wykorzystania stacji determinowany bedzie liczbg uzytkowanych przez PKS Rzeszow
autobusow FCEV. Wodor tankowany na stacji bedzie dostarczany z zewnatrz, przez dostawce
wylonionego w przetargu na dostawe paliwa wodorowego. Dostawy beda realizowane

naczepami MEGC pod cisnieniem od 300 bar do 380 bar.

Wartosci okreslajace

Opis Wartosci poczatkowe e e
Autobusy 6 14+6 =20
Mozliwos¢ tankowania
. 1 2
réwnoczesnego (szt.)
Srednia wartosé¢ pojedynczego
tankowania (kg/tankowanie) 30 30

Zakres mozliwego pojedynczego

tankowania maksymalnie 0-60 0-60
(kg/tankowanie)

Maksymalne dobowe

zapotrzebowanie na wodér (kg) 180 600
Okienko tankowania do obliczen
wydajnosci systemu (zakres 23:00 —4:00 23:00 — 4:00
czasowy)
Maksymalny czas tankowania | 20 + 5 (operacje) = 20 + 5 (operacje) =
pojedynczego pojazdu (min) dla 25 minut (back to 25 minut (back to back)
temperatury otoczenia do 35°C back)

Wymagany przez Inwestora harmonogram tankowania na stacji HRS PKS Rzeszow
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15 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

1.5.1 Miejsca postoju dla pojazdow MEGC.
Stanowisko roztadunkowe naczep MEGC nalezy umiesci¢ na wysepce, tak aby mozliwe byto

podiaczenie dwoch pojazdow MEGC naprzemiennie. Przewiduje si¢ cisnienie robocze
stanowiska do 380 bar. Miejsca postoju naczep MEGC dostarczajgcych wodor powinny by¢
tak zaprojektowane, by manewrowanie trailerami na terenie stacji bylo ograniczone i nie
zakldcato pozostatej pracy stacji. Usytuowanie trailerow powinno umozliwiaé tatwe i mozliwie
najkrotsze przylgczenia do stanowisk roztadunkowych. Stacja powinna mie¢ mozliwosé
podiaczenia stanowiska roztadunkowego dwoch traileréw naprzemiennie lub jednoczes$nie.
Zaktada si¢ roztadunek z co najmniej jednego we¢za. Stanowisko powinno by¢ wyposazone w
2 weze dla zapewnienia redundancji. Po zakonczeniu roztadunku jednej naczepy MEGC bedzie
mozna przystagpi¢ do roztadunku kolejnej naczepy. Naczepy MEGC majg shuzy¢ jako

dodatkowy magazyn sprezonego wodoru.

Opis Wartosci poczatkowe Wartosci okreslajace
przyszle potrzeby
Naczepy z butlami lub 1 2
cylindrami MEGC dwuwezowe dwuwezowe
Zakres cisnienia roboczego 200 - 380 200 - 380

w dostawach (bar)

Najbardziej prawdopodobne 300 300

cisnienie robocze (bar)

Sterowanie Reczne i Automatyczne Reczne 1 Automatyczne

1.5.2 Roztadunek dostaw wodoru.
Roztadunek wodoru bedzie odbywac si¢ za pomoca stanowiska roztadunkowego. Urzadzenie

stuzace do roztadunku wodoru musi umozliwia¢ podtaczenie naczepy MEGC i ich bezpieczne
oprdznianie. Stanowisko roztadunkowe musi umozliwia¢ podtaczenie dwoch naczep MEGC z
wodorem jednoczes$nie. Stanowisko roztadunkowe ma by¢ przystosowane do pracy z

naczepami MEGC z manualnym sterowaniem zaworami jak réwniez z naczepami MEGC
posiadajgcymi sterowanie automatyczne ( musi mie¢ mozliwo$¢ sterowania powietrzem
instrumentalnym podawanym do systemu automatyki naczepy MEGC ) . System automatyki
stacji powinien pozwala¢ na najbardziej efektywne wykorzystanie dostaw wodoru.

Infrastruktura stacji musi posiada¢ zdolnos¢ do oprdzniania naczep MEGC do ci$nienia 30 bar.
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Stacja musi by¢ tak zaprojektowana, aby mozliwe bylo uzywanie zaparkowanych i
podtagczonych naczep MEGC jako dostepny dodatkowy zbiornik wodoru i wykorzystywanych
jako bank ci$nienia aby korzysta¢ z najwyzszego ci$nienia dost¢gpnego w ich zbiornikach.
Ztacze w stanowisku roztadunkowym musi umozliwiaé wspotprace z naczepa MEGC

wyposazonym w krécie¢ typ W30LH2 wg I1SO 1726.

1.5.3. Agregaty sprezarkowe.
Agregaty sprezarkowe sg najbardziej skomplikowana, a zarazem odpowiedzialng cze¢$cig stacji.

W zwigzku z tym nalezy dobra¢ je w taki sposob, aby cechowaly si¢ duza niezawodno$ciag
pracy oraz ograniczaly koszty eksploatacyjne, w tym zuzycie energii elektrycznej. Powinny
by¢ réwniez dobrane w taki sposob, aby skracaty czas wykonania czynnos$ci serwisowych oraz
powinny eliminowa¢ mozliwos$¢ przedostawania si¢ jakichkolwiek zanieczyszczen do wodoru
w trakcie procesu sprezania. Wodor pobierany jest z naczep MEGC za posrednictwem
stanowisk roztadunkowych. Wodor kierowany jest bezposrednio do dystrybutoréw lub gdy nie
ma mozliwo$ci tankowania autobuséw, do agregatow sprezarkowych i dalej do zbiornikdw
statych . Nalezy zaznaczy¢, ze ci$nienie wodoru na dolocie do spr¢zarki zmniejsza si¢ ze
wzgledu na opréznianie naczepy MEGC. Wobec powyzszego zaleca si¢ zastosowanie
agregatow sprezarkowych posiadajacych co najmniej 2 stopnie spr¢zania lub wigcej, ktore
moga pracowa¢ niezaleznie od siebie. Agregat sprezarkowy musi mie¢ mozliwos¢
automatycznego przelaczania, na ktory stopien sprezania dostarczany jest wodor w celu
optymalnego wykorzystania ci$nienia dostarczonego wodoru w naczepie MEGC.
Niedopuszczalne jest zastosowanie agregatow sprezarkowych, ktdére moga zanieczysci¢ wodor,
ktory przekazywany jest do magazynow statych, a nastepnie do autobuséw. W przypadku
wystgpienia awarii i przedostania si¢ zanieczyszczen do instalacji wodorowej, wykonawca
stacji odpowiedzialny jest za usunigcie awarii, a nastgpnie wyczyszczenia calej
zanieczyszczone] instalacji do warunkéw poczatkowych tj. tzw. ,.czystosci tlenowej”. W
przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do autobusow, wykonawca odpowiadaé bedzie za
wyrzadzone szkody. Dla planowanej stacji wymaga si¢ kontenerowa zabudowe z dwiema lub
trzema sprezarkami , aby zapewni¢ $rednig wydajnos¢ 40 kg wodoru na godzing z pelna

redundancja na wypadek awarii..

Agregat sprezarkowy do wodoru — przykladowa specyfikacja techniczna
Orientacyjne wymiary kontenera 6100mm (dt.) 2530 (szer.) 5100 mm (wys.)

Preferowana kontenerowa zabudowa Do uzytkowania na zewnatrz (-25 do 40°C)
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sprezarki Kolor do ustalenia z Zamawiajagcym

Zakres ciSnienia zasilania 20-3000 bar

ci$nienie robocze 500 bar
Mozliwo$¢ ustawienia koncowego cisnienial

sprezarki

Maksymalne ci$nienie wylotowe H2 550 bar

Liczba sprezarek Dwie sprezarki w  kontenerze

Srednia wydajno$¢ sprezarki przy  [Nie mniejsza niz 40 kg / h na sprezarke/
spelnieniu nastepujacych zalozen:

- ciSnienie na dolocie miedzy 300 a 30
bar

- ci$nienie tloczenia 500 bar przy

temperaturze wlotowej 15°C

Agregat chlodniczy utrzymujacy Agregat chtodniczy woda-powietrze
temperature wylotowa gazu (H2)
ponizej 40°C

Ekran dotykowy do obstugi automatycznej 1
Szafa sterownicza reczne;j

Szafa sterownicza do pracy poza strefy
wybuchowa.

Mozliwos¢  polaczenia z  nadrzgdnym

systemem monitorowania i sterowania

Filtr H2 wlot Wyposazony w filtr czastek statych zawartych
w H2
Certyfikaty i przepisy Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywa

Europejska Maszynowa 2006/42 / UE
Dyrektywa europejska ATEX 2014/34 / UE w
sprawie urzadzen stosowanych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem
Norma EN 1012-3: 2013 (odpowiada
dyrektywie 2006/42 | WE)

Normy EN 1SO 80079-36: 2016 i EN ISO

str. 18



80079-37:
2016 (odpowiada dyrektywie 2014/34 / UE)

Sprezarka musi posiada¢ kompletne [Badanie HAZOP sprezarki z catym
oprzyrzadowanie zapewniajace oprzyrzagdowaniem wymaganym do petnego i

niezawodng i bezpieczng prace bezpiecznego dzialania systemu

1.5.4. Magazyn sprezonego wodoru.
Magazynowanie wodoru powinno by¢ realizowane w sposob optymalny energetycznie.

Magazynowanie wodoru pod tzw. niskim ci$nieniem powinno by¢ realizowane w oparciu o
naczepy MEGC. Magazynowanie wodoru pod tzw. wysokim ci$nieniem powinno by¢
realizowane w oparciu o zbiorniki buforowe (zespo6t zbiornikow buforowych) umozliwiajacych
takie zmagazynowanie sprezonego wodoru, aby stacja bez zaktocen uzyskata wydajnosc
dobowego zatankowania wodoru w ilosci 180 kg, a w pdzniejszym etapie po rozbudowie W
ilosci 600 kg na dobe. Wymaga si¢ zbiorniki wysokiego ci$nienia dla systemu tankowania H35
o tacznej pojemnosci co najmniej 300 kg sprezonego wodoru. Stacja musi mie¢ mozliwos¢
tankowac¢ paliwo wodorowe bezposrednio z naczep MEGC z uzyciem by-passu omijajacego
agregat sprezarkowy. Wykonawca moze przewidzie¢ zastosowanie wiekszych magazynow
sprezonego wodoru.

1.5.5. System chlodzgcy.
Agregat chtodzacy wodor przed dystrybutorem musi wykorzystywaé czynnik chlodniczy,

ktorego potencjat tworzenia efektu cieplarnianego GPW jest nizszy niz 100 (definicje zgodnie
z rozporzadzeniem F-GAZ- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych i uchylenia
rozporzadzenia (WE) nr 842/2006). Montaz systemu chlodzacego zalezy od technologii

producenta i jego realizacji przepiséw oraz protokotow tankowania pojazdow.

1.5.6. Infrastruktura do tankowania autobuséw - Dystrybutor i miejsce do tankowania.
Stacja powinna umozliwia¢ tankowanie autobusow, o dlugosci do 13 m oraz w przysztosci

samochodow cig¢zarowych, a takze samochodow osobowych w standardzie H35T20.
Tankowanie odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg jednego dystrybutora wyposazonego w dwa weze
tankowania wodoru. Dystrybutor umieszczony na tzw. wyspie. Wykonawca w ramach
przygotowania stacji do rozbudowy przewidzi miejsce na drugi dystrybutor tankowania

wodoru. Powyzsze rozwigzania nalezy skonsultowaé z Zamawiajagcym na etapie
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projektowania. Dystrybutor powinien by¢ zabezpieczony przed najechaniem pojazdow poprzez
odpowiednio trwate bariery. Waz dystrybutora sluzacy do tankowania, powinien by¢
wyposazony w zlacze zrywne. Stacja tankowania wodoru musi by¢ tak zaprojektowana i
zbudowana, aby podczas rozbudowy, mozliwe byto zwickszenie ilosci dystrybutoréw o jeden
dystrybutor dodatkowy. Zlgcze w systemie H35, ktore umozliwia tankowanie autobusow i
samochodéw ciezarowych z wejsciem dla wodoru ulokowanym przy przedniej osi pojazdu.
Ztacze musi umozliwia¢é wspoélprace z kazdym typem pojazdu zasilanego wodorem w
standardzie H35.Z13cze zastosowane w dystrybutorze, wg. doboru wykonawcy, umozliwiajace
tankowanie pojazdow cigzarowych, autobuséw. Dystrybutor musi mie¢ zaimplementowane
dwa protokoty tankowania zgodnie z normg SAE 2601, umozliwiajace tankowanie ww.
pojazdow wedtug klasy A, B, C, D.
Aktualne $wiadectwo wzorcowania w dystrybutorze powinny posiada¢:

e (gazomierz masowy,

e urzadzenia realizujace pomiar ci$nienia,

e urzadzenia realizujgce pomiar temperatury,

e urzadzenia realizujace pomiar temperatury otoczenia,

e detektor wodoru.
Dla umozliwienia uzyskania dopuszczenia oraz dla wiarygodnosci obrotu paliwem
wodorowym zamontowane w dystrybutorach komponenty systemu pomiarowego okreslajace
przepltyw paliwa wodorowego, powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi z OIML R139.
Dystrybutory powinny pracowaé zgodnie z protokotem tankowania. System informatyczny
stacji musi posiada¢ mozliwos¢ prowadzenia gospodarki magazynowej wodoru oraz
generowania raportow. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie niezbedne
oprogramowania oraz licencje do prowadzenia rozliczen 1 utrzymania systemu

informatycznego.

1.5.7. System automatyki stacji tankowania.
Stacja powinna by¢ zaprojektowana z zalozeniem pelnej automatyzacji procesu. Zaktada sie,

ze naczepy MEGC be¢da podtaczane przez kierowcOw posiadajgcych uprawnienia do obstugi
UNO. Proces roztadunku naczep MEGC, spre¢zania i magazynowania wodoru ma odbywac si¢
automatycznie. Kierowcy autobuséw beda samodzielnie obstugiwaé dystrybutory. Pracownicy
stacji paliw beda prowadzi¢ zdalny nadzor nad prawidtowa praca urzadzen oraz jeden raz
dziennie powinni wykonywac¢ obchdd urzadzen stacji.

1.5.8. Wykorzystanie pomieszczen istniejqgcej stacji.
W ramach zlecenia, pomieszczenia istniejagcego budynku stacji paliw nalezy odpowiednio
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wyposazy¢. Adaptacja istniejacego pomieszczenia do monitorowania pracy stacji HRS polega
przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego miejsca na umieszczenie monitoréw oraz
innych niezb¢dnych urzadzen do kontrolowania pracy stacji. Na potrzeby zaplecza socjalnego
dla obstugi urzadzen stacji HRS przewiduje si¢ istniejagce pomieszczenia budynku stacji
paliwowej. W ramach planowanej inwestycji nalezy doposazy¢ pomieszczenie dyspozytora
stacji w komputer za poSrednictwem, ktorego bedzie mozliwe prowadzenie zdalnego
monitoringu pracy urzadzen stacji HRS oraz prowadzenie gospodarki magazynowej

roztadowywanego i tankowanego wodoru.

1.5.9. Wiata ( zadaszenie nad dystrybutorem ).
Przewiduje si¢ wykonanie wiaty zadaszajacej nad dystrybutorem wodoru. Wiata ma

zabezpieczac kierowce obstugujacego dystrybutor oraz sam dystrybutor wodoru przed opadami
deszczu i $niegu. Wiata powinna by¢ wyposazona w oswietlenie. Wiate nalezy wykonaé z
materiatow niepalnych, ktore nie kumulujg tadunkow statycznych, w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ pod nig ewentualnych wyciekéw wodoru. Wiata powinna zostac¢
uziemiona. Wiate¢ najlepiej wykona¢ z materiatu trwatego i odpornego na korozje oraz tatwego
do utrzymania w czystosci.
Wymiary wiaty:

e Szeroko$¢: od 1,5 do 2 metréw,

* Dlugos¢: od 1,5 do 2 metrow.

*  Wysokos¢: wiata powinna sigga¢ powyzej dystrybutora.
Material, z ktorego bedzie wykonana wiata musi by¢ niepalny.
Fundamenty: wiat¢ nalezy osadzi¢ na fundamencie, ktory zapewni stabilnos¢ konstrukeji.
Przewiduje si¢ wykonanie zelbetowych owych stop fundamentowych, w ktorych zostang

osadzone stupy wiaty. Nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie wokot dystrybutora i wiaty.

1.5.10. Wyspa do posadowienia dystrybutora.
Wyspe, na ktorej zostanie umieszczony dystrybutor przeznaczony do tankowania wodorem,

nalezy zaprojektowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 19880-1.
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Zdjecie z normy 1SO 19880-1:2020: Przyktadowy sposob zapobiegania kolizjg drogowym w

Japonii

1- dozownik

2- ogrodzenie ochronne
3- wyspa

4- co najmniej 800 mm
5- co najmniej 150 mm

1.5.11. Nadzor stacji i bezpieczenstwo.
W stacji nalezy zastosowal systemy bezpieczenstwa zgodne z aktualnymi normami,

najnowszymi osiagni¢ciami, wiedza oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Stacja powinna
zapewni¢ staty monitoring w systemie 24/7, zapewniajacy nie tylko biezace wykrywanie
usterek, ale takze nadzor prewencyjny. Stacj¢ nalezy zabezpieczy¢ miedzy innymi, detektorami
wodoru wykrywajacymi wyplyw wodoru z nieszczelnosci oraz przynajmniej jedna kamera
wykrywajaca ptomien wodoru. Stacja powinna posiada¢ zdolno$¢ do automatycznego
zareagowania w przypadku wykrycia krytycznej awarii. Projekt bezpieczenstwa

funkcjonalnego stacji nalezy uzgodni¢ z UDT (Urzedem Dozoru Technicznego).W przypadku
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sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu osob, stacja powinna zosta¢ automatycznie wytgczona.
Stacja powinna zatrzymac proces tankowania pojazdéw w przypadku:

e przekroczenia temperatury wylotowej wodoru z dystrybutora,

e przekroczenia dopuszczalnego nat¢zenia przeptywu wodoru z dystrybutora,

e przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia tankowania,

e rozszczelnienia instalacji,

e zadzialania detektoréw wodoru,

e zadzialania detektorow pozaru,

e uzycia wylacznika awaryjnego.

Stacja powinna zabezpiecza¢ tankowane pojazdy przed przepetnieniem zbiornikow wodoru w
pojazdach. Stacja powinna zatrzymywac si¢ samoistnie w przypadku, gdy wykryta temperatura
powietrza zewnetrznego przekroczy 50 °C lub spadnie ponizej -40 °C. Podczas procesu
tankowania powinny by¢ wykonywane przez dystrybutor nastepujace operacje zwigzane z
bezpieczenstwem:
e kontrola wyciagnigcia dyszy tankowania z uchwytu w dystrybutorze,
e kontrola szczelnosci przez podanie krotkiego impulsu cisnienia przez ztacze w trakcie
polaczenia wraz z kontrolg roznicy ci$nien,
e proces tankowania rozpoczety dopiero, gdy test szczelnosci wykonany pomyslnie,
e podczas procesu tankowania parametry procesowe powinny by¢ monitorowane, a w
przypadku niedopuszczalnych odchylen, proces tankowania powinien by¢ zatrzymany.
Przy stanowisku roztadunkowym, dystrybutorze i sprezarce nalezy umies$ci¢ wylaczniki
bezpieczenstwa, ktorych wceisnigcie wylaczy stacje 1 zamknie zawory odcinajace. Stacj¢ nalezy
wyposazy¢ w wymagane polskim prawem wyposazenie przeciwpozarowe. Wykonawca
powinien zapewni¢ monitoring wizyjny stacji tankowania, oraz jego podiaczenie do
istniejacego i uzywanego monitoringu wizyjnego przez Zamawiajacego. WWykonawca powinien
zapewni¢ system sygnalizacji pozaru SSP stacji tankowania wodoru.

1.5.12. Zasilanie awaryjne stacji.
W sytuacji, gdy stacja wodoru jest zasilana z pojedynczego Zrdodia energii elektrycznej, nalezy

ja dodatkowo wyposazy¢ w agregat pradotworczy o odpowiedniej mocy, ktory bedzie petnié
funkcje drugiego zasilania. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu Srodowiska z dnia
7 pazdziernika 2022 r. w sprawie szczegdtowych wymagan technicznych dla stacji wodoru:
(...)&7.1 Stacja wodoru jest zasilana w energie elektryczng z dwoch niezaleznych zrodel.

W przypadku zasilania stacji wodoru z jednego zZrodta energii elektrycznej wyposaza sie te
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stacje dodatkowo w agregat prgdotworczy o mocy umozliwiajgcej funkcjonowanie
podstawowych urzqdzen technologicznych (...)

Przewidywane zapotrzebowanie mocy stacji wodoru -200/220 kW na etap pierwszy .
Zapotrzebowanie musi pokrywa¢ maksymalne zuzycie mocy okoto 220 kW, przy
uwzglednieniu rezerwy, przewidywane zapotrzebowanie na poziomie 250 kW. Jako zasilanie

awaryjne nalezy zastosowac agregat pradotworczy o przyblizonych parametrach.

Agregat pradotworczy
Typ agregatu: tréjfazowy
Rodzaj paliwa: Diesel
Moc znamionowa: 400V (250kW / 300kVA)
Typ zabudowy: zabudowane - wyciszone
Automatyczny start (SZR) | Tak

System automatyki i sterowania oraz dystrybutor wodoru musi posiada¢ dodatkowe zasilanie

awaryjne z UPS 24 VDC.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena prac na terenie inwestycji.
Wykonawca jest zobligowany do wykonania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

obowigzujacego przez caly czas trwania realizacji inwestycji oraz do bezwzglednego
przestrzegania przepisow BHP oraz p. poz. na terenie wykonywanych prac. Inspektor Nadzoru
ma prawo 1 obowigzek przeprowadzac kontrole dotyczace przestrzegania przepisow BHP oraz
p.poz. na obszarze objetym Umowg, zarowno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak i
wlasnych pracownikéw. Wszystkie maszyny, sprz¢t 1 urzadzenia powinny posiadaé tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami dotyczacymi BHP. Obowigzkowe jest
przeszkolenie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz p. poz.

1.5.14. Gwarancja, serwis, dostepnos¢ stacji.
Urzadzenia stacji powinny by¢ objete dwuletnig gwarancja od daty uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie, natomiast roboty budowlane powinny by¢ objete piecioletnig gwarancja liczong
od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. RdOwnocze$nie wykonawca powinien
potwierdzi¢ mozliwos¢ $wiadczenia serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i
pozagwarancyjnego przez 10 lat po zakonczeniu gwarancji na podstawie dodatkowej umowy
serwisowej. Wykonawca musi by¢ dostepny do udzielania wsparcia obstugowego 24/7 poprzez
infolini¢ telefoniczng dla Zamawiajacego. Dodatkowo, musi mie¢ mozliwos$¢ reakcji

serwisowej 24/7 poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu przyjecia zgloszenia i
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podjecia proby usuniecia awarii. Wykonawca musi posiadaé zdolnos¢ do wykonania
interwencji serwisowych. Jezeli to konieczne, to Wykonawca musi przyjecha¢ na stacje i
rozpoczaé prace w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od przyjecia i potwierdzenia zgloszenia.
Czas wykonania regularnych przegladow serwisowych powinien by¢ na tyle krotki lub
konieczne prace mozliwe do takiej organizacji, by mogly by¢ wykonane pomigdzy 6:00 a
22:00, tj. w okresie, kiedy nie przewiduje si¢ tankowania autobusow Zamawiajgcego.
Wykonawca stacji powinien potwierdzi¢ spelnienie wymogoéw funkcjonalnych i wszystkich
opisanych parametrow stacji. Wykonawca zorganizuje tzw. okres rozruchowy trwajacy
minimum 5 dni, podczas ktorego przeprowadzone bedg testy majace na celu potwierdzenie
prawidtowosci pracy i spelnienie wszystkich parametréw pracy stacji. Zamawiajacy
pozostawia sobie prawo weryfikacji wszystkich aspektow funkcjonalnych i parametréw stacji.
Zamawiajacy pozostawia sobie prawo do powtornej weryfikacji gwarantowanych parametrow
podczas catego okresu gwarancji, w szczegOlnosci w zakresie dostgpnosci tankowania

autobusow.

1.5.15. Wymagania techniczne dla stacji HRS.
Wykonawca przy projektowaniu i budowie stacji zastosuje technologie¢, ktéra

wyeliminuje mozliwos¢ pojawienia si¢ zanieczyszczen wodoru. Wszystkie urzadzenia stacji
muszg by¢ ze sobg kompatybilne. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ rozbudowy stacji o dodatkowy
dystrybutor, zwigkszenie pojemnosci magazynu spr¢zonego wodoru oraz dodatkowa sprezarke.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania do odbioru przez UDT calosci stacji jako

jeden zespol urzadzen.

1.5.16. Przyszta rozbudowa stacji.
Stacja tankowania wodoru powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w oparciu o tzw.

rozwigzania modutowe. Stacja powinna by¢ tak zaprojektowana i zbudowana, aby przyszia
rozbudowa byta mozliwie jak najmniej skomplikowana i kosztowna. Wykonawca powinien
przewidzie¢ miejsce dla przysztych urzadzen technicznych tj. magazyn sprezonego wodoru,

dystrybutora, sprezarek.

1.5.17. Inne wlasciwosci uzytkowe.
Stacja powinna by¢ przystosowana do pracy w zakresie temperatur otoczenia od -25°C do

+40°C. Niedopuszczalne jest przedostanie si¢ jakichkolwiek zanieczyszczen do tankowanego
wodoru. Wszystkie elementy technologiczne z wyjatkiem dystrybutorow, powinny zostaé
zabezpieczone przed dostgpem osdb nieuprawnionych. Stacja powinna by¢ usytuowana w

sposob umozliwiajacy tatwy nadzor i krotkie potaczenia migdzy elementami, oraz powinna by¢
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ogrodzona. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie otwieranej bramy z napedem elektrycznym
przy miejscach postojowych dla dostaw wodoru. Usytuowanie elementow stacji powinno
rowniez ulatwi¢ dostep do nich w celu serwisowania. W ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, wszystkie materialy eksploatacyjne,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkiej obstugi technicznej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej,
przewidzianej w DTR, harmonogramie przeprowadzania przegladéw technicznych oraz
niezbedne do przeprowadzenia wszystkich innych planowanych czynnosci serwisowych w

okresie 24 miesigcy.

1.5.18. Badanie jakosci tankowanego paliwa wodorowego.
Urzadzenia zainstalowane przez Wykonawce na stacji HRS zapewnig jakos$¢ paliwa

wodorowego tankowanego do pojazdéw zgodna z norma ISO 14687, dotyczaca jakosci
wodoru, w miejscu tankowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badania
jakosci wodoru tankowanego do autobuséw, minimum raz na kwartat w okresie gwarancji, na
koszt Wykonawcy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, nieprawidlowej jakosci wodoru,
zamawiajacy bedzie miat prawo do zlecenia na koszt wykonawcy dodatkowych badan jakosci
wodoru tankowanego na stacji. Dotyczy to okresu gwarancji. Instalacja wodorowa musi
zapewni¢ mozliwo$¢ pobrania probki wodoru do badania ze stanowiska roztadunkowego,

zbiornikdw statych wodoru oraz dystrybutora wodoru.

1.5.19. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stacji tankowania wodoru

Wyznaczenie stref zagrozonych wybuchem
Na stacji tankowania wodoru stosowany jest woddr o nastgpujacych wlasciwosciach

fizykochemicznych:

-temperatura samozaptonu wodoru - 570° C,

-klasa temperaturowa- T1,

-dolna granica wybuchu- 4%,

-gorna granica wybuchu- 75% ,

-grupa wybuchowosci- 11C,

- cigzar w stosunku do powietrza - Dp =0,07

Wodor moze utworzy¢ mieszaning wybuchowa z powietrzem, jest on zapalny w kazdej
temperaturze. Niebezpiecznie reaguje z tlenkami metali, interhalogenami. Zagrozenie
wybuchem moze wystapi¢ w miejscach lokalizacji zbiornikdw na wodor, kompresor nr 1 i nr
2, dystrybutor, stacja gazowo-pomiarowa, magazyn wodoru sg wkomponowane w istniejaca
stacje paliw ptynnych, a dystrybutor wodoru na wysepce razem z istniejagcymi réznymi

zbiornikami, dystrybutorami moze spowodowac¢ dodatkowe zagrozenie dla ludzi w przypadku
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pozaru. Ingerencja w istniejacg stacje paliw ptynnych, stacje LPG, stacje gazowa CNG z
wymaganym osprzetem, moze stanowi¢ podstawe do ponownego odbioru catej stacji paliw

ptynnych, gazowej, LPG, oraz stacji tankowania wodorem.

Drogi pozarowe
Na terenie bazy PKS istniejacy uklad drog pozarowych do stacji tankowania nalezy

odpowiednio oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla stacji tankowania wodorem nalezy zapewni¢ wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru z

sieci wodociggowej. Najblizej polozone dwa hydranty na terenie bazy PKS znajduja si¢ w
odleglo$ci ponizej 75m. Nalezy dokona¢ pomiaru wydajnosci i ci$nienia hydrantow
zewngtrznych.

System sygnalizacji pozarowej
Zastosowac na stacji tankowania wodorem system sygnalizacji pozarowe;j.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa
Instalacja oraz Roboty zostang wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Instalacja musi by¢ monitorowana za pomoca systemu sygnalizacji pozaru opartym na
systemie zasysajacym. Po osiggnieciu drugiego poziomu alarmowego zasilanie Instalacji musi
zosta¢ natychmiast automatycznie wytaczone.

2) Instalacja musi by¢ wyposazona w odpowiednie 1 fatwo dostepne srodki gasnicze. llos¢ wody
do zewn. gaszenia musi zosta¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. ppoz. W przypadku braku
wystarczajacej ilosci wody z sieci hydrantowe;j, zastosowac zbiornik wody ppoz. Zapewniajacy
wodg o okreslonej iloSci przez okres co najmniej 2 godzin.

3) Nalezy zastosowac ochron¢ odgromowa, uziemienie i wyrdwnanie potencjalow zbiornika 1
jego zawartoSci.

4) Nalezy zastosowac przerywacze ptomienia.

5) Nalezy zabezpieczy¢ przed przeptywem zwrotnym i1 zapewni¢ automatyczny awaryjny
zawOr odcinajacy.

6) W trakcie Prac Projektowych nalezy opracowac i przedstawic:

- Charakterystyki zagrozenia pozarowego i wybuchowego.

- Kategorie zagrozenia.

- Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

- Analizg stref zagrozenia wybuchem.

- Analize stref pozarowych.

- [los¢ 1 lokalizacje podrgcznego sprzetu ppoz.
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- Warunki ewakuaciji.

- Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego Instalacji.

Plan ochrony przeciwpozarowe;j
Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ przeciwpozarowa, opracowang zgodnie z wytycznymi

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), opisujaca zainstalowany system ochrony przeciwpozarowe;j,
sposob jego wykorzystania oraz planowany harmonogram konserwacji poszczegolnych
elementoéw systemu. Wykonawca opracuje rowniez scenariusze pozarowe wraz z zasadami
postgpowania dla obstugi Instalacji i stuzb przeciwpozarowych. W dokumentacji powinny
zosta¢ okre§lone m.in.:

e warunki ochrony przeciwpozarowe;j,

e wyposazenie Instalacji w sprzet przeciwpozarowy,

e warunki ewakuacji personelu wraz z rozmieszczeniem drég ewakuacyjnych oraz

ewakuacyjnych miejsc zbiorki,
e sposoby prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych,
e zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich

stalymi uzytkownikami.

1.5.20. Lokalizacja stacji tankowania wodoru.
Stacja tankowania wodoru planowana jest w sasiedztwie istniejacej stacji paliw posiadajacej

dystrybutory do tankowania CNG, LPG oraz dystrybutory do tankowania paliw ptynnych.
Kompleks sktada si¢ migdzy innymi z Okrggowej Stacji Kontroli Pojazdéw, myjni, stacji paliw,
oraz gldéwnego budynku PKS Rzeszéw. Stacje tankowania wodorem planuje si¢ zlokalizowac
w zachodniej czesci dziatki w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej stacji paliw.
Ustalajac lokalizacje stacji tankowania wodorem nalezy na podstawie wiedzy techniczne;,
projektowe] przyja¢, ze podane ponizej odlegtosci nie moga by¢ naruszone z uwagi na
zagrozenia pozarowe.
Analizujac lokalizacj¢ stacji z wodorem uwzgledni¢ nalezy wymagane minimalne odlegtosci
istniejacej stacji gazu ptynnego (LPG) a mianowicie;

e 10m - od budynku stacji paliw ptynnych,

e 10m - od miejsc postojowych dla pojazdéw samochodowych oraz od granicy dzialki,

krawedzi jezdni, jezeli przepisy o drogach publicznych nie stanowig inaczej,

* 30m - od budynkow mieszkalnych jednorodzinnych;

* 60m - od obiektéw uzytecznosci publicznej,
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* 20m - od innych budynkow (nie wymienionych wyzej),

*  6m - od zbiornikéw naziemnych innych paliw ptynnych.

e 10m - od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej o napigciu do 1kW od

stupa tej linii.
Zasadnym wydaje si¢ ustali¢ odlegtosci nowo projektowanej stacji tankowania wodorem od
istniejgcych obiektow a mianowicie;

* 10m - od budynku stacji paliw ptynnych,

e 10m - od miejsc postojowych dla pojazdéw samochodowych oraz od granicy dzialki,

krawedzi jezdni, jezeli przepisy o drogach publicznych nie stanowig inaczej,

* 60m - od budynkéw mieszkalnych;

* 60m - od obiektéw uzytecznosci publicznej,

e 20m - od innych budynkéw (nie wymienionych wyzej),

* 10m - od zbiornikdw naziemnych innych paliw ptynnych.

e 15m - od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej o napigciu do 1kW od

stupa tej linii.

2.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy.
- Osoby przebywajace na terenie budowy, bedace pracownikami Wykonawcy, powinny

posiada¢ tymczasowe identyfikatory, wydane przez Zamawiajacego zgodnie z wytycznymi
obowigzujacej instrukcji wydawania przepustek. Dotyczy to si¢ roéwniez pojazdow
Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrong Placu Budowy.

- Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo 0sob przebywajacych na terenie budowy i w jej
bezposrednim poblizu.

- Wykonawca moze sktadowa¢ materiaty na wygrodzonym, przeznaczonym do jego dyspozycji
miejscu zaplecza techniczno-socjalnego. Za jego zabezpieczenie odpowiada wylacznie
Wykonawca. Wjazd materialow na teren i wyjazd nastepuje na podstawie przepustki
materiatowej badz listy podpisanej przez uprawnionego pracownika Zamawiajacego.

- Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

- Wykonawca podejmie wszelkie §rodki, aby unikngé¢ ewentualnych negatywnych skutkéw
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budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pracami budowlanymi.
- Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym, ustali trasy wszystkich istniejacych sieci

i instalacji na terenie i zabezpieczy je na czas budowy w sposéb tymczasowy lub staty.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng¢ Kontraktowg. W Ceng¢ Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia (w tym liczniki ) i uzytkowania wszelkich czynnikow
i medidw, w tym wody i energii elektrycznej na Placu Budowy - wg potwierdzonego zuzycia.
- Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych.

- W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen

poziomych i pionowych.

- Roboty, ktorych realizacja wymaga obecnos$ci/nadzoru pracownikéw Uzytkownika, musza
zosta¢ zlecone do Zamawiajacego (powyzsze nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji), przy czym
Wykonawca pokrywa koszty zwigzane z pracg pracownikéw w godzinach poza godzinami ich
pracy.

- Rozpoczecie robot budowlanych bedzie mozliwe po zaakceptowaniu catej dokumentacji
projektowe] przez Zamawiajacego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe.

2.2. Wymagania dotyczgce architektury.
1) Lokalizacja i dostgpnosc:

e Stacja powinna by¢ zlokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych dla pojazdéw, z dobra
widocznoscia z drogi.

e Nalezy uwzgledni¢ dostgp dla pojazdow cigzarowych oraz przestrzen do
manewrowania.

2) Ogblne wymagania budowlane:

e Budynki, obiekty, struktury i urzadzenia stacji powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z
obowigzujacymi normami, W tym budowlanymi oraz przepisami prawa w tym zgodnie
z tymi, odnoszacymi si¢ do ochrony srodowiska.

e Materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wszystkim aktualnym normom i
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w Polsce/ UE.

Powinny by¢( odpowiednio do miejsca i srodowiska pracy ) m.in. odporne na dziatanie
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substancji chemicznych, niepalne, odporne na wysokie ci$nienie itp.
3) Bezpieczenstwo:
e Wszelkie urzadzenia zwigzane z przechowywaniem 1 tankowaniem wodoru musza
spetnia¢ normy bezpieczenstwa.
e Projekt powinien uwzglednia¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa, w tym strefy
zagrozenia wybuchem.
e Systemy wentylacyjne powinny by¢ zaprojektowane tak, aby minimalizowa¢ ryzyko
gromadzenia si¢ wodoru.
4) Infrastruktura techniczna:
e Zapewnienie odpowiednich instalacji elektrycznych, hydraulicznych oraz gazowych.
e Mozliwos¢ tatwej kontroli 1 serwisowania systemow tankowania.
5) Estetyka i integracja z otoczeniem:
e Projekt architektoniczny powinien uwzglgdnia¢ estetyke 1 potrzeb¢ harmonijnej
integracji z otoczeniem.
e Mozliwos¢ zastosowania materiatdéw oraz rozwigzan, ktore beda zgodne z lokalnym
charakterem architektonicznym.
6) Uwarunkowania prawne i hormy:
e Spelnienie wszelkich wymaganych przepisow prawnych i przestrzeganie norm
dotyczacych budowy stacji tankowania wodorem.
e Uzyskanie niezbednych zezwolen oraz $wiadectw zgodnosci itp. dla stosowanych

materiatow 1 technologii.

2.3. Wymagania dotyczqce konstrukcji.
e fundamenty zelbetowe pod posadowienie zadaszenia, konteneréw, dystrybutoréw oraz

innych wymagajacych tego elementow.
e wykonanie zadaszenia nad dystrybutorem ( wiata ).
e projekt i realizacja zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.4 . Wymagania dotyczqce instalacji/ przylgczy sanitarnych.
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji oraz przytaczy sanitarnych ( kanalizacja deszczowa,

sanitarna ) w niezbednym zakresie.

2.5. Wymagania dotyczqce instalacji/ przytqczy elektrycznych. Automatyka.
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji oraz przylaczy elektrycznych w niezbednym

zakresie. Nalezy wykona¢ rowniez wszystkie elementy wymaganej automatyki oraz instalacje
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odgromowa. W ramach realizacji projektu przewiduje si¢ podtaczenie, zgodnie z warunkami
wydanymi przez dostawce, do istniejacej Sieci elektroenergetycznej. Wykonawca jest
zobowigzany do wystapienia o wydanie warunkow podigczenia do dostawcy energii

elektrycznej.

2.6. Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu.
2.6.1 Sciany wydzielenia przeciwpozarowego
W celu zachowania bezpiecznej odleglosci pomiedzy stacjg a projektowang instalacjg, nalezy

zaprojektowa¢ 1 zabudowaé S$cian¢ oddzielenia pozarowego. Projekt $ciany musi zostaé
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego pod wzgledem lokalizacji. Musi by¢

czescia projektu budowlanego i wykonawczego.

2.6.2 Droga serwisowo-dojazdowa.
W ramach przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ wjazd na teren stacji, o nosnosci odpowiedniej dla

planowanego zadania. W ramach dokumentacji projektowej nalezy potwierdzi¢ no$no$é

istniejacych wjazdow oraz dokona¢ ich ewentualnej przebudowy i wzmocnien.

2.6.3 Ogrodzenie terenu.
W celu ograniczenia dostepu do czgsci stacji przez osoby postronne, nalezy zaplanowad

ogrodzenie, bariery oraz kontrol¢ wjazdu i wyjazdu na teren terminala roztadunkowego
dedykowanego dla naczep MEGC. Nalezy rowniez przewidzie¢ ograniczenie dostgpu do

urzadzen technicznych.

2.6.4 Ciggi komunikacyjne, plac manewrowy
Nalezy zaplanowac ciggi komunikacyjne w tym piesze taczace projektowany obiekt z

istniejacg infrastruktura. Planowane chodniki moga zosta¢ wykonane z kostki betonowej,
nawierzchnia rozbieralna. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni placu w
obrgbie terenu inwestycji w wymaganej klasie no$nosci. W przypadki koniecznym ( po
weryfikacji stanu istniejagcego ) nalezy przewidzie¢ nowa nawierzchni¢ w raz z nowa

podbudowa.

2.6.5 Oswietlenie stanowiska tankowania.
Wytyczne szczegdtowe dla oswietlenia:

- zrodto $wiatta LED 4000 K,

- szczelno$¢ min. IP65,

- oprawa przystosowana do montazu powierzchniowego lub zawieszana,
- w strefach wybuchowych z certyfikatem EX dla strefy 1,

- nat¢zenie o$§wietlenia zgodne z normami..

2.7. Inne wymagania.
e Nalezy dostosowac stacj¢ tankowania wodoru, wraz z infrastrukturag podziemng i
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naziemna, do istniejgcego ukladu komunikacyjnego i architektonicznego zajezdni.
Wazne jest zoptymalizowanie ukladu komunikacyjnego tak, aby umozliwi¢ ptynne
poruszanie si¢ autobuséw oraz manewrowanie naczepami MEGC.

Wykonawca begdzie organizowat spotkania koordynacyjne oraz na biezaco bedzie
uzgadnial rozwigzania techniczne z Zamawiajacym tj. PKS S.A. w Rzeszowie.
Wykonawca przeszkoli bezptatnie pracownikéw PKS Rzeszow w zakresie obslugi
stacji. Szkolenie powinno obja¢ 14 o0sob.

Wykonawca sporzadzi dokumenty odbiorowe, dokumentacj¢ powykonawcza wraz z
instrukcja uzytkowania, dokumentacj¢ dozorowg dla UDT i TDT.

Wszystkie projekty, dokumenty, instrukcje, szkolenia powinny zosta¢ opracowane w
jezyku polskim.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spelnia¢ wymogi szczegoétowych norm i przepisow z zakresu BHP,
sanitarnych i p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania scenariusza pozaru stanowigcy
integralng czes$¢ projektu budowlanego zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi na
stacji HRS.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami, aktualnie
obowigzujacymi normami, decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nalezy opracowac 1 oznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem na terenie stacji.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z ukladem komunikacji podlega akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca uwzgledni w projekcie budowlanym odpowiednig ilo$¢ sprzetu gasniczego
jak dla stacji paliw ptynnych.

Projekt stacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed ubieganiem si¢ o decyzje
pozwolenia na budowg.

Wykonawca podczas projektowania musi uwzgledni¢ wszystkie przepisy i normy
zwigzane z przedmiotem zamowienia, w tym wymagania zawarte w ustawie z dnia 11
stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Wszystkie proponowane rozwigzania muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Projekt bezpieczenstwa funkcjonalnego uzgodni¢ z UDT.
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e Wykonawca, w zakresie zamOwienia zapewni wykonanie wszystkich wymaganych
préb, rozruchéw, odbioréw specjalistycznych, w tym przeprowadzenie testow FAT,
SAT z wymaganiami zawartymi w normie 1ISO 19880-1.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH.

Brak jakiejkolwiek pozycji grupy, klasy, kategorii prac wg kodéw CPV wyszczegdlnionych
na wstepie PFU nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich prac

niezbednych do wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

3.1. Prace przedprojektowe i projektowe.
Na warunkach okreslonych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie opracowanie

kompletnej Dokumentacji Projektowej i uzyskania wszystkich niezb¢dnych pozwolen, zgod do
rozpoczecia, prowadzenia 1 ukonczenia Robdt w celu wybudowania 1 uruchomienia oraz
przekazania do uzytkowania stacji i pozostatej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu,
bedace przedmiotem zamdwienia. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca pozyskat mape do
celow projektowych oraz dokumentacj¢ geotechniczng oraz wszystkie inne opracowania oraz
dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

Zakres podstawowych prac przedprojektowych:

e Sporzadzenie mapy do celéw projektowych poswiadczonej przez wiasciwy organ.

e Opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie odpowiednim do warunkéw
lokalizacji 1 posadowienia poszczegélnych urzadzen i budowli oraz do warunkow
wymagane] nos$nosci placow 1 ciggow komunikacyjnych transportu pieszego i
kotowego.

e Sporzadzenie inwentaryzacji istniejacych obiektow na terenie planowanej inwestycji.

e Opracowanie projektu ew. rozbiorek.

e Uzyskanie niezbednych opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i warunkéw technicznych

dla przylaczy mediéw oraz ich przebudowy czy usunigcia kolizji.

3.2. Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmuje pelng wielobranzowa dokumentacj¢ projektowa
opracowang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczego6lnosci:
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3.2.1. Projekt Budowlany ( w tym Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny ) w5 egz.
3.2.2. Projekty wszystkich przytaczy z ew. przebudowa czy przetozeniem istniejacych sieci w
4 egz.
3.2.3. Projekty wykonawcze wszystkich branz w 4 egz.:

- architektura, zagospodarowanie terenu,

- konstrukcja,

- instalacje sanitarne ( wszystkie ),

- instalacje elektryczne ( wszystkie, w tym automatyka AKP ),

- projekt wyposazenia technologicznego ze specyfikacjami technicznymi

maszyn i urzadzen,

- drogi, place, chodniki

- inne projekty niezbedne do realizacji zamdwienia.
3.2.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB w 4
egz.
3.2.5. Kosztorys inwestorski w 4 egz.
3.2.6. Przedmiary robét w 4 egz.
3.2.7. Informacja dot. BIOZ jako zatacznik do projektu budowlanego w 5 egz.
3.2.8. Inne opracowania 1 projekty wymagane przepisami, niezbedne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, w tym ew. projekt rozbidrki budynkéw do tego przewidzianych w 4
egz.
3.2.9. Dokumentacja powykonawcza. w 4 egz.
3.2.10. Wykonawca wykona réwniez wszystkie inne, nie wymienione opracowania
dokumentacji projektowej ( wszystkie rodzaje i branze ) niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zamowienia w 4 egz.
Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej dla uzyskania pelnej informacji o lokalizacji
inwestycji i uwarunkowaniach realizacji przedmiotu zamoOwienia. Projekty: budowlany i
wykonawcze wraz ze STWi1ORB oraz inne opracowania muszg by¢ kompletne, opracowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz muszg spelnia¢ wszystkie wymagania
techniczne i formalne z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢. Forma elektroniczna
dokumentacji projektowej, w tym formaty plikow czeSci graficznej i czeSci kosztorysowej
winna by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym w umowie. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym przedprojektowe, niezbgdnie do wykonania

projektu budowlanego i innych opracowan oraz wszelkie uzgodnienia, w tym rzeczoznawcOWw:
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d/s zabezpieczen pozarowych, BHP, Sanepid . Wykonawca uzyska wszystkie inne niezbedne
uzgodnienia, w tym uzgodnienie Urz¢du Dozoru Technicznego. Projekt Budowlany bedzie
zalgcznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, ktére wraz z klauzulag
prawomocnos$ci uzyska Wykonawca w imieniu Zamawiajacego. Projekty wykonawcze beda
podstawg do prowadzenia i odbioru robot budowlanych, instalacyjnych, montazowych,
drogowych oraz innych i musza obejmowac wszystkie branze, z ktérych najwazniejsze to:
- Architektura wraz z projektem zagospodarowania terenu.
- Konstrukcja.
- Instalacje sanitarne -wszystkie niezbgdne.
- Instalacje elektryczne - wszystkie niezbedne.
- Projekt technologiczny.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wszystkich

branz ( STWiORB ).
- Przedmiary, kosztorysy inwestorskie.
- Projekty wszystkich przylaczy.

Dokumentacja projektowa musi spetniaé wszystkie wymagania dotyczace m.in.:

- ochrony p. pozarowej (szczegblnie w zakresie warunkow ewakuacji, urzadzen ochrony
p.pozarowej , planu ewakuacji, opracowania scenariusza pozaru, wydzielenia stref zagrozenia
wybuchem, oraz innych wymagan wynikajacych z opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciw pozarowych stanowiacej zatacznik do PVU).

- warunkéw BHP ( szczegodlnie w zakresie doswietlenia pomieszczen 1 wentylacji ).

- rozwigzan wynikajacych z zapisow w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zamawiajacy wymaga, aby przyjete rozwigzania pozwalaly na szybkie wykonanie robot bez
zaktocania pracy pozostalej czesci przedsigbiorstwa, bez powodowania przerw w dostawie
mediow 1 odbiorze §ciekéw. Zamawiajacy wymaga opracowania Instrukcji Uzytkowania Stacji
Tankowania Wodoru ( HRS — hydrogen refueling station) uwzgledniajacej specyfike jej
eksploatacji szczeg6lnie w zakresie bezpieczenstwa ludzi i urzadzen.

Wykonawca zapewni:

e Przygotowanie kompleksowej i wielobranzowej dokumentacji projektowej, uzyskanie
niezbednych pozwolen i1 uzgodnien, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz innymi obowigzujagcymi przepisami prawa. Dokumentacja
projektowa musi obejmowac analiz¢ mozliwych zagrozen, Instrukcj¢ Bezpieczenstwa
Pozarowego oraz inne wymagane dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe i1 pozwolenia na uzytkowanie. Pelna dokumentacja sktadac si¢
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bedzie z Projektu Budowlanego, Projektu  Wykonawczego, Projektu
Technologicznego,  Specyfikacji Materialowej, Dokumentacji Powykonawczej,
Instrukcji Uzytkowania i dokumentacji dozorowej UDT (Urzad Dozoru Technicznego)
oraz TDT (Transportowy Dozér Techniczny), STWIORB, kosztoryséw inwestorskich
oraz przedmiaréw robot.

Wykonanie planu BIOZ.

Dokumentacje projektows, ktora powinna by¢ przygotowana przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Dostosowanie projektu do istniejacej infrastruktury, zabudowy oraz uktadu
komunikacyjnego na terenie zajezdni PKS Rzeszow.

Pelny nadzor autorski, az do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie niezbgdne uzgodnienia dokumentacji.

3.2.11. Projekt technologiczny.
Projekt technologiczny stacji powinien sktada¢ si¢ m. in z:

Projektu instalacji technologicznej razem z lokalizacjg urzadzen i maszyn.

Wykazu urzadzen i maszyn, ktore beda znajdowac si¢ na stacji wraz z okresleniem ich
parametréw technicznych i producentow.

Szczegdtowych rysunkow zawierajacych wszystkie wymiary elementow oraz ich
doktadne usytuowanie.

Wytycznych do instalacji urzadzen, podtaczenia mediow.

Listy czeSci zamiennych.

Oprogramowania do sterowania procesami technologicznymi.

Programu rozruchow technologicznych i préb rozruchowych.

Wszelkich instrukcji stanowiskowych.

3.2.12. Dokumentacja projektowa, inne wymagania.
Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami przywotanymi w punkcie

"Czg$¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego" - Przepisy prawa i normy

zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby sporzadzona dokumentacja byta wykonana i

uzgodniona z wla$ciwymi organami.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ m. in.:
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Zapewnienie nadzoru autorskiego w ciggu calego procesu inwestycyjnego w ilosci
pobytow niezbednej do utrzymania prac na budowie bez konieczno$ci przerw.
Schemat stacji wodoru stanowigcy element dokumentacji powykonawcze] z
zaznaczeniem lokalizacji wszystkich urzadzen, osprzgtu zabezpieczajacego, osprzgtu
ci$nieniowego oraz zrddel zasilania, z uwzglgdnieniem rozmieszczenia sasiednich
urzadzen lub budynkow w jezyku polskim.

Schemat technologiczny P&ID.

Schemat przedstawiajgcy orurowanie 1 oprzyrzadowanie, stanowigcy element
dokumentacji powykonawczej stacji wodoru.

Instrukcje eksploatacji stacji wodoru w jezyku polskim o tre$ci wskazanej w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022 r. w sprawie
szczegotowych wymagan technicznych dla stacji wodoru (Dz.U.2022.2158).

Opis techniczny stacji wodoru, stanowiacy element dokumentacji eksploatacyjnej stacji
wodoru w jezyku polskim.

Wykonawca dostarczy programy zrodtowe do sterowania urzadzeniami stacji ( panel
roztadunkowy, agregat spr¢zarkowy, dystrybutor H30T20) oraz sterowania
nadrzednego praca stacji.

Wykonang oceng zagrozenia wybuchem oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, o
ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w jezyku
polskim.

Protokoly przeprowadzonych badan, kontroli i prob szczelnosci w jezyku polskim
(dokumenty papierowe z oryginalnymi podpisami).

Dokumentacja techniczno-ruchowej urzadzen zainstalowanych na stacji wodoru w
jezyku polskim.

Wyniki analizy ryzyka lub analizy zagrozen i zdolnosci operacyjnych w jezyku polskim
(dokumentacja w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami).

Opinig¢ o spetnieniu wymagan z zakresu ochrony p. poz., wydang przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (dokumentacja w wersji papierowej z
oryginalnymi podpisami).

Dokumentacj¢ jakosciowa podzespolow w jezyku polskim lub angielskim
(dokumentacja w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami).

Certyfikaty do zastosowanych podzespotow wg. kategorii w jezyku polskim lub
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angielskim.

3.2.13. Forma opracowan.
Sporzadzona Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajagcemu W

formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Dokumentacja powinna zawiera¢ komplet
dokumentéw okreslonych nin. PFU oraz Umowa. Cze$¢ rysunkowa powinna by¢ sporzadzona
w wersji 2D oraz 3D. Dokumentacja powinna by¢ przygotowana w jezyku polskim.Wszelkie
raporty przekazywane przez Wykonawce powinny zosta¢ przekazane w formie elektronicznej,
a nastgpnie papierowe;. Kazdy przekazany raport zostanie zaopiniowany przez
Zamawiajacego. Korespondencja ( raport ) dot. procesu inwestycyjnego w formie papierowej
bedzie musiata by¢ przekazywana: jedna kopia dla Zamawiajacego, na adres al. Wyzwolenia

6, 35-201 RzeszOw oraz jedna kopia dla Inzyniera Kontraktu/ Nadzoru.

3.2.14. Wersja papierowa Dokumentacji Projektowej.

Ilosci egzemplarzy Dokumentacji Projektowej - wg p. 3.2.

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres Dokumentacji
Projektowej Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc).
Stosowanie rysunkow o formacie wiekszym niz A1 powinny wczesniej zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Czeg$¢ opisowa opracowania powinna zosta¢ dostarczona w formacie A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia trzy egzemplarze kazdego
dokumentu wchodzacego w sktad Dokumentacji Wykonawcy, innej niz Dokumentacja
Projektowa wymieniona w p. 3.2. , chyba, ze przepisy prawa stanowig inaczej. Ponadto
Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami 1 wytycznymi, wspolczesnym stanem wiedzy 1 wspotczesnym stanem techniki oraz

ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3.2.15. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowe;j.

Do kopi papierowej dokumentacji, jako nosnik przekazywanych danych dotaczy¢ nalezy
nos$nik USB - pami¢¢ flash zawierajacy elektroniczng forme przekazywanej dokumentacii,
zalagczony do kazdej z kopii dokumentacji w formie drukowanej. Wersja elektroniczna
przekazanych dokumentéw powinna zosta¢ wykonana z zastosowaniem nast¢pujacych
formatow elektronicznych:

- Rysunki, schematy — format .dwg oraz format .pdf,
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- Tekst — format .docx (lub .doc) oraz format .pdf,

- Arkusze kalkulacyjne — format .xlsx (lub .xlIs) oraz format .pdf,
- Model 3D — format .dwg, pdf

- Kosztorysy, przedmiary - format .pdf, .ath

Wersja elektroniczna musi zosta¢ przekazana w formacie pozwalajacym na dalsza edycje.

Jako no$nik przekazywanych danych, i informacji dotyczacych procesu inwestycyjnego,
Wykonawca zapewni platform¢ do wymiany plikow, na ktorej umieszczane i archiwizowane
beda wszystkie dokumenty, skany, raporty, notatki oraz inne pliki, wymieniane pomi¢dzy

stronami w trakcie realizacji zadania.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE.

Brak jakiejkolwiek pozycji grupy, klasy, kategorii rob6t wg kodéw CPV wyszczegélnionych
na wstepie PFU, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zrealizowania wszystkich prac i robot

niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca zapewni m. in.:

e Kompleksowe przygotowanie terenu budowy w tym rozbiorke lub przetozenie
istniejacej infrastruktury kolidujacej z projektowang stacja.

e Kompleksowe wykonanie pelnego zakresu robot budowlanych, instalacyjnych,
montazowych i1 innych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu opracowania.

e Wymiang istniejacej nawierzchni na nowa w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych.
Szczegotowy projekt nalezy wykona¢ na etapie prac projektowych oraz uzgodni¢ go z
Zamawiajgcym.

e Wykonanie muru ogniowego oddzielajagcego urzadzenia stacji od istniejacych
zbiornikéw LPG i CNG wg. wytycznych rzeczoznawcy PPOZ.

e Osobeg, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy oraz kierownikow robot.

e Wykonanie uktadu komunikacyjnego i placow postojowych.

e Dostawe i montaz wszystkich elementow 1 urzadzen stacji tankowania wodoru.

e  Wyposazenie stacji m.in. w system monitoringu CCTV 1 o$wietlenie.
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Wykonanie elementow zagospodarowania terenu niezbednych dla prawidlowego
funkcjonowania stacji.

Oznakowanie stacji znakami drogowymi oraz znakami bezpieczenstwa zgodnie z
Polskimi Normami.

Oznakowanie stref zagrozenia wybuchem.

Wygrodzenie elementéw stacji w tym stanowiska rozladunkowego, sprezarek,
magazynow wodoru.

Doprowadzenie przyleglych terenéw do stanu pierwotnego tj. z dnia przekazania terenu
budowy.

Nalezy wykona¢ WLZ ze stacji transformatorowej do projektowanej stacji tankowania
wodoru. Przewidywane zapotrzebowanie stacji wynosi 220 kW. Nalezy uwzglednié
10% rezerwy.

Wykonanie niezbgdnych prac budowlanych, montazowych i instalacyjnych shuzacych
realizacji stacji, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w tym z zatwierdzonym

Projektem Budowlanym, w tym:

- wykonanie niezbednych przytaczy,

- wykonanie odpowiedniego odwodnienia terenu,

- wykonanie instalacji odgromowe;j.

4.1. Okreslenia podstawowe.

4.1.1. Obiekt budowlany:

- Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

- Budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

- Obiekt matej architektury.

4.1.2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

4.1.3. Budowla — obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury

jak: drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia

4.1.4. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.
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4.1.5. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

4.1.6. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

4.1.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia
terenu lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych w
planie i przekroju) istniejacego obiektu / uzbrojenia terenu.

4.1.8. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

4.1.9. Inspektor Nadzoru -osoba upowazniona przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

4.1.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

4.1.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

4.1.12. Przedmiar roboét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologiczne;j
wykonania.

4.1.13. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

4.1.14. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawceg 1
Projektantem.

4.1.15. Ksiega obmiarow - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4.1.16. Dokumentacja budowy — pozwolenic na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeéciowych i koncowych, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.
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4.1.17. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
4.1.18. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
4.1.19. Wyrob budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
4.1.20. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.
4.1.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru /
projektanta.
4.1.22. STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cato$¢
wymagan technicznych okreslajacych standard i jako$¢ wykonania rob6t budowlanych,
materialdow 1 wyrobéw budowlanych, poziomu jakosci i warunkéw wykonania, kontroli,
odbioru i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot budowlanych oraz wszystkie
inne warunki techniczne niezbg¢dne do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zawartos¢ STWiORB musi odpowiada¢ zapisom "Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego" z pdzniejszymi zmianami.
STWiORB zawieraja miedzy innymi ( oprocz zawartosci podanej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego") z pdzniejszymi zmianami:
- Okreslenie przedmiotu 1 zakresu prac projektowych, zawartosci opracowan projektowych
oraz wymagania zwigzane z realizacja i odbiorem w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.
- Okreslenie przedmiotu i zakresu, opisu i sposobu prowadzenia projektowanych

robot budowlanych oraz innych towarzyszacych lub tymczasowych.
- Wymagania dotyczace rodzaju i wtasciwo$ci materiatow, wyrobow budowlanych i

urzadzen w odniesieniu do obowigzujacych norm, dokumentéw odniesienia

oraz wymagania zwigzane z ich transportem, przechowywaniem i kontrola
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jakosci.
- Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem zastosowanych
technologii , wykonczenia , a takze wymagania specjalne.
- Wymagania dotyczace kontroli, badan, odbioru robdt, materiatow, wyrobow
budowlanych 1 urzadzen w kontekscie dokumentoéw odniesienia.
- Wymagania dotycz. sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robot
budowlanych.
- Wymagania dotyczace srodkow transportu.
- Opis sposobu opracowania przedmiaru i obmiaru robot oraz odbioru robot.
- Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych.
STWiORB podobnie jak Projekt Budowlany i projekty wykonawcze wszystkich branz podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
4.1.23. Dokumenty odniesienia - wszystkie dokumenty stanowigce podstawe do wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, m.in. elementy dokumentacji projektowej, obowiazujace normy,

aprobaty techniczne, klasyfikacje ogniowe, atesty i inne dokumenty.

4.2. Wymagania ogolne.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materialdw wilasnych zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy techniczne, obowigzujacymi
normami, warunkami pozwolenia na budowe, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami prawa, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym ( PFU ) oraz koncepcja , Projektem Budowlanym i projektami wykonawczymi
uzgodnionymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca zakupi, dostarczy i wbuduje wszystkie
materiaty oraz zakupi, dostarczy i zamontuje wszystkie konstrukcje, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca zrealizuje rowniez wszystkie
inne niezbedne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy
wymaga prowadzenia procesu realizacji robot zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
oraz z uwzglednieniem specyfiki prac wykonywanych na terenie czynnego przedsigbiorstwa.
Zamawiajacy wymaga m.in.:
- Ustanowienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje.
- Opracowania planu BIOZ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
- Starannego prowadzenia i przechowywania w bezpiecznym miejscu dziennika

budowy.
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- Zapewnienia wlasciwej ochrony p.pozarowej , utrzymywania sprawnego sprzetu i

urzadzen gasniczych zabezpieczajacych wszystkie pomieszczenia objgte placem

budowy.
- Wiasciwego demontazu, sktadowania i utylizacji materiatow szkodliwych dla

otoczenia.
- Prowadzenia prac w sposob zapewniajacy terminowe ich zakonczenie, z mozliwoscia pracy
wielozmianowej.
- Wykonania robdt budowlano - montazowych i instalacyjnych objetych zatwierdzonym
projektem budowlanym i projektem wykonawczym ( wszystkich branz ) oraz innych, ktérych
konieczno$¢ wykonania wynikac bedzie z sytuacji na budowie.
- Dostawy i montazu wszystkich urzadzen przewidzianych w dokumentacji  projektowej oraz
w PFU oraz innych, ktérych konieczno$¢ montazu wynika¢ bedzie z sytuacji na budowie.
Wykonawca dostarczy przeno$ne urzadzenia ochrony p.pozarowej wyszczegolnione w planie
ewakuacji.
- Uzycia do budowy wylacznie materialdw posiadajacych stosowne Swiadectwa dopuszczajace
do stosowania na terenie Polski wystawione przez uprawniong do tego jednostke.
- Montazu urzadzen i maszyn posiadajacych stosowng dokumentacje techniczng,
pozwalajacg na ich instalacjg.
- Uzyskanie potwierdzenia odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego tych urzadzen, ktore
tego wymagaja.
- Zakonczenia rob6t w terminie umownym
- Dostarczenia wszystkich dokumentéw niezbednych do oddania przedmiotu zamowienia i
przekazania go do uzytkowania.
- Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w tym fotograficznej i przekazania
Zamawiajacemu w formie papierowej i elektroniczne;.

4.2.1. Etapy robot:

Etapowanie zakresu robot - wg postanowien umowy.

4.3. Wymagania dotyczgce organizacji robot budowlanych.

Rozpoczecie robot budowlanych bedzie mozliwe po uzgodnieniu catej dokumentacji
projektowe]j przez Zamawiajacego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Wykonawca wykona na swoj koszt wszystkie prace potrzebne do zorganizowania, utrzymania
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i zabezpieczenia zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy , doprowadzi wszystkie
media niezbedne do jego funkcjonowania, wyposazy w niezbedne urzadzenia oraz wykona w
niezbednym zakresie tymczasowe drogi dojazdowe. Uzyska potrzebne do tego warunki,
pozwolenia. Wszystkie koszty zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy obcigzaja
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy warunki bezpiecznej pracy osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych poprzez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy , zatrudnienie
dozorcéw, a po zakonczeniu robot uporzadkuje teren i usunie wszystkie elementy zaplecza
budowy. Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego sie na terenie budowy od daty
przejecia placu budowy do przekazania budynku do uzytkowania. Wykonawca na swdj koszt
oznakuje teren budowy, utrzyma w dobrym stanie tablice i znaki, w tym drogowe oraz ew.
punkty osnowy geodezyjnej. Teren budowy winien by¢ os$wietlony $wiatlem sztucznym.
Wykonawca ponosit bedzie wszystkie koszty zwigzane z biezagcym utrzymaniem budowane;j
inwestycji ( oplaty za wodg, energi¢ elektryczng, dozor itp. ) do czasu koncowego odbioru.
Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy, ogrodzenie tymczasowe itp. niezwlocznie po
zakonczeniu robot, lecz nie pozniej niz 15 dni od daty dokonania odbioru koncowego.
Wykonawca ubezpieczy budowg¢ od wszelkich ryzyk majacych wplyw na prawidlowe i
terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia. Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, wg szczegotow zapisanych
w umowie. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zapewni prowadzenie prac budowlanych i
montazowych 1 budowy w sposdb zgodny z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami, przepisami BHP. Upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego na placu
budowy jest Inspektor Nadzoru. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ prac do wykonania
podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan we wszystkich aspektach za prawidlowe wykonanie

przedmiotu zamowienia.

4.3.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie 1 na warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,  dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i STWIORB.Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong reperéw i punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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4.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy w trakcie realizacji rob6t, az do

momentu odbioru koncowego prac. W ramach tego zabezpieczenia nalezy uwzgledni¢ fakt, ze
prace bedg prowadzone w bliskim sgsiedztwie istniejacych budynkow. Osoby przebywajace na
tereniec budowy, ktoére sg pracownikami Wykonawcy, musza posiada¢ tymczasowe
identyfikatory, wydane przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczacymi
wydawania przepustek. Zasada ta odnosi si¢ rowniez do pojazdéw Wykonawcy.

4.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé podczas prowadzenia robot, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad
na.

- lokalizacje¢ sktadowisk materiatow 1 droég dojazdowych,

- §rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia miejsc prowadzonych robot,

- odpady powstate w trakcie prowadzonych robo6t beda wywozone na biezaco.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia we wlasnym zakresie i na wlasnykoszt
gospodarki odpadami:

- przyjecie na siebie obowigzkéw wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z przepisami, a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego,

- posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich

zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

4.3.4. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa, zostanie przekazana Wykonawcy po przyjeciu przez niego placu

budowy. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z wilascicielami terendw
przeznaczonych do tymczasowego zajg¢cia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢

ochrong srodowiska naturalnego ( jesli wystapi taka potrzeba ).

4.3.5. Rysunki powykonawcze.
Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkow przedtozonych

Zamawiajacemu w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu rysunki powykonawcze w formie graficznej,

w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektonicznej.

4.3.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWiORB.
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre§lone cho¢by w jednym z nich sg
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obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

4.3.7. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych i innych zwigzanych z realizacja przedmiotu

zamoOwienia powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet,
urzadzenia 1 inne oraz wykonywane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszej
aktualizacji lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
przetargu nie postanowiono inaczej. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone

Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

4.4. Wymagania dotyczace materialow budowlanych, wyrobow i urzadzen.
4.4.1. Wszystkie materialy, wyroby budowlane oraz urzadzenia wykorzystane przez

Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamoéwienia muszg odpowiadaé wymogom
przewidzianym dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
stosownie do przepisow prawa i dokumentacji projektowej oraz odpowiednich
obowigzujacych norm i  STWiORB. Materiaty, wyrobu budowlane i urzadzenia musza
posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty jakosci, bezpieczenstwa,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz inne wymagane dokumenty, stwierdzajace ich
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej , STWiORB 1 Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego ( PFU ) oraz obowigzujacych norm. Materiaty posiadajace atest , a urzadzenia
zaopatrzone w legitymacje techniczne moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym
czasie .W razie stwierdzenia ich niezgodnosci z wymaganiami opisanymi powyzej, zostang one
odrzucone. Przed wbudowaniem materiatow, Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
potwierdzenie ich wykorzystania. Wykonawca zapewni mozliwo$ci techniczne i ludzkie do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot i wbudowanych materiatow oraz urzytego
oprogramowania. Przed planowanym wykorzystaniem materiatow 1 urzadzen, z 2
tygodniowym wyprzedzeniem Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
stosowne atesty, aprobaty oraz $wiadectwa badan. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z zakupem 1 wbudowaniem wszystkich materiatow , wyrobow 1 urzadzen
niezbednych do zrealizowania inwestycji stanowigcej przedmiot zamowienia.

4.4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty 1 urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

4.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym , zgodnie z projektem organizacji robot.

4.4.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego. Wariantowe zastosowanie materialdw nie moze powodowa¢ wzrostu ich

kosztu.

4.5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z warunkami umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.6. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umows3.

4.6.1. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na o$ 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.7. Wymagania dotyczace wykonania robot.
4.7.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego za wszelkie dziatania , lub
zaniechania dziatan oraz za wszystkie prace i roboty realizowane w ramach przedmiotu
zamoOwienia przez podwykonawcow.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z przetargiem,

SIWZ, zgodnie 2z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami. Jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

— W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow w dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

— W przypadku ich wykrycia winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.

— Za ew. bledy w dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca 1 on ponosi wszelkie -
finansowe 1 inne konsekwencje, wynikajace z tego faktu.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

— Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé wszystkie obowigzujace przepisy oraz
instrukcje producentéw materiatow , wyrobow maszyn 1 urzadzen.

— Nalezy stosowac¢ si¢ do norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia, rowniez tych, nie wyszczegdlnionych w STWiORB 1 dokumentacji
projektowe;j.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot.

— Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte

przez Wykonawce na wtasny koszt.
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— Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

— Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (
PFU ), dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i innych dokumentach
odniesienia..

— Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez
niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

— Jezeli Wykonawca bedzie prowadzil roboty w systemie dwuzmianowym, powinien
zapewni¢ odpowiedni potencjat sprz¢towy, a takze wykwalifikowang kadr¢ techniczng oraz

zespoly robocze do realizacji przedmiotu zamoéwienia w tym systemie.

4.8. Dokumenty budowy.
4.8.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika

1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

— Date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot.

— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot.

— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach.
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— Uwagi i polecenia Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

— Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.

— Zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot.

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

— Stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

— Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.

— Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot.

— Dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot.

— Dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit.

— Woyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit.

— Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

4.8.2. Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiggi obmiardw.

4.8.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zagdanie Zamawiajacego.

4.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- Pozwolenie na budowe.
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- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

- Protokoty odbioru robot.

- Protokotly z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

- Pozwolenia i opinie techniczne.

- Zgltoszenie budowy.

- Dokumentacja dotyczaca bezpieczenstwa — ze wzgledu na charakterystyke obiektu, niezbedne
jest opracowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zarzadzania ryzykiem.

- Umowy i pozwolenia na korzystanie z gruntow.

- Zgloszenia do inspekcji pracy i BHP — dokumenty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa
pracy na budowie oraz w pdzniejszej eksploatacji stacji.

- Inne dokumenty niezbg¢dne do prowadzenie procesu inwestycyjnego.

4.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego przedstawiane do
wgladu na jego zadanie.

Za wlasciwe przechowywanie dokumentéw budowy odpowiada Wykonawca.

4.9. Wymagania dotyczace obmiaru robot.
4.9.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot, lub innych dokumentach np. w STWIORB czy dokumentacji
projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego.

4.9.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem etapdéw robot,

okreslonych w umowie, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposodb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym. Obmiary maja charakter wylacznie kontrolny i nie wplywaja w zaden sposob

na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego.

4.10. Odbidr robot.
4.10.1. Zasady odbioru robdt.

Zasady odbioru robot okreslone zostang szczegdlowo w umowie o wykonanie przedmiotu
zamowienia. Przewiduje sie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiory
czesciowe - po zrealizowaniu elementu robot wyszczegdlnionego w umowie, odbior koncowy,
odbior pogwarancyjny - po uptywie gwarancji oraz odbior ostateczny - po uplywie rekojmi.
Odbioru robdt dokona zesp6t powotany przez Inwestora, ktory przeprowadzi szczegodtowa
inspekcje zakonczonych prac. Odbior bedzie miat charakter koncowy 1 zostanie dokonany na
podstawie protokotu, w ktérym zostang odnotowane ewentualne usterki oraz terminy ich
usuni¢cia. W celu odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji
powykonawczej oraz wszelkich wymaganych atestow i certyfikatdw. Kryteria odbioru
obejmuja zgodno$¢ robot z projektem, estetyke oraz funkcjonalnos¢. W przypadku
stwierdzenia usterek, Wykonawca ma obowigzek ich usunigcia w terminie ustalonym w
protokole odbioru.

4.10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego nie pozniej niz 3 dni przed zaniknigciem lub zakryciem robot. Jezeli
Wykonawca nie informowat o tym Zamawiajacego, zobowigzany bedzie do odkrycia robot lub
wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robot, a nast¢pnie do przywrdcenia robot do
stanu pierwotnego na swoj koszt. Gotowos¢ do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym
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powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych ( jesli bedzie taka potrzeba ) i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w pordwnaniu z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 uprzednimi ustaleniami.
4.10.3. Odbior czesSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych, wyszczegolnionych w umowie
elementow robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym. Gotowo$¢ do odbiorow czgsciowych za wykonane etapy robot, prac i czynno$ci
okreslonych w umowie o wykonanie inwestycji w tabeli elementdéw rozliczeniowych oraz
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza Zamawiajacemu wpisem do
dziennika budowy. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w
przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni od daty wpisu do
dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Zamawiajacego w terminie 2 dni od daty wpisu
oznacza¢ bedzie gotowo$¢ do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. Z czynnoS$ci
odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktdry - podpisany przez strony Zamawiajacy dorgczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbiorowych. W przypadku braku usterek,
niedorobek , wad dzien ten stanowi date odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, brakow,
usterek lub uchybien w stosunku do zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajacy ma
prawo odméwi¢ odbioru 1 wyznaczy¢ termin do usunigcia wad.

4.10.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Ma on na celu przekazanie Zamawiajagcemu do uzytkowania
ustalonego przedmiotu zamoéwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i1
przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, odbiorow, prob technicznych,
rozruchdéw technologicznych 1 innych. Wykonawca zgtasza catkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru potwierdza
wpisem do Dziennika Budowy fakt catkowitego zakonczenia robot. Wykonawca udostepni
Zamawiajacemu calo$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej, ktora przekaze mu
w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia go o zgloszeniu przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce ma pismie.

str. 55



Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw
wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i STWiORB. Z czynnos$ci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktory
- podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbiorowych. W przypadku braku usterek, niedorobek czy wad, dzien ten stanowi date odbioru.
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru ma wady , nie osiaggnal gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczonych prac, robdt, montazu maszyn lub urzadzen , braku prob, sprawdzen, rozruchu
technologicznego, innych uchybien czy usterek w stosunku do zamierzonego celu , lub gdy
Wykonawca nie przedstawit wszystkich wymaganych dokumentéw powykonawczych.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem wszystkie przewidziane przepisami
proby i sprawdzenia techniczne, uzyska wszystkie atesty, pozwolenia i odbiory dotyczace m.in.
instalacji 1 urzadzeh zamontowanych przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy
wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwarancji oraz date
ostatecznego odbioru robot przed uplywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych
terminach Wykonawce¢ w formie pisemne;j. Przy odbiorach tych beda stosowane zasady jak dla
odbioru koncowego. Szczegotowe zasady przeprowadzania czynno$ci zwigzanych z odbiorami
zostang okreslone w umowie o wykonanie przedmiotu zamowienia.
4.10.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ m.in. nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot..
2. STWIORB.
3. Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw (oryginaty).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
STWIORB.
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci, atesty jakosciowe wbudowanych

materiatéw zgodnie z STWiORB.
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6. Kompletng dokumentacj¢ techniczng, ruchowg i uzytkowania wszystkich zamontowanych
maszyn i urzadzen stanowigcych wyposazenie, w tym wyposazenie technologiczne.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ew. robdt towarzyszacych.

8. Materiaty stanowigce udokumentowanie wykonania zalecen Zamawiajacego w trakcie prac,
w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Protokoty nadzoréw autorskich.

10. Protokoty odbioru instalacji i urzadzen ( Urzad Dozoru Technicznego, itp. )

11.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot (wydruk + wersja cyfrowa)

naniesionych na kopii mapy zasadniczej.

12. Inne wymagane prawem dokumenty lub opracowania.

4.11. Rozliczenie robdt.
Rozliczeniu podlegaja wszystkie prace: projektowe, budowlane, instalacyjne, montazowe oraz

wykonczeniowe prowadzone w ramach projektu. Rozliczenie robét bedzie odbywaé si¢ na
podstawie kosztorysow, faktur oraz protokotow odbiorow. Po zakonczeniu poszczegélnych
etapow prac, rozliczenia b¢da przeprowadzane nie cze$ciej niz raz na kwartal, a po zakonczeniu
catosci robot zostanie sporzadzony raport koncowy. Do rozliczenia wymagane beda: faktury
VAT, zestawienia kosztow, protokoly odbioru robot oraz dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia wymaganej dokumentacji w terminie, natomiast

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do terminowego uregulowania ptatnosci.

Uwaga: Szczegotowe zasady rozliczen okreslone zostang w specyfikacji przetargowej oraz w
umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Warto§¢ wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia, w tym
roOwniez prac projektowych, robdt rozbidrkowych, tymczasowych i towarzyszacych, zawiera
sie w cenie ryczattowe] wykonania inwestycji.

Wykonawca zobowigzany begdzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wg szczegotow opisanych w umowie.

4.12. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie w trakcie robot wszystkich przepiséw dot. ochrony

srodowiska orz wnioskoOw wynikajacych z raportu oddziatywania na srodowisko.
W szczeg6lnosci dotyczy to:

-Zabezpieczenia zrodet wody przed skazeniem substancjami niebezpiecznymi,
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-Utrzymywania terenu budowy i wykopow bez wody stojacej

-Zabezpieczenia przed skazeniem powietrza pytami, gazami itp.

-Zabezpieczenia przed nadmiernym hatasem.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci umniejszajagce ucigzliwosci zwigzane z

prowadzeniem robot dla osob postronnych i instytucji.

4.13. Ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo pozarowe na placu budowy i w poblizu, zar6wno

w miejscach rob6t jak i w pomieszczeniach zaplecza budowy, magazynach itp.

Materialy tatwopalne przechowywane beda zgodnie z przepisami oraz zabezpieczone
skutecznie przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Wszelkie straty wywotane pozarem spowodowanym przez dziatanie lub zaniechanie dziatan

Wykonawcy lub podwykonawcéw beda go obcigzaty.

4.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu oraz

osobom trzecim. Wykonawca odpowiada za urzadzenia i1 elementy infrastruktury umieszczone
w obrebie terenu prac budowlanych na powierzchni ziemi 1 pod ziemig. Wykonawca uzyska
dokumentacje¢ z informacjami o trasach ich przebiegu i skutecznie zabezpieczy w uzgodnieniu
z ich wlascicielami przed ew. uszkodzeniami powstalymi w efekcie prowadzenia prac
budowlanych.

Roboty zwigzane z przelozeniem sieci podziemnych muszg by¢ uwzglednione w
harmonogramie prac, aby ich realizacja zgodnie z wolg wtascicieli nie powodowatla opdznienia
robot podstawowych i nie wptywata na terminy umowne. Uszkodzenia elementow

infrastruktury obcigzaja Wykonawcg.

4.15. BHP przy wykonywaniu robét.
Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. Musi w tym celu zapewni¢ wszystkie urzadzenia i sprzet
ochrony osobistej oraz odziez. Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca jest zobligowany do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujacego przez caly czas trwania realizacji inwestycji oraz do bezwzglednego
przestrzegania przepisow BHP oraz p. poz. na terenie wykonywanych prac. Inspektor Nadzoru

ma prawo i obowigzek przeprowadzac kontrole dotyczace przestrzegania przepisow BHP oraz
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p.poz. na obszarze objetym Umowg, zarowno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak i
wlasnych pracownikéw. Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami dotyczacymi BHP. Obowiazkowe jest
przeszkolenie wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz p. poz.

4.16. Stosowanie do przepiséw prawa.
Umowa o wykonanie przedmiotu zamdwienia oparta bedzie na prawie polskim. Wykonawca

zobowigzany jest do znajomosci wszystkich powszechnie obowigzujacych przepisow ktore w
jakikolwiek sposOb zwigzane sg z realizacja przedmiotu zamowienia i1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia prac. Brak jakiejkolwiek pozycji
normy, aktu prawnego itp nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim.

4.17. Dokumenty odniesienia.
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

- Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.

- Projekt Budowlany

- Projekty wykonawcze wszystkich branz

- STWIORB

- Oferta Wykonawcy

- Obowigzujace aktualne normy i akty prawne odnoszace si¢ do procesu inwestycyjnego

- Dokumenty jako$ci, aprobaty techniczne, atesty, Swiadectwa dopuszczenia, klasyfikacje
ogniowe , $wiadectwa bezpieczenstwa itp.

- Powszechnie obowigzujace przepisy prawne w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacja

przedmiotu zamowienia.
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I1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego 7 wymaganiami
wynikajgcymi 7 odrebnych przepisow.

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zatacznik do PFU

1.2. Postanowienie dot. DOS - zatacznik do PFU
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane - zatgcznik do PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdobycie wszystkich innych niezbednych dokumentow tj.

warunkoéw, warunkow technicznych wykonania przytaczy, przetozen sieci, likwidacji kolizji,
zg6d, opinii, pozwolen i decyzji, ktore sg konieczne do zrealizowania zadania.

3. Podstawowe przepisy prawa i normy zwiqzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zgodnos$ci projektu z zasadami wiedzy

technicznej 1 sztuki budowlanej, spelnienia wymagan prawa polskiego, w tym Prawa
Budowlanego i powigzanych rozporzadzen. Dodatkowo wszystkie prace muszg by¢ wykonane
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami oraz przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej. Nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi
przywolanymi w dokumentach regulujacych budowe stacji tankowania wodoru, w tym
rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska oraz innymi przepisami i normami
technicznymi tj.:

Rozporzgdzenia MKiS w sprawie szczegétowych wymagar technicznych dla stacji wodoru (Dz.
U.z 2022 r. poz. 2158).

Rozporzqdzenie MKiS w sprawie wymagani dotyczacych pomiaréw, rejestracji i sposobu
obliczania ilosci wodoru odnawialnego transportowanego srodkami transportu innymi niz sieci
gazowe Dz.U 2024 poz 284 zmiana ustawy

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 o zmianie ustawy Prawo energetyczne i inne Dz.U 024 poz

1881
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norma ISO 19880-1:2020 -norma okres$lajagca minimalne wymagania dotyczace
projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji, kontroli i konserwacji, majace na celu
zapewnienia bezpieczenstwa oraz, w stosownych przypadkach, wydajnosci publicznych
1 niepublicznych stacji paliw zaopatrujacych lekkie pojazdy drogowe np. pojazdy

elektryczne wyposazone w ogniwa paliwowe w wodor gazowy. Norma ta powinna by¢

stosowana jako wiodaca 1 w razie pojawienia sie zapisOw sprzecznych pomiedzy ta

norma, a przytoczonymi w niniejszej specyfikacji innymi normami, przepisami i

zaleceniami - nalezy stosowaé w pierwszej kolejno$ci zapisy ISO 19880-1.
norma PN-EN 17127:2021-04 oraz I1SO 14687 - zewngtrzne punkty tankowania

wodoru dystrybuujace gazowy wodor i stosowane procedury tankowania;

norma ISO 17268 - norma dotyczaca urzadzen podiaczajacych i stuzacych do
tankowania wodoru w stanie gazowym w pojazdach silnikowych;

norma SAE J2600 - norma dotyczaca projektowania i badanie dysz, zlaczy i
zbiornikow do tankowania spr¢zonym wodorem,;

norma SAE J2579 - norma okres$lajaca wymogi dla zbiornikéw przechowujacych
wodor;

norma ISO/TS 20100/, norma 1SO 19880-1:2020 - normy okreslajace charakterystyke
zewngtrznych publicznych i niepublicznych stacji paliwowych, ktore wydaja wodor
gazowy stosowany jako paliwo do pojazdéw ladowych wszystkich typow, nie obejmuja
zastosowan domowych 1 przydomowych do zasilania pojazdow ladowych;

norma I1SO 19880-1:2020 - norma okre$lajagca minimalne wymagania dotyczace
projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji, kontroli 1 konserwacji, majace na celu
zapewnienie bezpieczenstwa oraz, w stosownych przypadkach, wydajnosci publicznych
1 niepublicznych stacji paliw zaopatrujacych lekkie pojazdy drogowe (np. pojazdy
elektryczne wyposazone w ogniwa paliwowe) w wodor gazowy;

norma PN-EN 17127:2021-04 - zewnetrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujace
gazowy wodor i stosowane procedury tankowania;

norma ISO 17268 - norma dotyczaca urzadzen podiaczajacych i stuzacych do
tankowania wodoru w stanie gazowym w pojazdach silnikowych;

norma ISO 22734-1 - norma okreslajaca konstrukcje, wymogi bezpieczenstwa i

wymagania eksploatacyjne dla urzadzen do wytwarzania wodoru za pomoca elektrolizy
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wody;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn.
zm.);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2021 ., poz. 741);

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272
tj.);

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2021
r. poz. 756);

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen ci$nieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269);

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen cisnieniowych 1 zespotow urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036);
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz.
1468);

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej {Dz.U. z 2021 r. poz.
869);

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.
1219 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych 1 uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
2 04.04.2011, str. 5);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.
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215 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm. );

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 2009 r. r 124, poz. 1030);
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010r., nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 22010 r. nr 138, poz. 931);
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i
ilosci znajdujacych sie¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1830 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu gazow, napelnianiu zbiornikdéw gazami oraz uzywaniu i
magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 r., nr 7, poz. 59);

PN-1SO 14687:2002 Paliwo wodorowe - Specyfikacja produktu;

PN-1SO 13984:2002 Ciekty wodor - Uktad napelniania paliwem pojazdow ladowych;
PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery  wybuchowe-Czg$¢10-1: Klasyfikacja

przestrzeni - Gazowe atmosfery;
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EN 1SO 80079 - Atmosfery wybuchowe;

PN-EN 62305 - seria norm okreslajacych ochrone odgromowg obiektow budowlanych
- (wszystkie czesci);

ISO 16111:2018 Transportable gas storage devices - Hydrogen absorbed in reversible
metal hydride;

ISO 22734:2019 Hydrogen generators. using water electrolysis - Industrial,
commercial, and residential applications;

ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality - Product specification;

ISO 16110-1 :2007 Hydrogen generators using fuel processing technologies - Part 1:
Safety;

ISO 16110-2:2010 Hydrogen generators using fuel processing technologies - Part 2:
Test methods for performance;

ISO/TR 15916:2015 Basic considerations for the safety of hydrogen systems;

ISO 13984:1999 Liquid hydrogen - Land vehicle fuelling system interface;

ISO/TS 20100:2008 Gaseous hydrogen - Fuelling stations;

NFPA 2 Hydrogen Technologies Code;

NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection;

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272
tj.);

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. 2021
r. poz. 756);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen ci$nieniowych (Dz. U. 22019 r. poz. 211);

rozporzgadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen cisnieniowych 1 zespotow urzadzen ci$nieniowych (Dz.U. z 2016 r., poz.
1036);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz.
1468);

rozporzadzenie Ministra Przedsi¢biorczos$ci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w
sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i

konserwacji urzadzen technicznych oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu waznosci
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zaswiadczen kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008);

norma SAE J2601-norma okreslajaca m.in. limity tankowania (temperatura
tankowania, maksymalny przeptyw wodoru itp.) sprezonym wodorem dla lekkich
pojazdow;

norma ISO 17268 - norma dotyczaca urzadzen podiaczajacych i stuzacych do
tankowania wodoru w stanie gazowym w pojazdach silnikowych;

norma SAE J2799- norma umozliwiajgcego zharmonizowanego opracowania i
wdrozenia interfejsow tankowania wodoru

norma ISO 19880 - norma okreslajgca minimalne wymagania dotyczace
projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji, kontroli i konserwacji, majace na celu
zapewnienie bezpieczenstwa oraz, w stosownych przypadkach, wydajnosci
publicznych i niepublicznych stacji paliw zaopatrujacych lekkie pojazdy drogowe (np.
pojazdy elektryczne wyposazone w ogniwa paliwowe) w wodor gazowy;

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272);
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. z
2021 r., poz. 756);

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR) sporzadzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. - akt prawny,
obejmujacy zakresem regulacji szereg dziedzin zwigzanych z przewozem towarOw
niebezpiecznych;

norma SAE J2719 - norma okreslajaca jakos¢ paliwa wodorowego dla komercyjnych
pojazdow wyposazonych w ogniwa paliwowe;

norma PN-EN 17124 - norma okreslajaca parametry jako$ciowe paliwa wodorowego
1 odpowiedniego zapewnienia jako$ci w celu zapewnienia jednolito$§ci wodoru jako
produktu przeznaczonego do stosowania w systemach polimerowych ogniw
paliwowych pojazdéw drogowych.

Rozporzadzenie Ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z p6zn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnoO-
uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie
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okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Eurokody:

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

Eurokod 4 — Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN
1994)

Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

Eurokod 8 — Projektowanie konstrukcji poddanych oddzialtywaniom sejsmicznym
(PN-EN 1998)

Eurokod 9 — Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 37.03.2003 r. Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych.

Uwaga! W przypadku wprowadzenia do jakiegokolwiek aktu prawnego p6zniejszych zmian po

dacie jego wejscia w zycie, obowiazuje tres¢ aktu, uwzgledniajgca wprowadzone podzniejsze

zmiany.

Brak jakiejkolwiek pozycji normy, aktu prawnego czy innego dokumentu nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku stosowania wszystkich obowigzujacych wymogdéw prawnych i

technicznych w jakikolwiek sposob zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wykonawca powinien na biezaco kontrolowaé i uwzglednia¢ w opracowaniu wszelkie

zmiany rozporzadzen, przepisow, norm oraz wytycznych.
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4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych.

4.1. Kopia mapy zasadniczej - zatgcznik do PFU

4.2. Archiwalna opinia geotechniczna terenu sgsiadujacego z terenem inwestycji - zalacznik

do PFU

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — nie dotyczy. Obiekt nie jest objety
ochrong konserwatorska.

4.4. Inwentaryzacja zieleni — nie dotyczy. Brak zieleni na terenie objetym inwestycja. Jest to
utwardzony plac.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezb¢dne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony s$rodowiska - Raport o
oddziatywaniu na §rodowisko, wariant podstawowy zgodny z art. 66 ustawy OOS.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci - nie dotyczy/ rozbudowa
istniejacej stacji z wykorzystaniem infrastruktury i drog komunikacji.

4.7. Inwentaryzacja obiektow i urzadzen budowlanych - podczas realizacji prac projektowych,
Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejacej infrastruktury technicznej na terenie zajezdni
PKS Rzeszow.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych. Wykonawca pozyska niezbedna dokumenty we wilasnym zakresie dzialajac z
upowaznienie Zamawiajacego.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

4.9.1. Przyktadowy schemat stacji tankowania wodoru - zalacznik do PFU

4.9.2. Wstepna koncepcja stacji tankowania wodoru - zalacznik do PFU

4.9.3 Opinia rzeczoznawcy zabezpieczen p. pozarowych — zalaeznik do PFU
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