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Zatgcznik nr 1 Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy:

WATER IN SALT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. GOSPODARCZA 26

LUBLIN 20-213

REGON 528740886

NIP 9462740960

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Opracowanie, wykonanie i przetestowanie prototypowego
systemu magazynowania energii opartego na technologii bezmembranowej baterii
przeptywowej, sktadajgcego sie z:

1. Prototypu ogniwa o mocy 100 W,
2. Magazynu energii o mocy 1 kW i pojemnosci 4 kWh.

Postepowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pt. ,Water in Salt — Innowacyjny
system magazynowania energii oparty na bezmembranowych bateriach przeptywowych”
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Dziatanie FEPW.01.01 — Platformy startowe
dla nowych pomystéw — Komponent lla.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Zadanie 1: Opracowanie prototypu ogniwa o mocy 100 W

Zadanie obejmuje realizacje kompleksowego opracowania prototypu ogniwa o mocy 100 W
w technologii bezmembranowej baterii przeptywowej. Prace obejmujg zaréwno badania
eksperymentalne, jak i prace projektowe, ktdére umozliwig optymalizacje i walidacje
technologii na poziomie prototypu.

Zadanie zostato podzielone na nastepujgce elementy:

Prace projektowe i przygotowawcze:

. opracowanie szczegotowego projektu ogniwa, w tym koncepcji obudowy, systemu
przeptywu elektrolitéw oraz systeméw zabezpieczajgcych.

. dobdér materiatbw i technologii naktadania powtok na elektrody, uwzgledniajgc
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wymagania chemiczne i mechaniczne.

Badania laboratoryjne i testy na potencjostacie:

. wykonanie szeregu testéw parametrow technicznych i chemicznych na
potencjostacie, majgcych na celu optymalizacje skladu chemicznego elektrolitow (ZnSO. i
MnSQO:.) oraz geometrii elektrod.

. badania nad stabilnoscig cieczy roboczych oraz analiza warunkéw pracy ogniwa,
takich jak temperatura, cisnienie, predkos¢ przeptywu czy napiecie robocze.

Optymalizacja ogniwa:

. opracowanie i testowanie réznych wariantow sktadu elektrod i elektrolitéw.

. modernizacja elektrod poprzez dobdr nowych materiatéw i technik naktadania powtok
poprawiajgcych wydajnosc i trwatos¢ ogniwa.

Budowa i testowanie prototypu:

. montaz prototypu ogniwa o mocy 100 W zgodnie z wymaganiami technicznymi
(wymiary < 50x30x20 cm, waga < 35 kg).
. przeprowadzenie testoéw cyklicznych (2100 cykli fadowania/roztadowania) oraz badan

wydajnosciowych, ktére potwierdzg sprawnos¢ energetyczng 275%.

Przygotowanie raportu koncowego:

. opracowanie dokumentacji technicznej i raportow z przeprowadzonych badan,
zawierajgcych kluczowe wnioski dotyczgce wydajnosci ogniwa, stabilnosci sktadu
chemicznego oraz parametréw pracy.

Realizacja zadania jest niezbedna dla osiggniecia kluczowego celu projektu, jakim jest
opracowanie funkcjonalnego prototypu ogniwa w technologii bezmembranowe.

Zadanie 2: Budowa magazynu energii 1 kW/4 kWh

Zadanie polega na opracowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu funkcjonalnego magazynu
energii o mocy 1 kW i pojemnosci 4 kWh, wykorzystujgcego ogniwa opracowane w
poprzednim zadaniu. Magazyn energii bedzie sktadat sie z modutéw ogniw potgczonych w
ukfadzie szeregowo-réwnolegtym, co pozwoli na osiggnigecie wymaganej mocy i pojemnosci.
W ramach zadania zostang zintegrowane kluczowe komponenty elektroniczne, w tym
system zarzgdzania baterig (BMS — Battery Management System), ktéry bedzie monitorowat
stan ogniw, zarzgdzat tadowaniem i roztadowaniem oraz zapewniat bezpieczenstwo pracy.
Gltowne etapy realizacji zadania:

1. Integracja ogniw w moduty:

o] Potgczenie ogniw w moduty o0 wymaganej mocy i pojemnosci.

o] Optymalizacja uktadu potgczeh elektrycznych i mechanicznych w celu zapewnienia
stabilnej pracy.

2. Opracowanie systemu zarzgdzania energig (BMS):

o] Projekt i implementacja systemu BMS, ktéry bedzie monitorowat parametry ogniw

(napiecie, prad, temperatura), zarzgdzat balansowaniem ogniw oraz zabezpieczat przed
przetadowaniem, nadmiernym roztadowaniem, przecigzeniem i zwarciem.

o] Integracja BMS z modutami ogniw i systemem komunikacji.
3. Budowa obudowy i systemu chtodzenia:
o] Zaprojektowanie i wykonanie obudowy magazynu energii, zapewniajgcej ochrone

mechaniczng, izolacje elektryczng oraz mozliwos¢ efektywnego chtodzenia.
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o] Wdrozenie systemu chtodzenia, ktory utrzyma optymalng temperature pracy ogniw.
4. Testy wydajnosciowe i bezpieczenstwa:
o] Przeprowadzenie testéw wydajnosciowych, w tym pomiaréw sprawnosci
energetycznej, czasu tadowania/roztadowania oraz stabilnosci pracy w réznych warunkach
obcigzenia.
o] Testy bezpieczenstwa, w tym symulacja awarii (np. zwarcie, przecigzenie) oraz
sprawdzenie dziatania zabezpieczen.
o] Testy cykliczne (minimum 500 cykli tadowania/roztadowania) w celu oceny trwatosci
magazynu.
5. Przygotowanie wersji demonstracyjne;j:
o] Stworzenie wersji demonstracyjnej magazynu energii, gotowej do prezentacji
potencjalnym klientom i partnerom biznesowym.
o Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obstugi.
Rezultat realizacji zadania:
. Prototyp magazynu 1 kW/4 kWh zintegrowany z systemem BMS, chtodzeniem i
zabezpieczeniami, gotowy do pierwszej sprzedazy.
. Petna dokumentacja techniczna, instrukcja obstugi oraz wyniki testow potwierdzajgce
parametry.

Sposob pomiaru rezultatu:

. Demonstracja funkcjonalnosci prototypu oraz raport zawierajgcy:
o] pomiary mocy i pojemnosci przy réznym obcigzeniu,

o] weryfikacje BMS (monitorowanie napie¢, prgdéw, temperatury, balansowanie ogniw),
o] testy bezpieczenhstwa (przecigzenie, zwarcie, zakres temperatur),

o] wyniki 500 cykli fadowania/roztadowania.

Wymagania dodatkowe:

-Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zad 1 najpézniej do dnia 30 listopada 2025,

zad 2 najpozniej do dnia 30 kwietnia 2026,

- Prototyp powinien by¢ zaprojektowany z uwzglednieniem ogélnych zasad bezpieczenstwa i
kompatybilnosci technicznej, tak aby w przysztosci mozliwe byto jego dostosowanie do
standardow wymaganych dla certyfikacji (np. CE, RoHS, EMC).

- Wykonawca przygotuje szczegotowy harmonogram realizacji.

- Wszystkie rezultaty muszg by¢ udokumentowane w raportach technicznych.

- Wykonawca zapewni minimum 12-miesieczng gwarancje na dostarczony prototyp.

- Wykonawca zapewni srodki techniczne, kadrowe i organizacyjne do realizacji zadan,

- Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci know-how technologicznego.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ aspekty
zwigzane z ochrong klimatu i srodowiska naturalnego oraz oszczednoscig energii, zgodnie z
zasadami zréwnowazonego rozwoju, w tym zasadg ,nieczyh powaznych szkéd” (DNSH).
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