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I. OPIS TECHNICZNY 

ł. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu 

remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian. 

Li. Podstawa opracowania 

Inwentaryzacja do celów projektowych budynku. 

Dokumentacja fotograficzna, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

Uzgodnienia z Inwestorem, 

Instrukcja ITB nr 447/09 „Bezspoinowy system ocieplanie ścian 

zewnętrznych budynków", 

Audyt Remontowy Budynku wykonany przez ET Energoaudyt 

audytor Ewa Teślak, 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych 

opracowaniem jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy 

PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy 

ISO lub odpowiednie normy EN. W każdym przypadku należy 

uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. 

2. Cel i zakres projektu 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji 

projektowej dotyczącej remontu i docieplenia budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Bolesławcu, ul. Karola Miarki 18a. 

2.1. Zakres opracowania 

Wzmocnienie budynku metodą Brutt Sayer 

remont ściany wschodniej frontowej, 

docieplenie ścian zewnętrznych (podłużnych i szczytowej tylnej 

metodą bezspoinową z zastosowaniem wełny mineralnej, 
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niepalnej jako materiału termoizolacyjnego grub. 14cm 
o współczynniku A=0,032W/mK, 

- renowacja kamiennego cokołu 

- odtworzenie wszystkich elementów detalu architektonicznego — 

opaski, gzyms koronujący, 

- remont dachu i kominów, 

- ocieplenie stropodachu za pomocą granulatu wełny mineralnej o 
grub. 20cm o współczynniku A=0,038W/mK, 

- wymiana okien w części wspólnej, w istniejących otworach 
okiennych, na nowe o współczynniku U=1,4 W/m2K, 

- wymiana drzwi zewnętrznych do klatki schodowej, w istniejącym 

otworze, na nowe, o współczynniku U=1,3 W/m2K, 

- remont klatki schodowej 

o szpachlowanie i malowania ścian i sufitów części 

wspólnych, wykonanie lamperii 
o wymiana drzwi w częściach wspólnych, 
o malowanie instalacji gazowej, 

- zmianę kolorystyki elewacji budynku, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 

- wymiana parapetów na nowe z płytki klinkierowej 

- wymiana rynien i rur spustowych, 

— wymiana obróbek blacharskich, 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren objęty inwestycją położony jest na działce nr 80/11 obręb nr 0009 
w Bolesławcu. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym. Zaopatrzenie w wodę, energię i odprowadzenie 

ścieków — poprzez istniejące przyłącza. Realizacja inwestycji będzie 

przebiegać jednoetapowo. 

4. Projektowany stan zagospodarowania działki 

Nie przewiduje się zmiany uksztaltowania terenu i zieleni. Nie 

przewiduje się wykonania zewnętrznych sieci uzbrojenia — istniejące 

przyłącza. 

Projekt nie przewiduje realizacji elementów budynku, ani uzbrojenia 
podziemnego poza istniejącym obrysem budynku. W związku 

z powyższym projekt zagospodarowania terenu ogranicza się do 

zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej. 
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5. Obszar odziatywania 

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziaływania 

remontowanego budynku uwzględniono następujące akty prawne: 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. ze 

zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to 

rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 

terenu; 

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP; 

c) Rozporządzenie MliR z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015.1422.) — WT; 

d) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OŚ; 

Usytuowanie obiektów na działce — §12 i §18-23 VVT: 

a) dziatki sąsiednie graniczące z terenem inwestycji: 

— działka nr ew. 80/28— działka zabudowana budynkami gospodarczymi., 

- działka nr ew. 18 — działka niezabudowana, droga 

— pozostałe działki sąsiednie graniczące z działką 80/11 wyłączone 

zostają z analizy oddziaływania obiektu ze względu na znaczną odległość 

od terenu inwestycji. 

b) budynek istniejący - usytuowany został zgodnie z wymaganiami § 12 

ust. 1 WT, co nie powoduje, ze względu na odległości budynku od granic, 

ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich, a w ślad za tym, 

objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania w 

rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Obszar odziatywania obiektu o którym mowa w art., 28 ust 2 ustawy 

Prawo Budowlane obejmuje tylko działkę inwestora oznaczoną nr ewid. 

80/11 wskazaną jako teren inwestycji. 
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Ograniczenie w zagospodarowaniu: brak, teren zabudowany, istniejący 

budynek - przeznaczony pod budynek mieszkalny. 

Zagospodarowanie terenu: bez zmian, zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu 

do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i ciepinej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 

obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa 

negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie 

budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują 

uciążliwoścI związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 

elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, 

wody i gleby. 

Obszar oddziaływania: mieści się w całości na działce, na której został 

zaprojektowany. 

6. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytków 

Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie 

i opiece nad zabytkami. Budynek położony w strefie ochrony 

konserwatorskiej i objęty ochroną ze względu na wpis do GEZ. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarów 

górniczych w związku z powyższym eksploatacja górnicza nie ma wpływu 

na projekt. 

L Zagadnienia ochrony środowiska 

Planowane roboty nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Projektowane materiały 

do realizacji remontu należą do grupy materiałów ekologicznych 

i naturalnych. W trakcie prac remontowych należy dbać o nie 

wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadów, substancji 
szkodliwych i zanieczyszczeń. 
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9. Powierzchnia zabudowy 

— istniejąca - 185 m2

10. Przeznaczenie i program użytkowy 

Roboty budowlane dotyczą remontu i docieplenia budynku wraz ze 

zmianą kolorystyki oraz wymianą okien, drzwi i parapetów. Roboty nie 

powodują żadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz 

parametrów i danych technicznych takich jak pow. zabudowy, kubatura, 

gabaryty budynku, długość, szerokość gzymsów, okapów i kalenic. 

11. Parametry techniczne obiektu 

- Kubatura: 1942m3

- Pow. zabudowy 185m2

- Pow. użytkowa 366,9 m2

— Wysokość obiektu: 10,6m 

- Szerokość: 8,34 m 

- Długość: 22,20 m 

- Liczba kondygnacji: 3 szt 

12. Opis stanu istniejącego 

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojącej, trzy-kondygnacyjny, 
jednoklatkowy. Bryła podstawowa budynku w formie prostopadłościanu 

przykryta jest dachem płaskim. Obiekt jest budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym, podpiwniczonym. 

Budynek wyposażony jest w instalację m.in. 

12.1. 

elektryczną, 

oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego 

gazową, 

kanalizacyjną, 

wodną, 

grzewczą, 

Konstrukcja budynku 

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej, z dachem płaskim konstrukcji 
betonowej. Dach budynku pokryty jest papą. 

— Układ konstrukcyjny: mieszany, 

— Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej o gr. 35cm 
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— Elewacja : wykończona tynkiem cementowo-wapiennym, 

— Dach: płaski, pokryty papą, 

— Stolarka okienna: drewniana oraz z PCW, 

— Drzwi zewnętrzne: drewniane, 

— Rynny i rury spustowe: stalowe, 

13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, 
sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty 

mają na celu obniżenie kosztów ogrzewania oraz poprawę estetyki 

elewacji budynku poprzez zastosowanie kolorów harmonizujących 

z otoczeniem. Do wykonania robót budowlanych zastosować tynki 

silikonowe barwione w masie o strukturze jak najbardziej zbliżonej do 

istniejącej. 

Materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności 

i deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę 

jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości wykonanych prac, 

zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów. 

13.I. Sposób dostosowania do krajobrazu i taczającej 

zabudowy 

Projektowane roboty nie mają wpływu na zmianę funkcji oraz nie 

zmieniają dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy. Remont elewacji został zaprojektowany w sposób określony 

w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

14. Ocena stanu technicznego 

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują zmian. Estetykę budynku 
ocenia sig jako złą. Ogólny stan techniczny budynku pozwala na 
wykonanie prac remontowych- termomodernizacji budynku. 
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Stan techniczny gzymsów oraz elementów ozdobnych ścian określa się 

jako średni. Widoczne są ubytki i zarysowania elementów. 

Stolarka drzwiowa i częściowo stolarka okienna do wymiany na nową o 

lepszym współczynniku przenikania ciepła. 

Stan techniczny dachu — średni, pokrycie dachowe do wymiany. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonać 

wzmocnienie spękań budynku metodą Brutt Sayer. 

15. Program robót budowlanych 

15.1. Remont elewacji frontowej 

Wszystkie elementy zakwalifikowane do usunięcia należy zdemontować 

przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych. Elementy 

zakwalifikowane do pozostawienia po wykonaniu remontu elewacji 

ponownie zamontować. Elementy nadające się do pomalowania należy 

pomalować w kolorze elewacji. 

Projektowane prace remontowe: 

- Konserwacja elewacji, 

- Skucie lub naprawa istniejącego tynku 

- Naprawa gzymsów, opasek okiennych, detalu tynkowanego, 

konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów, 

- Naprawa i konserwacja gzymsów, 

- Naprawa i konserwacja detalu, 

Prace przygotowawcze 

Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy 

warunek dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Należy zbadać 

stan tynków przez ostukiwanie z poziomu rusztowań. W zależności od 

rodzaju zniszczeń należy stosować odpowiednie naprawy. Należy usunąć 

stare, nie oryginale warstwy malarskie za pomocą Keim 

Dispersionsentferner. 

W przypadku wadliwego zespojenia z podłożem, skuć tynk aż do 

całkowitego odkrycia powierzchni podłoża. Podłoże przygotować bardzo 
starannie usuwając resztki starego tynku, pyłu i gruzu. 

W miejscach zakażenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii 

glonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów) należy 
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przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym SIKAGARD 

715-W. Aplikacja preparatu metodą natryskową. Głęboko zakażone 

podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań 

sprawdzających skuteczność zabiegu. 

Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem procesów 

technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w stadium 

zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami 

i porostami. 

Powierzchnie tynkowane elewacji 

Na części elewacji (gdzie odpadnie stary głuchy tynk)oczyszczone 

podłoże uzupełnić tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM 

NHL kalkputz Grob. Tynki te można stosować na powierzchniach 

zewnętrznych i wewnętrznych jako wierzchnią warstwę.. 

Wszystkie partie tynku, które nie będą usuwane można wzmocnić 

środkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH 

Gruntowanie wszystkich powierzchni z zastosowaniem materiału KEIM 

Putzgrunt MT. Jest to farba podkładowa o chropowatej powierzchni 
i dobrych właściwościach wypełniających i kryjących. 

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosować 

renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapien no-cementowy 

z dodatkiem włókien zbrojących KEIM Universalputz (uziarnienie do 1,3 
mm) lub Universałputz Fein (uziarnienie do 0,6 mm) 

Naprawa i konserwacja detalu architektonicznego 

Pełnemu zakresowi prac konserwatorskich należy poddać wszystkie 

elementy architektoniczne m.in. opaski okienne i gzymsy itp. 

Wszystkie wtórne warstwy przemalowań, przetynkowań należy usunąć. 

Głębokie ubytki gzymsów zrekonstruować metodami: z narzutu 
i ciągnioną wykorzystując Keim Kalkputz Grob i powierzchniowo 

Universalputz Fein 0,6 mm lub NHL Kalputz Fein. 

Ozdobne elementy sztukatorskie detalu gipsowego należy oczyścić za 
pomocą Keim Dispersionsentferner z warstw przemalowań. Zmyć 

warstwy gorącą wodą pod ciśnieniem. Miejsca osłabione należy 

wzmocnić roztworem Paraloidu B-72 w toluenie. Uzupełnić ubytki w 

sztukaterii gipsem sztukatorskim z ręki. Duże ubytki, lub bardzo 
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uszkodzone elementy należy zdemontować, wykonać formę silikonową 

z dobrze zachowanego elementu, odlać w gipsie sztukatorskim i 

zamontować na dyble i klej montażowy. 

Zakładając, że detal narzutowy wykonano z zaprawy wapienno-

piaskowej —do naprawy narzutu wykorzystać zaprawę wapienną KEIM 

NHL Kalkputz Grob lub tynk wapienno-cementowy zbrojony włóknami 

KEIM Universalputz w zależności od stanu i rodzaju podłoża: słabe, 

stare zaprawy wapienne naprawiamy KEIM NHL Kalkputz Grob, stare 

mieszane zaprawy z nawarstwieniami lub pozostałościami starych farb 

zaprawa KEIM Universalputz. Wcześniej przed dokonaniem wzmocnień 

należy przegruntować powierzchnie detalu KEIM Spezial Fixativ. 

Wykonanie detalu ciągnionego: 

Do wykonania detalu ciągnionego : jako pierwsza warstwa KEIM NHL 

Kalkputz Grob(wielkość ziarna tej zaprawy to 3 mm) a jako warstwę 

wierzchnią stosujemy KEIM NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa 

zaprawa wapienna o uziarnieniu 0,6 mm) lub KEIM Universalputz Fein — 

tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z włóknami 

Wykończenie malarskie 

Gruntowanie wszystkich powierzchni - materiałem KEIM Soldalit 

Fixativ . Jest to specjalistyczny środek gruntujący, na bazie spoiwa 

zolowo-krzemianowego, charakteryzujacy się bardzo wysoką 

paroprzepuszczalnością i stabilnością w każdych warunkach 

atmosferycznych. 

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyższej jakości farbą 

zolowo — krzemianową KEIM Soldalit w ustalonej kolorystyce ( 

pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). 

Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, 

zabezpieczająca podłoża mineralne przed czynnikami atmosferycznymi. 

15.2. Docieplenie elewacji podłużnych i tylnej szczytowej 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku zaprojektowano w technologii 

lekkiej — mokrej, zgodnie z Instrukcją ITB nr 447/09 „Bezspoinowy 

system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków". 

Do ocieplenia budynku należy zastosować kompleksowy system 

ocieplenia ścian zewnętrznych tynkiem silikatowym barwionym 
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w masie. System powinien posiadać aprobatę techniczną i certyfikat 

zgodności. 

System ociepleniowy składa się z następujących warstw: 

- klej do systemów ociepleniowych, do przyklejenia wełny, 

- wełna mineralna, niepalna jako materiał termoizolacyjny gr. 

14cm 

- klej do systemów ociepleniowych, do wykonania warstwy 

zbrojonej, 

- siatka z włókna szklanego, 

- podkład gruntujący, 

- tynk silikatowy barwiony w masie. 

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejącej 

zewnętrznej ściany budynku płyt z wełny mineralnej za pomocą 

specjalnej zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, wykonanie na 

nich warstwy z zaprawy klejąco — szpachlowej zbrojonej siatką z włókna 

szklanego, następnie zgruntowanie i ułożenie warstwy tynku jak w 

projekcie kolorystyki. 

Podłoże należy oczyścić z luźnych części warstwy fakturowej, powłok 

malarskich i tynku. Usunąć należy również osady tłuszczu i kurzu. 
Nierówności, ubytki i wgłębienia należy wypełnić tynkiem 
wyrównującym. Ubytki większe niż 20 mm należy zlikwidować poprzez 

wstępne naklejanie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej 

grubości. 

Podłoże nienośne należy najpierw przygotować do przyklejania płyt z 
wełny mineralnej poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
a następnie zagruntowanie. 

Rynny pionowe, parapety i inne elementy przeszkadzające w wykonaniu 
robót należy zdemontować i zainstalować po wykonaniu elewacji. 

Płyty ze skalnej wełny mineralnej powinny być należycie wysezonowane 
oraz przetarte przed zastosowaniem. 

Płyty należy mocować do podłoża w układzie poziomym, wzdłuż dłuższej 

krawędzi, zachowując mijankowy układ spoin pionowych. Płyty z wełny 

mineralnej przykleja się pasami od dołu do góry, po wcześniejszym 

zamocowaniu aluminiowego profilu: „listwy startowej — prowadnicy". 
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Wnęki okienne należy ocieplić płytami mineralnymi grub. 2 cm 

i tynkować w kolorze białym. 

Należy zwrócić uwagę aby styki między płytami z wełny mineralnej nie 

pokrywały się z narożami otworów okiennych oraz rysami i pęknięć na 

ścianach. Przy mocowaniu płyt należy dbać o to by spoiny między nimi 

nie byty większe niż 1 mm. 

Płyty fasadowe z wełny przed przystąpieniem do montażu należy 

najpierw przeszpachlować. 

Masę klejową należy nakładać na płyty metodą tzw. „pasmowo — 

punktową". Szerokość pasma na obwodzie płyty powinna wynosić, co 

najmniej 5 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy ułożyć w formie 

placków o śred. 8 — 12 cm. łącznie powierzchnia nałożonej masy 

klejowej powinna wynosić min. 40%. Ilość masy klejowej powinna 

zapewnić dobry styk ze ścianą w celu zagwarantowania wymaganej 

przyczepności oraz być uzależniona od stanu podłoża. Niedopuszczalne 

jest zabrudzenie masą klejową bocznych krawędzi płyty. 

Całą powierzchnię po 24h po zakończeniu klejenia, przed ułożeniem 

warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przeszlifowanie 

papierem ściernym. Powstały pył należ dokładnie usunąć. 

Płyty z wełny mineralnej należy dodatkowo zamocować do ściany przy 

pomocy łączników mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilości 

6-8 szt./m2 oraz 8-12 szt/m2 w strefie brzegowej. Długość łączników 

powinna wynosić min. 22cm. Np. Koelner K1-220N 
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Warstwę zbrojeniową z siatki z włókna szklanego należy wykonać po 

wcześniejszym odpyleniu powierzchni płyt z wełny. Warstwę tą należy 

wykonać w jednej operacji, rozpoczynając układanie od góry ściany. Po 

nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w 

nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka powinna być całkowicie niewidoczna. 

Nie dopuszczalne jest, aby siatka leżała bezpośrednio na płytach z 

wełny. 

Klejone pasy siatki zbrojącej powinny zachodzić na siebie na szerokość 

min. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze 

spoinami wełny. Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić 

dodatkowo ukośne kawałki siatki o wym. min 25 x 50 cm. 

Na cokole i do wysokości okien parapetu należy zastosować dwie 

warstwy siatki zbrojącej. 

Każdego rodzaju przejścia między ociepleniem a innymi elementami 

budynku (np. balustrady, parapety, dylatację i in.) należy wykonać w 

sposób gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed opadami 

atmosferycznymi, nie powodujących mostków ciepinych oraz zgodnie z 

przyjętymi rozwiązaniami systemowymi (rys. nr 1-8). 

- o 

Rys. nr 1 Docieplenie muru pod oknem osadzonym w licu 
ściany. 

1-siatka naklejona na podłoże, 

2-zaprawa klejąca, 
3-izolacja termiczna, 
4-zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego, 
5-farba gruntująca, 
6-wyprawa elewacyjna, 
7-akryl. 

Rys. nr 2. Uszczelnienie dylatacji za pomoca taśmy 

dylatacyjnej — wypełnienie profilem dylatacyjnym. 
1-taśma dylatacyjna, 
2-zaprawa klejąca, 
3-izolacja termiczna, 
4-zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego, 
5-farba gruntująca, 
6-wyprawa elewacyjna, 
7-profil dylatacyjny. 
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Rys. nr 3. Docieplenie muru powyżej połaci dachu. 
1-zaprawa klejąca, 
2-izolacja termiczna, 
3-zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego, 
4-farba gruntująca, 

5-wyprawa elewacyjna, 
6-akryl. 

Rys. nr 4. Docieplenie nadproża. 

1-zaprawa Idejąca, 
2-izolacja termiczna, 
3-narożnika metalowy fabrycznie oklejony siatką, 

-zaprawa zbrojona siatka z włókna szklanego, 
5-farba gruntująca, 

6-wyprawa elewacyjna, 
7-akryl. 

Rys. nr 5. Docieplenie wklęsłej krawędzi budynku. 
1-zaprawa klejąca, 

2-izolacja termiczna, 
3-narożnik metalowy fabrycznie oklejony taśma, 

4-zaprawa zbrojona siatką z włókna szldanego, 
5-farba gruntująca, 
6-wyprawa elewacyjna. 

Rys. nr 6. Docieplenie wypuklej krawędzi budynku. 
1-zaprawa klejąca, 

2-izolacja termiczna, 
3-narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką, 

4-zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego, 
5-farba gruntująca, 

6-wyprawa elewacyjna. 
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Rys. nr 7. Polaczenie z kratka wentylacyjna. 
1-zaprawa klejąca, 
2-izolacja termiczna, 
3-narożnik metalowy z naklejona fabrycznie siatka, 
4-zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego, 
5-farba gruntująca, 
6-wyprawa elewacyjna, 
7-akryl 

Rys. nr 8.0cieplenie cokołu cofniętego przy ociepleniu ścian 
piwnicznych. 
1-ściana zewnętrzna, 
2-zaprawa klejąca, 
3-izolacja termiczna, 
4-zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego, 
5-wyprawa elewacyjna 
6-ściana zewnętrzna 
7-izolacja przeciwwilgociowa, 
8-izolacja termiczna, 
9-zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego, 
10-wyprawa elewacyjna, 
11-izolacja przeciwwilgociowa, 
12-folia izolacyjna tłoczona. 

Szczegół A 
sitdon 

listwa startowa aluminiowa 
Z kapinosem o szer. dobranej 
dog. pj.ty termoizolacyjnej 

tama 

Strasy» 
warstw j „

nin. 50.4 . 

uszczelniaj'. 

Pionowe i poziome krawędzie ścian wzmocnić stosując ochronne profile 

narożnikowe z siatką z włókna szklanego. 

Warstwę kleju z zatopioną siatką należy zagruntować podkładem 

i nałożyć warstwę tynku zgodnie z projektem kolorystyki. 
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Wszystkie roboty związane z montażem płyt z wełny mineralnej, 

mocowaniem siatki wzmacniającej, nanoszeniem warstw fakturowych 

należy wykonywać przy temperaturze powyżej +5°C i bezdeszczowej 

pogodzie. 

Wszystkie roboty związane z montażem płyt z wełny mineralnej, 

mocowaniem siatki wzmacniającej, nanoszeniem warstw fakturowych 

należy wykonywać przy temperaturze powyżej +5°C i bezdeszczowej 

pogodzie. 

Uwaga: należy odtworzyć wszystkie detale architektoniczne, gzymsy 

oraz opaski okienne. 

15.3. Renowacja cokołu z kamienia 

Ściany cokołu z piaskowca należy oczyścić oraz zaimpregnować. 

15.4. Wymiana stolarki 

Stolarkę okienna i drzwiową podlegającą wymianie należy 

zdemontować. W istniejących otworach zamontować nową stolarkę 

o parametrach i właściwościach zgodnych z audytem remontowym. 

Projekt przewiduje wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych na 
okna PVC w kolorze białym, o współczynniku U=1,4W/m2K oraz wyminę 

drzwi wejściowych do klatki schodowej na nowe, drewniane w kolorze 

brązowym o współczynniku U=1,3W/m2K. 

Należy również wymienić parapety we wszystkich oknach w całym 

budynku, na parapety z płytek klinkierowych. 

15.1. Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej 

Ocieplenie stropodachu granulatem wełny powinno być wykonane 

zgodnie z warunkami i technologią wykonywania termomodernizacji 

stropodachów specjalistycznym sprzętem do podawania granulatu 

w przestrzeń stropodachu. 

Granulat do docieplenia stropodachu bezpośrednio na budowie 

powinien mieć nieregularny kształt i jednolitą barwę, bez obcych 

wtrąceń i zanieczyszczeń. 

Granulat winien posiadać stosowne aprobaty, atesty, raport klasyfikacji 

w zakresie reakcji na ogień oraz kartę charakterystyki produktu. 

Powinien być dopuszczony do obrotu i do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Wszystkie materiały uzupełniające jak: kominki, kratki 
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wentylacyjne również powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, a ich wykaz i ilość powinna być ustalona z inwestorem. 

Izolacja stropodachu powinna wykonana być metodą mechanicznego 

wdmuchiwania granulatu na sucho za pomocą specjalnych agregatów 

nasypowych. Granulat powinien zostać wdmuchany przez wykonawcę 

od zewnątrz przez istniejące lub wykonane w pokryciu dachowym 

otwory. Kontrola powinna odbywać się za pomocą urządzeń wizyjnych. 

Kolejność wykonywania robót: 

Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału, 

Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni 

stropodachu, 

Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków 

wentylacyjnych, 

Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką, 

Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu, 

Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac, 

Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie papą przed opadami 

atmosferycznymi, 

W celu zapewnienia właściwej wentylacji stropodachu należy wykonać 

otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych lub kominki 

wentylacyjne w dachu. Łączna powierzchnia otworów wlotowych 

i wylotowych powinna wynosić min. 0,42 m2. W przypadku, gdy 

odległość pomiędzy ścianami, w których są umieszczone otwory 

wlotowe i wylotowe jest większa niż 12-15 m, należy wzdłuż dachu 

umieścić dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie 

maksymalnym co 6 m. 

Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 

m. Dolna krawędź otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być 

umieszczona minimum 5 cm ponad górną powierzchnią ocieplenia. Jeśli 

wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach jest niemożliwe należy 

przewidzieć do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko 

wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilości w najniższych punktach 

oraz takiej samej ilości w najwyższych punktach stropodachu. Otwory 

wentylacyjne powinny być zabezpieczone. 
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Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw 
i ubytków. Kontrolę grubości ułożonej izolacji przeprowadza się 

poprzez pomiar płytką o wym. 200x200mm i masie 200g w co najmniej 

pięciu punktach na każde 100m2 izolacji. . płytę należy ostrożnie 

nałożyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta 

znajdującego się po środku płyty. 

Kontrolne obliczenie gęstości ułożonego granulatu można obliczyć e 

wzoru: 

Pk=m/V 

gdzie: 

Pk _ gęstość kontrolna wykonanej warstwy izolacji (kg/m3) 

— masa wdmuchniętego granulatu (kg) 

V — objętość wdmuchniętego granulatu (m3) — obliczona jako iloczyn średniej grubości 

izolacji i powierzchni stropodachu 

Gęstość prawidłowo wykonanej warstwy izolacji powinna wynosić 30 

±5kg /m3. 

Sprawdzenie szczelności otworów montażowych i wentylacyjnych 

dokonuje się poprzez wizualną ocenę wykonanych połączeń 

i zabezpieczeń. 

Należy również sporządzić raport kontrolny czyli protokół odbioru dla 

stropodachu, w którym zastosowano izolację z granulatu wełny 

mineralnej. Raport powinien zawierać następujące informację: 

- lokalizacja obiektu i jego właściciela, 

- nazwę zastosowanego materiału izolacyjnego, 

- datę wykonania prac, 

- nazwę firmy wykonującej izolację, 

- masę zużytego materiału (kg), 

- pow. docieplonego stropodachu(m2), 

- średnią grubość izolacji (mm), 

- średnią gęstość wykonanej izolacji (kg/m3), 

Tak wykonana warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. 

Należy unikać poruszania się po wykonanej warstwie izolacji 

stropodachu. 
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15.2. Remont dachu 

Zakres prac: 

— demontaż istniejących warstw papy, 

— rozebranie kominów, 

- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

- pokrycie dachu papą podkładową gr. 3,8 mm, 

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS 

200/3000 o gr. 5,2 mm, 

- montaż nowych obróbek blacharskich, 

- przemurowanie kominów nad połacią dachu cegłą klinkierową, 

— wykonanie czap kominowych, 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego 

w technologii pap termozgrzewalnych należy przestrzegać kilku 

podstawowych zasad: 

- należy zapoznać się ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji 

nośnej i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz 

zdecydować o ewentualnej konieczności zastosowania nowej 

wentylacji (szczególnie jest to ważne w przypadku remontu 

starych pokryć dachowych), 

- należy dokonać pomiarów połaci dachowej, wraz z ustaleniem 

spadków i sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej, 

sprawdzić ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 

rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy; 

- nie należy prowadzić prac dekarskich podczas opadów 

atmosferycznych, zwłaszcza na mokrej lub oblodzonej 

powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze, 

- nie należy prowadzić prac dekarskich w temperaturze poniżej: 

+5°C 

- minimalny spadek dachu powinien być taki, aby zapewnić 

skuteczne odprowadzenie wody z całej połaci dachu i nie 

mniejszy niż ł% (zalecane minimalne nachylenie to 2%), 

- przy nachyleniu połaci dachowej do 10% papę należy układać 

pasami równoległymi do okapu, natomiast przy nachyleniu 

większym niż 10% papę należy układać pasami prostopadłymi do 

okapu. W przypadku większych spadków może wystąpić 

dodatkowa konieczność mechanicznego mocowania papy. 
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Prace dekarskie powinny być prowadzone zgodnie ze szczegółowymi 

wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta. 

Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podłoża (sposoby 

przygotowania podłoża podano w opisach technologicznych poniżej. 

Należy dostosować sposób przgotowania do istniejącego podłoża). 

Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz 
wykonujemy wstępną obróbkę kominów, ogniomurów itp. papą 

podkładową, a także montujemy kliny odbojowe. 

Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci 

dachowej i pozostawiona w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza 

w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. 

pamięć kształtu). 

Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu 

przymiarki. Następnie, po przymiarce i ewentualnym przycięciu 

i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej strony do połowy i zgrzewamy, 

a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy. 

Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: 

— wzdłuż rolki 8 cm, 

— zakład poprzeczny 10-20 cm 

Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych 

podgrzewamy palnikiem, a następnie szpachelką wciskamy posypkę w 

asfalt na całej powierzchni zakładu. 

Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz 

spodnią warstwę papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu 

z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o 

grubości 0,5-1,0 cm na całej długości i szerokości rolki. W przypadku 

niepojawienia się wypływu należy docisnąć zakład przy użyciu wałka 

silikonowego. 

Uwaga! Brak wypływu masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym 

zgrzaniu papy do podłoża. 

W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można 

uzupełnić posypką. 
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Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesunięte 

względem siebie o 50% szerokości rolki (zakłady poprzeczne i podłużne 

nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki pap leżących na spodzie 

przycinamy pod kątem 452 w celu uniknięcia zgrubień na zakładach. 

15.3. Remont kominów 

Rozebrać koronę kominów według następującej zasady 

- kominy ustawione na murkach attykowych rozebrać do 

wysokości 20cm ponad murkiem 

- kominy ustawione w znacznym oddaleniu od murka attykowego 

rozebrać do wysokości 30cm. 

Odkuć luźne niezwiązane z podłożem fragmenty tynku od komina. 

15.3.1. Roboty murowe 

Wymurować ścianki pomiędzy kanałami (na ściankach prostopadłych do 

dłuższego boku komina oraz na końcach komina) na wysokość 14 cm. 

Otynkować brakujący tynk na kominach i wymurować ścianki pomiędzy 

kanałami. Stary tynk zagruntować np. unigruntem, a następnie nałożyć 

tynk cienkowarstwowy gładki 

15.3.2. Roboty betonowe 

Wykonać nakrywkę betonową grub. 6cm z betonu B20 zbrojoną 

przeciwskurczowo siatką z prętów 06 o oczkach 10x10 cm. Szerokość 

nakrywy o 2x4= 8cm dłuższa od wymiaru ścian komina. Dolne 

krawędzie uformowane z podcięciem w postaci kapinosa. Górna 

płaszczyzna ukształtowana jako 4-ro spadkowa o nachyleniu spadku ok. 

1% 

15.3.3. MURKI ATTYKOWE 

Uzupełnić tynk na bocznych płaszczyznach, w górnej części bezpośrednio 

pod opierzeniem na wysokość ok. 10cm Wykonać naprawę szczelin 

zaprawą tynkarską. Zagruntować powierzchnię tynku np. unigruntem a 

następnie nałożyć tynk cienkowarstwowy gładki. 
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15.3.4. Roboty blacharskie 

Zamontować nakrywę muru z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm 

15.4. Wymiana wyłazów dachowych 

Wyłazy dachowe należy wymienić na nowe o podobnych wymiarach i 

kształcie. 

15.5. Remont klatki schodowej 

Przed przystosowaniem do wykonywania robót tynkarskich należy 

zabezpieczyć teren prac w tym zabezpieczyć folią malarską okna, drzwi 

wejściowe do mieszkań, klatki schodowej i innych pomieszczeń przed 

malowaniem. Należy zdemontować wszystkie elementy zasłaniające 

ściany, skrzynki, kosze, grzejniki, tablice informacyjne. 

Należy schować wszystkie możliwe kable, przewody w ścianie klatki 

schodowej tak by wyeliminować jak najwięcej przewodów. Kable należy 

ułożyć w wykutej w ścianie bruździe, w peszlu bądź innej osłonie 

a następnie należy usunąć wszystkie odspojone warstwy tynków oraz 

warstwy malarskie z powierzchni ścian i sufitów. Przed rozpoczęciem 

prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. 

Ocenę oraz przygotowanie podłoża, zapewniające przyczepność tynku, 

należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań normy. 

15.5.1. Remont ścian klatki schodowej 

Zakres prac do wykonania prac budowlanych; 

— usunięcie starych warstw malarskich z powierzchni ścian 

i sufitów, 

— wkuciu i schowaniu pod tynk kabli poprowadzonych po 

ścianach, 

— uzupełnienie ubytków w tynku ( w tym powstałych po wykuciu 

bruzd pod kable) 

— szpachlowanie ścian za pomocą gładzi szpachlowej, 

— gruntowanie ścian 

— malowanie ścian i sufitów oraz ościeży za pomocą farby 

akrylowej lateksowej, półmatowej, 
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Po wykonaniu prac murarskich i instalacyjnych bruzdy i ubytki 

w tynkach uzupełnić tynkiem cementowo — wapiennym. 

Pionowe i poziome krawędzie ścian wzmocnić stosując ochronne profile 

narożnikowe. 

Całość przeszpachlować tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany 

zagruntować najpierw gruntem. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, 

odpylona, bez spękań. 

Sufit i ościeża okienne po zagruntowaniu należy pomalować dwukrotnie 

w kolorze białym, farbą akrylową lateksową, matową o podwyższonych 

parametrach ścieralności. 

Pomieszczenia należy wietrzyć w trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu aż do zaniku charakterystycznego zapachu. 

15.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych 

Należy wykonać pionową izolacje przeciwwilgociowa do głębokości 

fundamentów. Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od 

smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 

zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia 

odpowiednio zaokrąglić zaprawą cementową. Ubytki do grubości 2 cm 

należy wypełnić gotową masą odporną na siarczany wodoszczelną 

Deitermann HKS.Wyoblenie wodoszczelne na styku ściana — posadzka 

również wykonać z gotowej masy Deitermann HKS na uprzednio 

zagruntowanym podłożu materiałem Eurolan HL z wodą 

Gruntowanie 

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem 

EUROLAN 3 K, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które 

wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), 

należy zagruntować EUROLANem TG 2. Po wyschnięciu powłoki 

gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 

Wykonanie izolacji 

Nakładanie uszczelnienia z materiału Superflex 10 (zużycie 4,5 L/m2) 

następuje zgodnie z normą i z ogólnymi wytycznymi wykonywania 

powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi 

proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest 
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możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie 

roboczym. Dodatkowo pomiędzy dwie warstwy zalecamy zatopić siatkę 

z włókna szklanego. 

Ochrona izolacji 

Do wykonanej hydroizolacji należy przyklejać płyty styropianowe 

punktowo masą Superflex 10 przed zasypywaniem należy wykonaną 

hydroziolację chronić poprzez obłożenie jej np. folią kubełkową 

(kubełkami do gruntu). 

15.4. Prace towarzyszące 

Projektuje się demontaż istniejących rur spustowych oraz ponowny 

montaż z zastosowaniem odpowiednio dłuższych prętów mocujących. 

Po dokonaniu remontu elewacji wykonać nowe opierzenia z blachy 

tytan-cynk. o grub. 0,6mm. 

Należy odtworzyć instalację odgromową. Dopuszcza się montaż 

instalacji odgromowej w systemie dociepleniowym z zastosowaniem 

rurki grubościennej RC28. Złącze kontrolne montować w puszkach 15x15 

cm zlicowane z dociepleniem na wysokość 0,6 m od terenu. Połączenia 

zwodów poziomych na dachu z przewodami odprowadzającymi 

wykonać poprzez zaciski rynnowe za pomocą złącz odgałęźnych. Wejście 

drutu do rurki zabezpieczyć silikonem tak żeby nie dostawała się woda 

podczas opadów deszczu. 

Wszystkie połączenia skręcane śrubowe muszą być zabezpieczone 

przed korozją za pomocą wazeliny technicznej bezkwasowej. 

Po wykonaniu remontu instalacji odgromowej należy sprawdzić 

wszystkie połączenia galwaniczne urządzenia piorunochronnego 

I wykonać pomiar rezystancji metoda mostkowa lub techniczną. Wyniki 

pomiarów zestawić w protokole pomiarów rezystencji uziemień 

urządzenia piorunochronnego. Jeżeli wyniki pomiarów będą większe niż 

10 omów należy rozbudować. Do instalacji odgromowej na dachu 

podłączyć wszystkie elementy przewodzące innych urządzeń np. anteny. 

Po montażu należy wykonać stosowne pomiary sprawności instalacji 

i uzyskać protokół odbioru potwierdzony przez osobę z odpowiednimi 

kwalifikacjami. 
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16. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane 

podlegające przebudowie odpowiadają wymaganiom izolacyjności 

ciepinej określonym w załączniku nr 2. 

Przegroda Sposób wykonania Współczynnik 

przenikania ciepła 
U przed 

modernizacją 

Wymagany 
współczynnik 

przenikania ciepła 

U c(max) wg. WT 
2021 

Współczynnik 

przenikania ciepła 

U po modernizacji 

Ściany 

zewnetrzne 
docieplane 

Docieplenie BSO ścian 

- wełna gr. 14cm 
?k=0,032W/mK„ 

1,428W/m2K 0,20 W/m2K 0,197W/m2K 

Stropodach Docieplenie granulat 
wełny mineralnej . 
20cm A=0,038W/mK„ 

0,699 W/m2K 0,15 W/m2K 0,149W/m2K 

17. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

Brak technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło. Analiza racjonalnego wykorzystania pod 

względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych 

źródeł energii nie jest możliwa. Budynek istniejący. 

18. Warunki ochrony PPOŻ 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu 

budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzeniem w 

sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 
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Dane ogólne: 

Kubatura: 

Powierzchnia zabudowy: 

Wysokość budynku: 

Ilość kondygnacji: 

1941 m3

185 m2

10,6m 

3 szt 

18.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Projekt obejmuje docieplenie budynku metodą ETICS „Bezspoinowy 

system ocieplania ścian zewnętrznych budynku", wełna mineralna 

niepalną z wyprawą elewacyjną silikonową o fakturze tynku jak 

najbardziej zbliżonym do istniejącego. 

18.3. Gęstość obciążenia ogniowego: 

- Remont budynku nie wpływa na zmianę parametrów 

18.4. Kategoria zagrożenia ludzi: 

- Budynek zaliczany jest do kategorii — ZL IV 

18.5. Zagrożenia wybuchem: 

- nie występuje 

18.6. Odporność ogniowa budynku: 

- Budynek niski (N) odpowiada klasie odporności pożarowej „D" nie 

wymaga uzgodnień z rzeczoznawcą ds. PPOŻ, 

18.7. Drogi ewakuacyjne: 

- Remont budynku nie wpływa na warunki ewakuacji 

18.8. Drogi pożarowe: 

- droga pożarowa - istniejąca, projekt remontu nie wpływa na istniejące 

drogi pożarowe, 
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19. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

19.1. NAZWĘ I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 

ADRES: KAROLA MIARKI 18A, 59-700 BOLESŁAWIEC 

19.2. NAZWĘ INWESTORA ORAZ JEGO ADRES; 

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, 

ADRES: UL. KAROLA MIARKI 18A 59-700 BOLESŁAWIEC 

19.3. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, 

SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ. 

Hanna Błoch ul. Przylep-Spokojna 3, 66-015 Zielona Góra 

19.4. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego w Bolesławcu, ul. Karola Miarki 18a. 

19.5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

19.6. Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać 

zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

Na działce nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa. 

Na działce o numerze ewidencyjnym 80/11 znajduje się budynek 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

19.7. Kolejność wykonywanych robót 

19.7.1. Zagospodarowanie placu budowy 

19.7.2. Roboty wykończeniowe 

19.8. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 
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- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania 

zagrożenia 

w przypadku wystąpienia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

19.9. Środki technlczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 
19.3.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem 

robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub 

skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn 

budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, 

co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót 

powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. 

Strona I 22, 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW ROCH 

65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 

PROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 

właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 

materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których 
dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć 

spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy 
umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub 
schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej 
z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy 

wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana 
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 

2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 

materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy pownny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 

lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i 
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naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie 

budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia 

z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 

zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), 

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy 
pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli 

przewiduje to zawarta umowa. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone 
i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 

materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone 

w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 -warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 

mniejsza niż: 

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

— 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 
trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 

schodów. 
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Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do 

gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 

konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów 

i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 

wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

19.3.2 Roboty wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 

podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 

przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 

montażem lub demontażem rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej 

z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym 

obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być 

wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz 

rusztowań np. „MOSTOSTAL - BAUMANN", „BOSTA - 70", „STALKOL", 

„RR - 1/30", „PLETTAC", „ROCO - ł". 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane 

zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz 

monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 

uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić 

strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny 

być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania 

dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne 

jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione 

i posiadać instalację piorunochronną Rusztowania usytuowane 
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bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów 
i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę 

z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania 
balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane 
z rusztowań składanych typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, 
montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 

wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony 
tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego 
konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin 
rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 

podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 

zapewnić ich stabilność. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce 

elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony 

indywidualnej, takich jak: 

— gogle lub przyłbice ochronne, 

— hełmy ochronne, 

— rękawice wzmocnione skórą 

— obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do 

wykonywania pracy. 

19.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są 

w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 

wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
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Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 

bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy 

i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") 
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani 

z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczące: 

— wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi 

lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

— obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 

I niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 

danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 

dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 
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19.5 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

ł) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad 

bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub 

bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich 

dobór 

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

ł) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 

zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
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3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, 

konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

ł) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi 

z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy 

i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu 

robót na danym stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, 
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— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

— wykazu prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne 

mające na celu: 

— zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób 

zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 

oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników 

głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie 

powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do 

niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą 

norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników 

o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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Zastosowany system musi posiadać stosowne aprobaty techniczne, 

certyfikat zgodności oraz winien być sklasyfikowany jako 

nierozprzestrzeniający ognia. Niezależnie od powyższych wskazań 

obowiązują wszystkie uwarunkowania zawarte w załączonych kartach 

technicznych proponowanych materiałów. 

Wszystkie kratki wentylacyjne należy odtworzyć. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach remontowych 

należy usunąć z placu budowy i składować na wysypisku miejskim. Dla 

inwestycji wymaga się wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ. 

Opracował: Han Błoch 
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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Oświadczam, że dokumentacja projektowa pt. : 

PROJEKT BUDOWLANY 

REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO DO 25m 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 

ADRES: KAROLA MIARKI 18A 59-700 BOLESŁAWIEC 

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, UL.KAROLA MIARKI 18A 59-700 

BOLESŁAWIEC OBRĘB 0009 

JEDN. EWIDENCYJNA: 020101 ł  BOLESŁAWIEC 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

wiedzą techniczną, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 

Projekta : Hanna Błoch 

upr. bud. 193/82/ZG projektowania 

w specjainoś ektonicznej 

Zielona Góra, lipiec 2020 
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Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

LBS-T87-58J-QYH * 

Pani Hanna Błoch o numerze ewidencyjnym LBS/B0/0192/07 

adres zamieszkania ul. Spokojna 3, 66-015 Przylep 

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-10-01 do 2020-09-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-07 roku przez: 

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 
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