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Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2026
Dotyczy wykonania robot budowlanych w ramach projektu pt.: ,,Rozwaj rehabilitaciji
medycznej poprzez zakup sprzetu medycznego oraz prace adaptacyjne w Centrum
Medyczne Zachéd Sp. zo.0.”

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamodwienia

Spis tresci
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1. Zakres zadan, ogtoszenie zamowienia

Dokument opisuje szczegétowe warunki oraz zasady realizacji, jakie ma spetnia¢ przedmiot

zamoOwienia, tj. wykonanie robdét budowlanych w ramach realizacji Projektu pn. ,,Rozwoj

rehabilitacji medycznej poprzez zakup sprzetu medycznego oraz prace adaptacyjne w

Centrum Medyczne Zachéd Sp. z 0.0.”

Projekt opracowata i realizuje firma CENTRUM MEDYCZNE "ZACHOD" SPOLKA Z

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. Projekt realizowany w ramach Funduszy

Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 6 Fundusze europejskie na rzecz

zwigkszenia dostepnosci regionalnejinfrastruktury dla mieszkarnicéw, Dziatanie: 6.9 Inwestycje

w infrastrukture zdrowotng. W ramach zaméwienia firma CENTRUM MEDYCZNE "ZACHOD"

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA jako Zamawiajgcy zakontraktuje

wykonanie w postaci nastepujgcych zadan, zgodnych ze ztozonym wnioskiem o

dofinansowanie numer FEKP.06.09-1Z.00-0036/25

2. Terminy realizacji robot budowlanych

Terminy realizacji zadan.

ROBOTY BUDOWLANE:

Lp.

Przedmiot zamoéwienia

Termin realizacji

1. Prace adaptacyjne dotyczace modernizacji

infrastruktury - 1 kpl.

Termin rozpoczecia prac po podpisaniu

umowy od 23.02.2026 r. do 29.03.2026 r.

Godziny realizacji prac:

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggtosci funkcjonowania poradni, roboty budowlane

moga by¢ prowadzone wytgcznie:

. w dnirobocze w godzinach od 17:00 do 7:00,

. w weekendy (sobota-niedziela) — bez ograniczen godzinowych. Zamawiajgcy zapewnia

dostepnosé placéwki we wskazanych przedziatach czasowych i w weekendy.
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3. Specyfikacja szczegotowych warunkow oraz zasady realizacji

ROBOTY BUDOWLANE:
Lp. Nazwa Minimalne parametry techniczne
dziatania/przedmiot
zamowienia
1.

sanitarnymi.

rehabilitacji.

komfortu.

1. Prace adaptacyjne
dotyczace modernizacji rehabilitacyjne.

infrastruktury - 1 kpl.

potrzeb pacjentéw i personelu.
Zakres Prac:

1. Remont Pomieszczen:

dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

montaz drzwi i naswietli.

2. Wymiana Okien:

o Dostosowanie pomieszczen do potrzeb pacjentéw i personelu.

o Prace zgodne 2z obowigzujgcymi normami budowlanymi

o Poprawa warunkéw pracy i komfortu pacjentéw, co sprzyja lepszej

o Uzasadnienie: Modernizacja infrastruktury jest kluczowa dla

dostosowania placéwki do potrzeb pacjentéw i zapewnienia

o Zastosowanie: Poprawa komfortu i funkcjonalnosci przestrzeni

Prace adaptacyjne w przychodni Centrum Medycznego "Zachdd" w
Bydgoszczy bedg polegaty na kompleksowej modernizacji istniejgcej
infrastruktury budowlanej. Gtéwne dziatania skoncentrujg sie na

remoncie wnetrz oraz dostosowaniu pomieszczen do aktualnych

o Wykonanie sufitow podwieszanych oraz $cianek

o Przygotowanie otworéw w sciankach dziatowych pod




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 3 f(ar.norz:d \;Vojewé'::‘lztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska ujawsko-Pomorskiego

o Montaz nowych okien PCV, co przyczyni sie do poprawy

efektywnosci energetycznej budynku.
3. Modernizacja Podtog:

o Rozbidrka starych posadzek oraz montaz nowych ptytek
ceramicznych, co poprawi estetyke i funkcjonalnosé
wnetrz.

4. Remonttazienek:

o Wymiana armatury sanitarnej, w tym umywalek i misek
ustepowych, a takze dostosowanie tazienek do potrzeb
o0s6b niepetnosprawnych.

5. Prace Wykonczeniowe:

o Tynkowanie, malowanie $cian oraz montaz cokolikéw
przysciennych, co wptynie na ogélny wyglad i komfort
uzytkowania.

6. Instalacje:

o Wymiana oswietlenia na nowoczesne oprawy LED oraz

modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.
7. Zabezpieczenia:

o Montaz poreczy i uchwytow dla osoéb

niepetnosprawnych oraz podajnikéw na reczniki i mydto.
Czas Realizacji: Przewidziany termin zakonczenia prac to 2-3 miesigce
od rozpoczecia.
Modernizacja przychodni ma na celu nie tylko poprawe estetyki, ale
przede wszystkim zwigkszenie funkcjonalnosci oraz komfortu
pacjentéw i personelu, co jest kluczowe dla swiadczonej opieki

medycznej.

Zakres prac obejmuje roboty budowlane z branzy architektoniczno-konstrukcyjnej, ktére
zostaty sporzadzone i doprecyzowane w oparciu o dokumentacje projektowg. Opis robot

architektoniczno- budowlanych w projekcie:

Prace budowlane obejmuja:
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Remont pomieszczen w Centrum Medycznym "Zachéd" Sp. z o.0.

ul. Grunwaldzka 138
85-429 Bydgoszcz

Opis robot

2

Jednostka

Obmiar

4

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetieniem

] ptytami sufitowymi RIGIPS GYPREX m2 238,810
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

5 RIC?IPS. na pOj,e(;IYHCZGJ me’rolowej- konstrukciji mo 6,700
nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)

3 Przygotowanie otwordw w sciankach dziatowych st 5000
z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli ’ '

4 Dostawa i montaz okna PCV (przyjeto 2 szt. o mo 6,000
wym. 1,5 x2,0 m)

5 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- mo 9 588
schody

6 |Rozbidrka cokolikow m 7,990
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze grubosci 2

7 | mm zatarte na gtadko- wyréwnanie stopni m?2 9,588
schoddw po skuciu ptytek ceramicznych

8 Oktadziny schoc!ow z ksztattek o wymiarach np. m 20,400
30x30 cm- stopnica

9 Oktadziny schodow; ksztattek o wymiarach np. m 20,400
30x15 cm- podstopnica

10 Cokoliki sc;hodpw o0 wysokosci 8 cm z ksztattek m 7.990
bez przycinania

1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- mo 154,280
podtoga
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze grubosci 2

12 | mm zatarte na gtadko- wyréwnanie stopni m?2 154,280
schoddw po skuciu ptytek ceramicznych
Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych; ptytki

13 | 60x60 cm uktadane na klej metodqg m?2 54,280
kombinowang

14 | Cokoliki przyscienne na kleju o wysokosci 8 cm m 145,600

15 Rozebr.anle ok’rqd'zmy sciennej z ptytek mo 19.000
ceramicznych- sciana

16 Tynki gipsowe na SC,ICI!’\OCh jednowarstwowe mo 19.000
wewnetrzne, grubosci 10 mm

17 Gtadzie gipsowe Jednoworsfwlowe, grubosci 3 mo 32,400
mm, wykonywane recznie na scianach
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18 | Gruntowanie podtoza m2 473,550

19 | Malowanie farbg emulsyjng m2 319,270

20 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2 154,280

21 | Rozebranie drewnianych podtog m?2 77,900

29 Posodzk|‘z wyk’rqdz,n z tworzyw sztucznych bez mo 177.990
warstwy izolacyjnej

23 | Remont tazienki nr 1 m2 p.u. 2,250

24 | Remont tazienki nr 2 m2 p.u. 2,950

o5 Umywolkliporcelo.nowe z baterig umywalkowg- kpl, 2000
dostawa i montaz

26 | Wymiana miski ustepowej porcelanowe;j szt. 2,000

57 Porecze |.uchwy’ry dla niepetnosprawnych- kol. 2000
dostawa i montaz

28 | Podajnik na papier toaletowy- dostawa i montaz | kpl. 2,000

29 POdOJn.Ik Nna reczniki papierowe- dostawa i kol, 2000
montaz

30 | Podajnik na mydto w ptynie- dostawa i montaz kpl. 2,000

31 Oprawy ste’rleryowo rastrowa LED szara IP20- kpl, 2000
dostawa i montaz

32 | Wymiana gniazd instalacyjnych szt. 8,000

33 | Wymiana wtgcznika do Swiatta szt. 2,000

34 Porope’[ wewnefmny z Twor;ywo sz’rpcznego o} m 3,000
szerokosci 25 cm- dostawa i montaz

35 Wen’rqu’ror wyciggowy do tazienki - dostawa i kpl, 2000
montaz

34 Drzwi WewneTrzne_bezhospwe tazienkowe 100 x kpl, 2000
205 cm- dostawa i montaz
Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym

37 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 11,504

skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km

Podpis Oferenta




