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UMOWA nr UM/WADOWICE4/1/FENG/2026 

 

zawarta w Myślenicach, dnia ………………….. pomiędzy : 

ALLMEDICA Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa, NIP 
9512355024, 
reprezentowaną przez: ................................... 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą ………………………………………………………………..…….. 

NIP ................................  

reprezentowaną przez: ………………………………….,  

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach 

postępowania WADOWICE4/1/FENG/2026 na wykonanie wymiany okien i drzwi 

zewnętrznych z wykonaniem robót towarzyszących w placówce firmy przy ul. 3-go Maja 

4, 34-400 Wadowice w odpowiedzi na zapytanie ofertowe WADOWICE4/1/FENG/2026, 

stanowiących integralną część umowy, wraz ze wszystkimi robotami  niezbędnymi do 

realizacji  całości zlecenia, Strony oświadczają co następuje: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni pod adresem ul. Konstytucji 3 

Maja 4, Wadowice zgodnie z zakresem określonym w postępowaniu postępowania 

WADOWICE4/1/FENG/2026 stanowiących integralną część umowy, zgodnie z 

ofertą i kosztorysami Wykonawcy z dnia ………………. stanowiącymi integralną 

część niniejszej umowy. 

2. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ……………….., a termin zakończenia 

robót na dzień ...................  

3. Przed rozpoczęciem prac Strony potwierdzą i uzupełnią zakres prac wymaganych 

do prawidłowego i rzetelnego zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy 

na etapie realizacji zlecenia Strony będą dążyły do takiego rozwiązania, które 
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spełnia wymogi biznesowe Zamawiającego i jest zgodne ze sztuką budowlaną, 

potwierdzoną przez przedstawiciela nadzoru budowlanego. 

 

§ 2 

Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie odbioru wykonanych robót w 
terminie określonym w umowie. 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, obowiązującymi przepisami, 

normami, wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuką budowlaną,  

b) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, 

ppoż. i ochrony przed kradzieżą, 

c) utrzymanie terenu objętego pracami w należytym porządku, a po zakończeniu 

robót uporządkowanie go i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym 

na odbiór robót, 

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę mienia 

Zamawiającego, niezwłoczne naprawienie wszystkich wyrządzonych szkód,  

e) zorganizowanie zaplecza robót na własny koszt, 

f) zapewnienie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia, 

g) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

……………….............……. PLN netto (słownie: 

……………………………………………………………………… złotych) 

powiększone o wartość obowiązującego podatku VAT.  

Wartość robót z …….% podatkiem VAT wynosi ……………… PLN  

(słownie: .………………………………………………………………… złotych). 
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2. Strony uzgadniają, że wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy są po stronie Wykonawcy, obejmujące w szczególności, ale nie 

wyłącznie: koszty pracowników, koszty materiałów budowlanych, koszty 

wywozu i utylizacji okien i innych materiałów budowlanych usuwanych w 

ramach realizacji zlecenia, ustawienia rusztowań, zapewnienia bezpiecznej 

przestrzeni do magazynowania sprzętu, koszty ubezpieczenia, itp. 

 

§ 5 

1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową 

wystawioną po podpisaniu przez strony protokołu odbioru po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

2. Zamawiający do dnia rozpoczęcia prac wypłaci Wykonawcy zaliczkę 

w wysokości ...% kwoty wynagrodzenia na rachunek, o którym mowa w ust. 3. 

3. Należność za roboty płatna na podstawie faktury w formie przelewu na 

rachunek bankowy zgłoszony do Urzędu Skarbowego, w terminie 60 dni od daty 

wpływu faktury. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

6. Dla celów podatkowych ustala się, że datą wykonania robót jest dzień 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru, nie później niż 

w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia w sposób określony 

w ust. 4 powyżej lub w tym terminie do przekazania Wykonawcy pisemnej 

decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru robót z podaniem przyczyny 

odmowy. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru oraz zostać podpisany przez Wykonawcę 

i Zamawiającego lub ich upoważnionych przedstawicieli. 
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9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z  jego 

przeznaczeniem, Zamawiający ma obowiązek przerwania czynności odbioru, 

aż do czasu usunięcia tych wad. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad 

z zastrzeżeniem,  że w przypadku ich nieusunięcia zleci ich wykonanie 

podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które pozwalają na 

użytkowanie przedmiotu umowy, wyznaczony zostanie termin na usunięcie tych 

wad. Po usunięciu wad Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru końcowego, a Zamawiający nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

wyznaczy termin odbioru końcowego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 

(słownie pięć tysięcy złotych) jeżeli prace określone umową nie rozpoczną się 

w deklarowanym w ofercie terminie. Przy czym za rozpoczęcie prac 

remontowych należy rozumieć co najmniej dostarczenie na teren realizacji 

zlecenia wszystkich niezbędnych narzędzi oraz wejście na teren obiektu 

zespołu pracowników i rozpoczęcie prac przygotowawczych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wynagrodzenia netto określonego w §4 

za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia robót określonego w § 1, 

nie więcej niż 10% wartości kontraktu netto oraz z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto określonego w § 4 .  

3. Rozliczenie robót wykonanych do czasu rozwiązania umowy nastąpi na 

podstawie sporządzonych przez Wykonawcę przy zastosowaniu cen 

wynikających z niniejszej umowy i zatwierdzonych przez Zamawiającego 

obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego.  
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

5. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej ureguluje należność w terminie 

14 dni od daty otrzymania noty księgowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, na 

potrącanie kar umownych w pierwszej kolejności z ustanowionego 

Zabezpieczenia a w dalszej kolejności z wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonanie umowy. 

7. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Strony zachowują 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie 

dobrze jakościowo, tj. zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa 

i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub 

uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały na 

okres ………. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Gwarancja dla 

naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i 

zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. 

§ 10 
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Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy lub elektronicznie. 

  

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. ZO WADOWICE4/1/FENG/2026 wraz z załącznikami 

2. Oferta Wykonawcy 
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