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Termomodernizacja budynku przy ulicy Fabryczna 1
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

134 + 118 + 150 + 127 m2 529,000
RAZEM

2
d.1.1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 529,000
RAZEM

3
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

45,76 m2 45,760
RAZEM

4
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

490 m2 490,000
RAZEM

5
d.1.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wnęki okinne i
drzwiowe

m2

40 m2 40,000
RAZEM

6
d.1.1

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.4 + poz.5 m2 530,000
RAZEM

7
d.1.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - systemowymi -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej tynku
akrylowym - grubość styropianu 15cm,

m2

poz.4 m2 490,000
RAZEM

8
d.1.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi -
systemowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.5 m2 40,000
RAZEM

9
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe

m2

poz.4 + poz.5 m2 530,000
RAZEM

10
d.1.1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna -
farba silikatowa (krzemianowa).

m2

poz.4 + poz.5 m2 530,000
RAZEM

11
d.1.1

KNR AT-99
0101-01
analogia

Montaż kotew w technologi kotew stalowych do wzmacniania ścian
ceramicznych ,wiercenie, oczyszczenie i nawilżenie otworu oraz
osadzenie kotwy stalowej na zaprawie chemicznej 25mb -
wzmocnienie pęknięć w elewacji.

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM

12
d.1.1

KNR 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu
zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - pęknięcia wewnętrzne i zewnętrzne.

m

15 m 15,000
RAZEM

13
d.1.1

KNR 4-01
0417-02
analogia

Montaż budek lęgowych. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

14
d.1.1

KNR 2-25
0704-02

Demontaż anten i kabli anten
.

8 anten
.

8,000

RAZEM
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15

d.1.1
KNR 2-25
0704-02

Montaż anten i kabli anten
.

8 anten
.

8,000

RAZEM

16
d.1.2

Uzupełnienie elementów betonowych 0,024m3,
Odtworzenie balustrady ganku - drewnianej 15mb,
Okładziny stopni schodowych 15mb.
Wymiana tralek klatki schodowej - 52szt.
Naprawa ościeżnic wymiana 2 szt. skrzydeł drzwiowych z desek -
2kpl.,

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

17
d.1.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - systemowymi -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej tynku
akrylowym - grubość styropianu 10cm - ŚCIANA DO PODDASZA

m2

35 m2 35,000
RAZEM

18
d.1.4

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.6 m w gruncie kat. III

m3

52 * 0,5 * 1,0 m3 26,000
RAZEM

19
d.1.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

52 * 1,0 m2 52,000
RAZEM

20
d.1.4

KNR-W 4-01
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z
cegły ceramicznej

m2

poz.19 m2 52,000
RAZEM

21
d.1.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.19 m2 52,000
RAZEM

22
d.1.4

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod
uszczelnienia w technologii BITUMICZNEJ

m2

poz.20 m2 52,000
RAZEM

23
d.1.4

KNR 2-02
0616-04-analo

gia

Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

poz.22 m2 52,000
RAZEM

24
d.1.4

KNR 2-01
0320-0301-ana

logia

Zasypywanie wykopów liniowych zwirem 16-32mm w pełnym
wykopie

m3

poz.18 m3 26,000
RAZEM

25
d.1.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

t

poz.18 * 1,7 t 44,200
RAZEM

26
d.1.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

t

poz.25 t 44,200
RAZEM

27
d.1.4

Kalkulacja
wlasna

Oplata skladowiska t

poz.25 t 44,200
RAZEM

28
d.1.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm
w gruncie kat.III-IV

m

52 m 52,000
RAZEM
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29

d.1.4
KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.28 m 52,000
RAZEM

30
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.28 * 0,5 m2 26,000
RAZEM

31
d.1.4

KNR 0-11
0320-02

Opaska z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.28 * 0,5 m2 26,000
RAZEM

32
d.2

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z papy m2

276,65 m2 276,650
RAZEM

33
d.2

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski
okapowe,gzymsowe,wiatrowe

m

16 + 16 + 7 + 7 + 7 + 7 m 60,000
RAZEM

34
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

45 m2 45,000
RAZEM

35
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

44 m 44,000
RAZEM

36
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

32 m 32,000
RAZEM

37
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i
kleszcze

m

40 m 40,000
RAZEM

38
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m

192 m 192,000
RAZEM

39
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho 20cm. (Krotność 2; łącznie 20 cm)-dach
Krotność = 2

m2

276,65 m2 276,650
RAZEM

40
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

poz.34 m2 45,000
RAZEM

41
d.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy cynkowej

m

poz.35 m 44,000
RAZEM

42
d.2

KNR-W 2-02
0522-06

Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowej - montaż z gotowych
elementów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

43
d.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy cynkowej

m

poz.36 m 32,000
RAZEM

44
d.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw
kontrłat 0,80 m- gramatura 160g/m2

m2

poz.32 m2 276,650
RAZEM

45
d.2

KNR-W 4-01
0419-04

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat
ponad 16 cm

m2
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poz.44 m2 276,650

RAZEM
46

d.2 kalk. własna
Profilowanie dachu m2

poz.44 m2 276,650
RAZEM

47
d.2

KNR-W 4-01
0418-03

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na
styk-DESKOANIE POODASZA POD DOCIEPLENIE STROPU.

m2

115 m2 115,000
RAZEM

48
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho 10cm. (Krotność 2; łącznie 20 cm)-strop
wewnętrzny do poddasza.
Krotność = 2

m2

115 m2 115,000
RAZEM

49
d.2

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - polepa. m2

115 m2 115,000
RAZEM

50
d.2

TZKNBK II
-208

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego obliczanego
wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko
z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km

m3

115 * 0,2 m3 23,000
RAZEM

51
d.2

KNR AT-09
0103-02

Membrana dachowa m2

poz.32 m2 276,650
RAZEM

52
d.2

KNR-W 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm
z tarcicy nasyconej

m2

poz.51 m2 276,650
RAZEM

53
d.2

KNR-W 2-02
0513-04

Pokrycie dachów dachówką -  naturalna ceramiczna m2

poz.44 m2 276,650
RAZEM

54
d.2

KNR K-05
0203-01
analogia

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami
szczytowymi

m

7 * 4 m 28,000
RAZEM

55
d.2

KNR K-05
0203-04
analogia

Obróbka kalenic dachów m

17 m 17,000
RAZEM

56
d.2

KNR K-05
0202-05
analogia

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - denko
gąsiora

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

57
d.2

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

17 * 2 m 34,000
RAZEM

58
d.2

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

17 m 17,000
RAZEM

59
d.2

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz szt

2 szt 2,000
RAZEM

60
d.2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

4 szt. 4,000
RAZEM
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61

d.2
KNR AT-09

0104-06
Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

17 * 2 m 34,000
RAZEM

62
d.2

KNR-W 4-01
0433-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

63
d.2

KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3- klinkier

m3

4,60 m3 4,600
RAZEM

64
d.2

KNR-W 2-02
0921-02
analogia

Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną- spoinowanie
kominów

m2

32 m2 32,000
RAZEM

65
d.2

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-
kominy w części strychowej

m2

21 m2 21,000
RAZEM

66
d.2

KNR-W 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach w
części strychowej

m2

poz.65 m2 21,000
RAZEM

67
d.2

KNR-W 4-01
1201-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych - kominy

m2

poz.65 m2 21,000
RAZEM

68
d.2 analiza

indywidualna

Instalacja odgromowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

69
d.2

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km

m3

[poz.32 * 0,033] + poz.63 + 1 m3 14,729
RAZEM

70
d.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.69 m3 14,729
RAZEM

71
d.2 kalk. własna

Składowisko gruzu m3

poz.69 m3 14,729
RAZEM

72
d.3

KNR 0-19
0928-09

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - klatki schodowej

m2

4,62 m2 4,620
RAZEM

73
d.4

KNR 4-01
0903-01
analogia

Wymiana drzwi zewnętrznych od elewacji frontowej wraz z
ościeżnicą i skrzydłem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

- 7 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.300.22  Nr seryjny: 11786  Użytkownik: EKO-PRO S.C.


