Jagielloriska 2. ocieplony.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1]|Elewaqcja frontowa - zachodnia
1|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.1/1610-03
19.03*19.5 m2 371.085
RAZEM 371.085
2{NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- |m2
d.1]202 1613a- |towan zewnetrznych przyéciennych o wys.do 20 m pow.
03
371.085 m2 371.085
pow.
RAZEM 371.085
3|KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagle nad przej$ciami dia pieszych m2
d.111614-04
19.03*2.5 m2 47.575
RAZEM 47.575
4/KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi wejsciowych folig polietylenowa m2
d.1,0925-01
(1.2*2.2*6*4)+(1.2*2.2*5)+1.8*4.5 m2 84.660
RAZEM 84.660
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na cz.elewacji m
d.10702-09
11.02*19.0+19.0*2.3 m 253.080
RAZEM 253,080
6| TZKNBK VIII| Tynk zewn cieplochronny gr 4,0 cm TermoPutz kat.lli lambda 0,7 z wyk.pod- |m2
d.1/02-40 kladu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na $cianach plaskich
371.085 m2 371.085
RAZEM 371.085
7/KNR 4-01 Uzupelnienie obrébek blacharskich gzymséw z blachy z cynku o szer.do 25 m?2
d.1/0530-03 cm
19.20.4 m2 7.680
RAZEM 7.680
8 KNR 4-01 Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy z cynku m?2
d.1/0530-07
1.20%0.45*29 m2 15.660
RAZEM 15.660
9|TZKNBK IX |Wsporniki pod gzymsem o pow.do 0.50 m2 - zdjecie farby i uzupelnienie ubyt- |szt.
d.1/3106-02 kéw
analogia
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
10| TZKNBK XV |Zagruntowanie $cian pod malowanie farbg elewacyjna m2
d.1/0104-01
analogia
417.48 m2 417.480
RAZEM 417.480
11 TZKNBK XV |Malowanie tynkow elewacji farbg elewacujng Caparol m2
d.1/0106-01
19.20*19.5 m?2 374.400
RAZEM 374.400
12/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni obrébek przed malowaniem m?2
d.1/1211-08
analogia
20.87*5+2.5*7*5 m2 191.850
RAZEM 191.850
13|KNR 4-01 Malowanide powierzchni metalowych gtadkich - obrébki blacharskie m2
d.11213-01
191.85 m2 191.850
RAZEM 191.850
14 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1|cena zakla-
dowa
RAZEM 0.000
2|Elewacja boczna 2 - potudniowa
15|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.2/1610-03
3.69*19.5 m2 71.955
RAZEM 71.955
16/NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- |m?2
d.2|202 1613a- |towart zewnetrznych przysciennych o wys.do 20 m pow.
03
71.955 m2 71.955
pOW.
RAZEM 71.955
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17]KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagle nad przej$ciami dla pieszych m2
d.2(1614-04
3.69°2.5 m2 9.225
RAZEM 9.225
18/KNR 2-02  |Ostlony okien folig polietylenowg m2
d.2{0925-01
1.2*2.2*5 m2 13.200
RAZEM 13.200
19/KNR 4-01 Odbicie tynkow z zaprawy cementowej na cz.elewacji m
d.2/0702-09
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
20|KNR 4-01  |Wykonanie. tynk.zwyk.zew.kat.lll .na $cian na podt.z cegly (ponad 5m2 w 1 m2
d.2|{0711-06 miej.)
22.5 m2 22.500
RAZEM 22,500
21/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikow z blachy z cynku m2
d.2|0530-07
1.20*0.45*5 m2 2.700
RAZEM 2,700
22|KNR 4-01 Uzupelnienie obrébek blacharskich gzymsoéw z blachy z cynku o szer.do 25 m?
d.2/0530-03 cm
3.0*°0.4 m2 1.200
RAZEM 1.200
23| TZKNBK VIl |Czyszczenie $cierne szczotkami stalowymi pow.elewacii - cokolu, detali archi- [m2
d.2/105-148 tektonicznych
3.69*19.5 m2 71.955
RAZEM 71.955
24|KNNR-W 3 |Czyszczenie i mycie tynkéw elewacji wodg m2
d.2{1005-01
analogia
3.69*19.5 m?2 71.955
RAZEM 71.955
25!TZKNBK VIt Tynk zewn cieplochronny gr 4,0 cm TermoPutz kat.lll lambda 0,7 z wyk.pod- |m2
d.2|02-40 kiadu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na §cianach piaskich
371.085 m2 371.085
RAZEM 371.085
26|TZKNBK IX {Wsporniki pod gzymsem o pow.do 0.50 m2 - zdjecie farby i uzupelnienie ubyt- |szt.
d.2{3106-02 kéw
analogia
12 szt, 12.000
RAZEM 12.000
27\ TZKNBK XV |Zagruntowanie $cian pod malowanie farbg elewacyjng m2
d.2/0104-01
analogia
3.69*19.5 m2 71.955
RAZEM 71.955
28| TZKNBK XV |Malowanie tynkow elewacji farba elewacujng Caparol m2
d.2|0106-01
3.69%19.5 m? 71.955
RAZEM 71.955
29/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni obrobek przed malowaniem m2
d.2|1211-08
analogia
0.45%1.2*5 m2 2.700
RAZEM 2.700
30|KNR 4-01 Malowanide powierzchni metalowych gtadkich - obrébki blacharskie m2
d.2/1213-01
2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
31 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.2|cena zakia-
dowa
RAZEM 0.000
3|Elewacja 5 tylna - péinocna
32/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.3/1610-03
(2.67+1.2+0.6+2.6)*19.5+322.725 m2 460.590
RAZEM 460.590
33|NNRNKB (z.V) Instalacje adgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- {m?2
d.3{202 1613a- (|towan zewnetrznych przy$ciennych o wys.do 20 m pow.
03
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137.865+322.725 m2 460.590
pow,
RAZEM 460.590
34/KNR 2-02 | Oslony okien folig polietylenowa m2
d.3/0925-01
0.7*2.2*4+0.55%1.7*4+1.0*1.5+1.5*2.0*4+79.200 m2 102.600
RAZEM 102.600
35|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na cz.elewacii m
d.3/0702-09
10.5+86 m 96.500
RAZEM 96.500
36/KNR 4-01 Wykonanie. tynk.zwyk.zew.kat.lll .na $cian na podt.z cegly (ponad 5m2 w 1 m2
d.3/0711-06 miej.)
10.5+86 m?2 96.500
RAZEM 96.500
37/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy z cynku m2
d.3/0530-07
1.20%0.45*14+1.2*0.45*36 m2 27.000
RAZEM 27.000
38|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow z blachy z cynku o szer.do 25 m2
d.3/0530-03 cm
(2.67+1.2+0.6+2.6)*0.4+16.5*0.4 m2 9.428
RAZEM 9.428
39/KNNR-W 3 |Czyszczenie i mycie tynkdw elewacji wodg m2
d.3/1005-01
analogia
137.865+322.725 m?2 460.590
RAZEM 460.590
40|KNR 0-17  Ocieplenie $cian zaplecza budynku - z cegly plytami styropianowymi lambda 0,|m2
d.3/2610-02 31 gr 15 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
460.59 m2 460.590
RAZEM 460.590
411 TZKNBK IX |Wsporniki pod gzymsem o pow.do 0.50 m2 - zdjecie farby i uzupelnienie ubyt- |szt.
d.3/3106-02 kéw
analogia
5+66 szt. 71.000
RAZEM 71.000
42|TZKNBK XV |Zagruntowanie $cian pod malowanie farbg elewacyjng m2
d.3/0104-01
analogia
137.865+345.303 m2 483.168
RAZEM 483.168
43/ TZKNBK XV |Malowanie tynkow elewacji farbg elewacujng Caparol m2
d.30106-01
137.865+345.303 m2 483.168
RAZEM 483.168
44|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni obrébek przed malowaniem m2
d.3/1211-08
analogia
7.56+16.2 m? 23.760
: RAZEM 23.760
45 KNR 4-01 Malowanide powierzchni metalowych gladkich - obrobki blacharskie m2
d.3/1213-01
7.56+16.2 m2 23.760
RAZEM 23.760
46|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0526-04
19.5%2 m 39.000
RAZEM 39.000
47 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.3|cena zakla-
dowa
RAZEM 0.000
4|Elewacja 6 tylna - wschodnia
48/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.4/1610-03
[12.96+(0.9*2)]*19.5+199.29 m2 487.110
RAZEM 487.110
49/NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- |m2
d.4/202 1813a- |towari zewnetrznych przysciennych o wys.do 20 m pow.
03
287.82+199.29 m2 487.110
pow.
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RAZEM 487.110
50|KNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowag m2
d.4/0925-01
1.3*2.2*20+0.7*2.2*4+0.7*1.0*10+1.8*2.8 m2 75.400
RAZEM 75.400
51/KNR 4-01 Odbicie tynk6éw z zaprawy cementowej na cz.elewacji m
d.4/0702-09
58.7+20 m 78.700
RAZEM 78.700
52|KNR 4-01  |Wykonanie. tynk.zwyk.zew.kat.Ill .na $cian na podh.z cegly (ponad 5m2 w 1 m2
d.4/0711-08 miej.)
68.7+35.0 m2 103.700
RAZEM 103.700
53/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy z cynku m2
d.4|0530-07
1.3*20+0.7*4+0.7*10 m2 35.800
RAZEM 35.800
54| KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw z blachy z cynku o szer.do 25 m2
d.4/0530-03 cm
[12.96+(0.9*2)]*0.45+10.22*0.4 m2 10.730
RAZEM 10.730
55/ KNNR-W 3 |Czyszczenie i mycie tynkéw elewacji woda m2
d.4/1005-01
analogia
287.82+199.29 m2 487.110
RAZEM 487.110
56|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian zaplecza budynku - z cegly plytami styropianowymi lambda 0,[m2
d.4/2610-02 31 gr 15 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy
487.11 m2 487.110
RAZEM 487.110
57| TZKNBK IX |Wsporniki pod gzymsem o pow.do 0.50 m2 - zdjecie farby i uzupelnienie ubyt- |szt.
d.4(3106-02 kow
analogia
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
58| TZKNBK XV |Zagruntowanie $cian pod malowanie farba elewacyjng m2
d.4/0104-01
analogia
287.82+199.29 m2 487.110
RAZEM 487.110
59| TZKNBK XV |Malowanie tynkow elewacji farbg elewacujng Caparol m2
d.4/0106-01
287.82+199.29 m2 487.110
RAZEM 487.110
60[{KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni obrébek przed malowaniem m2
d.4/1211-08
analogia
(1.3*20+0.7*4+0.7*10)*0.3 m2 10.740
RAZEM 10.740
61|KNR 4-01 Malowanide powierzchni metalowych gladkich - obrébki blacharskie m2
d.4|1213-01
10.74 m2 10.740
RAZEM 10.740
62|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4/0526-04
19.5%2 m 39.000
RAZEM 39.000
63 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.4/cena zakla-
dowa
RAZEM 0.000
5|Termomodernizacja stropodachu
64| KNNR 3 Przygotowanie pokrycia dachowego - wyréwnanie istniejacego pokrycia papy [m2
d.5/0503-01
analogia
356 m2 356.000
RAZEM 356.000
65/KNR 2-02  |Krawedziak wyréwnujacy na okapie - przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarci- [m3
d.50406-01 cy nasyc. drew.
12.42+1.8+5.8+1.5 m3 21.520
drew.
RAZEM 21.520
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66| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej]m2
d.5/0514-02 - blacha okapowa podrynnowa
(12.42+1.8+5.8+1.5)*0.45 m2 9.684
RAZEM 9.684
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych lambda 0,31 poziome gr 20 cm na m2
d.5/0608-01 wierzchu konstrukcji dachu na piance klejacej
356 m2 356.000
RAZEM 356.000
68| KNR-W 2-02 | Obrobki komindw i ogniomurow przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z bla-  |[m2
d.5(0514-02 chy stalowej ocynkowanej
(9.8+15.8+4.0+18.5+12.7)*0.45+(3.8*7*0.45) m2 39.330
RAZEM 39.330
69/NNRNKB (2.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewaing m2
d.5/202 0534-02
356 m?2 356.000
RAZEM 356.000
70| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.5/0519-04
12.42+1.8+5.8+1.5 m 21.520
RAZEM 21.520
71 Czas pracy rusztowarn grupy r-g
d.5
RAZEM 0.000
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