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kosztorys inwestorski 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont elewacji

1.1 Elewacja frontowa
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Zajęci terenu, uzyskanie pozwoleń kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykona- nie przęseł m

23.000 m 23.000
RAZEM 23.000

3
d.1.1

KNR 4-04
0901-02

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygo- towanie słupów m

23.000 m 23.000
RAZEM 23.000

4
d.1.1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawie- nie m

23.000 m 23.000
RAZEM 23.000

5
d.1.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebra- nie m

23.000 m 23.000
RAZEM 23.000

6
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku m

43.500 m 43.500
RAZEM 43.500

7
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

17.075 m2 17.075
RAZEM 17.075

8
d.1.1

ZKNR C-1
0401-05

Renowacja starego budownictwa w systemie. Roboty przygotowawcze. Odbi-
cie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (do 60%)

m2

250.750 m2 250.750
RAZEM 250.750

9
d.1.1

KNR 4-01
0619-06

Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostęp- nych o powierzchni ponad 5
m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

313.700 m2 313.700
RAZEM 313.700

10
d.1.1

KNR 9-13
0101-01
analogia

Mycie elewacji myjką ciśnieniową m2

313.700 m2 313.700
RAZEM 313.700

11
d.1.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

62.950 m2 62.950
RAZEM 62.950

12
d.1.1

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

100.000 szt. 100.000
RAZEM 100.000

13
d.1.1 analiza indy-

widualna

Likwidacja rys w technologii systemowych prętów fi 6 mm do naprawy murów z
cegły (np. Helibar)

m

50.000 m 50.000
RAZEM 50.000

14
d.1.1

KNR BC-02
0216-04
analogia

Sklejenie rys za pomocą preparatu BLS m

42.000 m 42.000
RAZEM 42.000

15
d.1.1

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po- wierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek sta- lowych

m2

313.700 m2 313.700
RAZEM 313.700

16
d.1.1

KNR 19-01
0802-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III bo- niowa- nych z zaprawy cemen-
towej do 5 m2 w jednym miejscu (cokól)

m2

63.900 m2 63.900
RAZEM 63.900

17
d.1.1

KNR 19-01
0802-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III zaprawy wa- piennej do 5 m2 w jed-
nym miejscu

m2

186.850 m2 186.850
RAZEM 186.850

18
d.1.1

TZKNBK VIII
01-02

Wykonanie tynków zewnetrznych z przygotowaniem za- prawy - faktura gładka m2
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kosztorys inwestorski 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
186.850 m2 186.850

RAZEM 186.850
19

d.1.1
KNR 4-01
0315-04
analogia

Uzupełnienie gzymsów m3

2.613 m3 2.613
RAZEM 2.613

20
d.1.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie opasek okiennych m2

33.500 m2 33.500
RAZEM 33.500

21
d.1.1

TZKNBK X
0603-01

Rekonstrukcja elementów detali sztukatorskich m2

43.320 m2 43.320
RAZEM 43.320

22
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Konserwacja elementów detali sztukatorskich m2

43.320 m2 43.320
RAZEM 43.320

23
d.1.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

17.125 m2 17.125
RAZEM 17.125

24
d.1.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

17.125 m2 17.125
RAZEM 17.125

25
d.1.1

KNR K-04
0202-05
analogia

Malowanie powierzchni zewnętrznych (farba podkłado- wa) m2

313.700 m2 313.700
RAZEM 313.700

26
d.1.1

KNR K-04
0202-05
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych m2

313.700 m2 313.700
RAZEM 313.700

27
d.1.1

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

43.500 m 43.500
RAZEM 43.500

28
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie reperacji schodów zewnętrznych z zaprawy cementowej (bez pły-
tek gresowych)

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.1 analiza indy-

widualna

usunięcie reklam, anten, zbędnych kabli - bez ponowne- go montażu kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.1 analiza indy-

widualna

konserwacja i malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych do budynku mb

11.400 mb 11.400
RAZEM 11.400

1.2 Elewacja boczna
31

d.1.2 analiza indy-
widualna

Zajęci terenu kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.2

KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykona- nie przęseł m

17.100 m 17.100
RAZEM 17.100

33
d.1.2

KNR 4-04
0901-02

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygo- towanie słupów m

17.100 m 17.100
RAZEM 17.100

34
d.1.2

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawie- nie m

17.100 m 17.100
RAZEM 17.100
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kosztorys inwestorski 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.1.2
KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebra- nie m

17.100 m 17.100
RAZEM 17.100

36
d.1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku m

14.800 m 14.800
RAZEM 14.800

37
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

10.355 m2 10.355
RAZEM 10.355

38
d.1.2

ZKNR C-1
0401-05

Renowacja starego budownictwa w systemie. Roboty przygotowawcze. Odbi-
cie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanej ponad 5 m2

m2

214.050 m2 214.050
RAZEM 214.050

39
d.1.2

KNR 4-01
0619-06

Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostęp- nych o powierzchni ponad 5
m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

214.050 m2 214.050
RAZEM 214.050

40
d.1.2

KNR 9-13
0101-01
analogia

Mycie elewacji myjką ciśnieniową m2

214.050 m2 214.050
RAZEM 214.050

41
d.1.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

1.080 m2 1.080
RAZEM 1.080

42
d.1.2

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

90.000 szt. 90.000
RAZEM 90.000

43
d.1.2 analiza indy-

widualna

Likwidacja rys w technologii systemowych prętów fi 6 mm do naprawy murów z
cegły (np. Helibar)

m

40.000 m 40.000
RAZEM 40.000

44
d.1.2

KNR BC-02
0216-04
analogia

Sklejenie rys za pomocą preparatu BLS m

30.200 m 30.200
RAZEM 30.200

45
d.1.2

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po- wierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek sta- lowych

m2

214.050 m2 214.050
RAZEM 214.050

46
d.1.2

KNR 19-01
0802-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III bo- niowa- nych z zaprawy cemen-
towej do 5 m2 w jednym miejscu (cokól)

m2

46.100 m2 46.100
RAZEM 46.100

47
d.1.2

KNR 19-01
0802-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III zaprawy wa- piennej do 5 m2 w jed-
nym miejscu

m2

167.950 m2 167.950
RAZEM 167.950

48
d.1.2

TZKNBK VIII
01-02

Wykonanie tynków zewnetrznych z przygotowaniem za- prawy - faktura gładka m2

167.950 m2 167.950
RAZEM 167.950

49
d.1.2

KNR 4-01
0315-04
analogia

Uzupełnienie gzymsów m3

1.749 m3 1.749
RAZEM 1.749

50
d.1.2

TZKNBK X
0603-01

Rekonstrukcja elementów detali sztukatorskich m2

13.800 m2 13.800
RAZEM 13.800

51
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Konserwacja elementów detali sztukatorskich m2

13.800 m2 13.800
RAZEM 13.800

52
d.1.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

10.355 m2 10.355
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kosztorys inwestorski 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.355

53
d.1.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

25.888 m2 25.888
RAZEM 25.888

54
d.1.2

KNR K-04
0202-05
analogia

Malowanie powierzchni zewnętrznych (farba podkłado- wa) m2

214.050 m2 214.050
RAZEM 214.050

55
d.1.2

KNR K-04
0202-05
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych m2

214.050 m2 214.050
RAZEM 214.050

56
d.1.2

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

14.800 m 14.800
RAZEM 14.800

1.3 Elewacja podwórzowa
57

d.1.3
KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykona- nie przęseł m

23.000 m 23.000
RAZEM 23.000

58
d.1.3

KNR 4-04
0901-02

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygo- towanie słupów m

23.000 m 23.000
RAZEM 23.000

59
d.1.3

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawie- nie m

23.000 m 23.000
RAZEM 23.000

60
d.1.3

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebra- nie m

23.000 m 23.000
RAZEM 23.000

61
d.1.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku m

35.450 m 35.450
RAZEM 35.450

62
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

14.025 m2 14.025
RAZEM 14.025

63
d.1.3

ZKNR C-1
0401-05

Renowacja starego budownictwa w systemie. Roboty przygotowawcze. Odbi-
cie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanej ponad 5 m2

m2

327.100 m2 327.100
RAZEM 327.100

64
d.1.3

KNR 4-01
0619-06

Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostęp- nych o powierzchni ponad 5
m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

327.100 m2 327.100
RAZEM 327.100

65
d.1.3

KNR 9-13
0101-01
analogia

Mycie elewacji myjką ciśnieniową m2

327.100 m2 327.100
RAZEM 327.100

66
d.1.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

49.300 m2 49.300
RAZEM 49.300

67
d.1.3

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

120.000 szt. 120.000
RAZEM 120.000

68
d.1.3 analiza indy-

widualna

Likwidacja rys w technologii systemowych prętów fi 6 mm do naprawy murów z
cegły (np. Helibar)

m

70.000 m 70.000
RAZEM 70.000

69
d.1.3

KNR BC-02
0216-04
analogia

Sklejenie rys za pomocą preparatu BLS m

46.000 m 46.000
RAZEM 46.000
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kosztorys inwestorski 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70

d.1.3
KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po- wierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek sta- lowych

m2

327.100 m2 327.100
RAZEM 327.100

71
d.1.3

KNR 19-01
0802-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III bo- niowa- nych z zaprawy cemen-
towej do 5 m2 w jednym miejscu (cokól)

m2

78.800 m2 78.800
RAZEM 78.800

72
d.1.3

KNR 19-01
0802-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III zaprawy wa- piennej do 5 m2 w jed-
nym miejscu

m2

248.300 m2 248.300
RAZEM 248.300

73
d.1.3

TZKNBK VIII
01-02

Wykonanie tynków zewnetrznych z przygotowaniem za- prawy - faktura gładka m2

248.300 m2 248.300
RAZEM 248.300

74
d.1.3

KNR 4-01
0315-04
analogia

Uzupełnienie gzymsów m3

3.128 m3 3.128
RAZEM 3.128

75
d.1.3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

28.025 m2 28.025
RAZEM 28.025

76
d.1.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

28.025 m2 28.025
RAZEM 28.025

77
d.1.3

KNR K-04
0202-05
analogia

Malowanie powierzchni zewnętrznych (farba podkłado- wa) m2

327.100 m2 327.100
RAZEM 327.100

78
d.1.3

KNR K-04
0202-05
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych m2

327.100 m2 327.100
RAZEM 327.100

79
d.1.3

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

35.450 m 35.450
RAZEM 35.450

80
d.1.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie reperacji schodów zewnętrznych z zaprawy cementowej (wykona-
nia okładziny bez płytek greso- wych)

kpl.

2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.1.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubości po-
nad 15 cm

m3

0.905 m3 0.905
RAZEM 0.905

82
d.1.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie daszku nad schodami wg dokumentacji - re- peracja dachu z papy m2

11.891 m2 11.891
RAZEM 11.891

83
d.1.3 analiza indy-

widualna

Usunięcie zbędnych elementów z elewacji-wywiewki, kable, anteny kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Elewacja frontowa - balkony
84

d.1.4
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubości do 15
cm

m3

3.075 m3 3.075
RAZEM 3.075

85
d.1.4

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

20.500 m2 20.500
RAZEM 20.500

86
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

3.050 m2 3.050
RAZEM 3.050

87
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2
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20.500 m2 20.500

RAZEM 20.500
88

d.1.4
KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Izolacje z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe m2

20.500 m2 20.500
RAZEM 20.500

89
d.1.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

3.050 m2 3.050
RAZEM 3.050

90
d.1.4

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

20.500 m2 20.500
RAZEM 20.500

91
d.1.4

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- bienie posadzki o 1
cm
Krotność = 3

m2

20.500 m2 20.500
RAZEM 20.500

92
d.1.4 analiza indy-

widualna

Montaż nowych spustów balkonowych (odwodnień) wraz z przyłączeniem do
rur spustowych

kpl.

4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

93
d.1.4

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 75 cm z blachy z cynku (podłączenie do rur spus-
towych z dachu)

m

6.000 m 6.000
RAZEM 6.000

94
d.1.4

KNR 4-01
1212-09
analogia

Oczyszczenie ze starych powłok malarskich i miniowa- nie krat i balustrad z
prętów ozdobnych
Krotność = 3

m2

7.370 m2 7.370
RAZEM 7.370

95
d.1.4

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prę- tów ozdobnych m2

5.360 m2 5.360
RAZEM 5.360

2 Prace konserwatorskie w klatce schodowej
96

d.2 analogia
Przewieszenie i odnowienie skrzynek oraz elementów wyposażenia klatek
schodowych, malowania rur itp.

kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.2 analogia

Zabezpieczenie schodów, blustrad, drzwi kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponadm2 5 m2 - sufity

m2

91.590 m2 91.590
RAZEM 91.590

99
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponadm2 5 m2 - ściany

m2

253.950 m2 253.950
RAZEM 253.950

100
d.2

KNR 19-01
0701-10

Roboty przygotowawcze - odbicie luźnych i wtórnych tynków wewnętrznych -
ściany i sufity (do 80%),

m2

276.432 m2 276.432
RAZEM 276.432

101
d.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

345.540 m2 345.540
RAZEM 345.540

102
d.2

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

345.540 m2 345.540
RAZEM 345.540

103
d.2

KNR 19-01
0707-04

Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych za pomo- cą tynków renowacyj-
nych (WTA) - ściany parteru

m2

76.185 m2 76.185
RAZEM 76.185

104
d.2

KNR 19-01
0707-04

Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych za pomo- cą tynków renowacyj-
nych - pozostałe ściany i sufity (do 70% - pkt.3)

m2

276.432 m2 276.432
RAZEM 276.432
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105
d.2

KNR 19-01
0707-04
analogia

Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych za pomo- cą tynków i szpachli
renowacyjnych - pozostałe ściany i sufity

m2

103.690 m2 103.690
RAZEM 103.690

106
d.2

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi powierzchni wewnętrz-
nych tynków gładkich

m2

345.540 m2 345.540
RAZEM 345.540

107
d.2 kalk. własna

Ukrycie przewodów elektrycznych i teletechnicznych kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

108
d.2

TZKNC N-K/I
t.01-d.21
analogia

Wykonanie inwentaryzacji rysunkowej oryginalnej deko- racji malarskiej i spo-
rządzenie szablonów (lamperia, tj jeden bieg schodów 5,4m2))

m2

4.500 m2 4.500
RAZEM 4.500

109
d.2

TZKNC N-K/I
t.08-e.18
analogia

Wzmocnienie i podlkejenie oryginalnych tynków (lampe- ria, tj jeden bieg scho-
dów 5,4m2)

m2

4.500 m2 4.500
RAZEM 4.500

110
d.2

TZKNC N-K/I
t.08-e.18
analogia

Zabezpieczenie warstwą interwencyjną oryginalnych tyn- ków m2

4.500 m2 4.500
RAZEM 4.500

111
d.2

TZKNC N-K/I
t.13B-d.01
analogia

Rekonstrukcja dekoracji malarskiej (lamperia) obiekt

13.000 obiekt 13.000
RAZEM 13.000

112
d.2

TZKNC N-K/I
t.13B-d.01

Rekonstrukcja dekoracji malarskiej - wykonanie szablo- nów (sufity) obiekt

1.000 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

113
d.2

TZKNC N-K/I
t.13B-d.01
analogia

Rekonstrukcja dekoracji malarskiej (sufity) obiekt

12.000 obiekt 12.000
RAZEM 12.000

114
d.2

Wymiana opraw oświetleniowych, włączników światła i dzwonków kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.2

Pomalowanie skrzynek gazowych ielektrycznych w kolo- rze ścian (Inwestor
dostarcza skrzynki gazowe)

kpl.

9.000 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

116
d.2

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- sokości do 4 m - do
prac demontażowych stolarki oraz prac tynkarskich i malarskich

kol.

6.000 kol. 6.000
RAZEM 6.000

117
d.2

Konserwacja schodów na strych (2 biegi) kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 STOLARKA OKIENNA
3.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE OKNA KLATKI SCHODOWEJ
118

d.3.1
TZKNBK XIV
0403-58

Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych m2

8.584 m2 8.584
RAZEM 8.584

119
d.3.1

KNR 19-01
1019-03

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0
m2m2

m2

8.584 m2 8.584
RAZEM 8.584

3.2 ROBOTY KONSERWATORSKIE OKIEN KLATKI SCHODOWEJ
120

d.3.2
KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o
pow.m2 ponad 1,0 m2

m2

8.584 m2 8.584
RAZEM 8.584

121
d.3.2 analiza indy-

widualna

Konserwacja skrzydeł i ościeży okiennych (flekowanie istniejących ubytków w
drewnie)

m2

8.584 m2 8.584
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RAZEM 8.584

122
d.3.2

KNR 19-01
0647-03

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrot- nego smarowania pre-
para-m2 tami owado i grzybobój- czymi

m2

8.584 m2 8.584
RAZEM 8.584

123
d.3.2

KNR 19-01
1309-10

Dwukrotne malowanie półmatową farbą o parametrach porównywalnych do
farb firm Tikkurila, Beckers lub Sig- ma stolarkki drzwiowej, ścianek i szafek o
pow. po- nad 1,0 m2

m2

8.584 m2 8.584
RAZEM 8.584

124
d.3.2

KNR 2-02
1017-02
analogia

Zawiedzenie i regulacja skrzydeł okiennych m2

8.584 m2 8.584
RAZEM 8.584

125
d.3.2

KNR 19-01
1201-05

Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn-
czych szkłem płaskim walcowa- nym wzorzystym o gr. 3-4 mm na kit podwójny
przy pow. szyby do 0,1 m2

m2

8.584 m2 8.584
RAZEM 8.584

4 Prace związane
126
d.4

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 18 m - in- terpolacja m2

968.330 m2 968.330
RAZEM 968.330

127
d.4

wycenaindy-
widu -alna

Czas pracy rusztowań grupy m2

968.330 m2 968.330
RAZEM 968.330

128
d.4

KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
rurowej

m2

56.000 m2 56.000
RAZEM 56.000

129
d.4

KNR 4-01
0108-
110108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami sa- mowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

20.000 m3 20.000
RAZEM 20.000

130
d.4

Utylizacja gruzu budowlanego m3

20.000 m3 20.000
RAZEM 20.000
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