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DM.00.00.00 i
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdinych dla poszczegolnych wymagan technicz-
nych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ew.:
2/65, 2/76, 2/80 w miejscowosci Stupno oraz na dziatkach o nr ew.: 107/14, 107/33, 128/12, 128/23, 129/11 w miejscowosci Szeligi.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zaleceniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D.02.01.01. Wykonanie wykop6w w gruntach I-1V kat.
D.03.02.01 Kanalizacja sanitarna

1.3.2. ST opracowane zostaty na podstawie ,Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu” ustalonych przez Gene-
ralnego Dyrektora Drég Publicznych Zarzgdzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czesé
stanowigca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwar-
dzony.

1.4.3. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowa-

ne droga oraz obiekty budowlane i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a tak-
ze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu wraz z wszelkimi urzagdzeniami tech-
nicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.6. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,

umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.8. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania robdt, rejestrowanie dokonywanych odbioréw robét, przekazywanie polecen i innej kore-
spondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacymi do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. W pisy w Reje-
strze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robo6t.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami technicz-
nymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.20. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.23. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.24. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
ktad dolina, rzeka, row melioracyjny itp.

1.4.25. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymia-
ry obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie reali-
zacji zadania budowlanego (robdt).

1.4.28.  Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.4.29. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacje, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.

15.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Instrukcji dla Oferentéw przekaze dla Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru ro-
bot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

15.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warun-
kach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- Sporzadzong przez Wykonawce
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie konieczne uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt i przekaze je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

15.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢
Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw wazniejsze jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem
zarzadzajgcym droga oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany prze Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajace w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych!

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z kierownikiem Projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na tere nie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.



15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosci zanika (np. materiaty pyla-
ste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepi-
sy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek za-
grozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzy-
ska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wy-
konane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika
Projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z tere-
nu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w ob-
rebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z polece-
niami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzyte do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kierownika Projektu).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby bu-
dowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzy-
manie we nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Kierownika Projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédio pozyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagly spetnia wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Kierownikowi Projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie meto-
de wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materia-
téw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu przy ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych me-
tod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli be-
dzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie przeprowa-

dzania inspekciji,

b) Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materia-

téw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wska-
zanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zuzycie materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykony-
wanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku usta-
len w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wyko-
nawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Kierownika Pro-
jektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw - sprzetu na i z terenu ro-
bét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢é wykonywa-
nych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika Pro-
jektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgod-
nie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.



Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projek-
tu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownikowi Projektu programu zapewniania jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykona-
nie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.
Program zapewniania jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme przekazywania tych
informaciji Kierownikowi Projektu.

b) czes¢ szczegotowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do ste-
rowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) pro-
wadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wig-
czajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zo-
staty one tam okres$lone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Kontrak-
tem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych urzadzen la-
boratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badania.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakcepto-
wany przez kierownika Projektu.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego-
kolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projek-
tu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewniania jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaakceptowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédet ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ ma-
teriatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobieranie
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Pol-
skich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
- Polskg Norma lub,
- aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. I,
3. i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wy-
konywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1)Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wyko-
nawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robét i Programu Zapewnienia Jakosci,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szcze-
golnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Kierownikowi Projektu do ustosun-
kowania sie.

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowi-
ska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wyko-
nanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru koficowego robot. Winny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,
-korespondencje na budowie.



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgce-

go.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalo-
nych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie ob-
miaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kie-
rownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dlugosé i odlegtosé pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m” jak dlugos¢é
pomnozona przez $redni przekrg;.

llosci, ktére maj g by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicz-
nych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestuja-
cych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgce w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polegajacy na stwierdzeniu ilosci i jakosci robét, ktére w dalszym procesie reali-
zacji zanikaja lub ulegaj g zakryciu.

Odbidr czesciowy robét - polegajacy na stwierdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbiér ostateczny robét - polegajgcy na stwierdzeniu usuniecia wad wykrytych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwa-
rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny - polegajgcy na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaist-
niatych w okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na formalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Obmiaru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kie-
rownika Projektu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jakos¢ i ilos¢é robét ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw ba-
dan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robét.

Odbidr czesciowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Kierownik Projektu.



8.3. Odbidér ostateczny robot.
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika
Projektu zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Ko-
misja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wy-
konczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyje-
tych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawo waz naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Kontraktu,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaty),

e) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

g) Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich zatagczonych wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumen-
téw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

h) Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu,

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

j))  Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajg-
cego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robé6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialym w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawe ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosz-
torysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej po-
zycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skifa-
dajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

-Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

-Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Koszty posrednie obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogo6lne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zwartych w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00. obej-
muje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuije:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty (dzierzawy) terenu.

d) Przygotowanie terenu.
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e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i drenazu.
f)  Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.
g) Koszt utrzymania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:
h) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
i) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw (przejazdow) i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robét - Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy, styczen 1995r.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. p6z. 414) z p6zniejszymi zmianami
3. Rozporzadzenie MGPIiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)
4. Rozporzadzenie MGPIiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r.)
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami).
6. Warunki umowy.

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-
naniem wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ew.: 2/65, 2/76, 2/80
w miejscowosci Stupno oraz na dziatkach o nr ew.: 107/14, 107/33, 128/12, 128/23, 129/11 w miejscowosci Szeligi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi
i majgcymi na celu wyznaczenie osi trasy i punktéw wysoko$ciowych potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy od-
szukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sa:
stupki betonowe,
pale i paliki drewniane,
rury metalowe,
bolce stalowe
badz inne materiaty akceptowane przez Kierownika Projektu

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $redni-
cy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
e  teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
e  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno-
$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatlow

Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. _WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK)
(od I do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne nie-
zbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Kierownika Projektu o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtow-
nych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi tere-
nu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w doku-
mentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okres$lajgce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kie-
rownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania roboét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtwo-
rzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie osi trasy sieciowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwo-
wej.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzy-
nierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast
w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako re-
pery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajg-
cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich i odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych projektu. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Robocze punkty wysokosciowe

Robocze punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ co okoto 25 m. Punkty wysoko$ciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowa-
nej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w pkt. 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdéinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa. Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 8.
8.2.Sposdb odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowei

Cena wykonania rob6t obejmuje:
e  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie
punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworze-
nie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 poz.163 z pozniejszymi zmianami”.

©ONoOGO,WNE
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02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ew.: 2/65, 2/76, 2/80 w miejscowosci Stupno oraz na dziatkach o nr ew.: 107/14, 107/33, 128/12,
128/23, 129/11 w miejscowosci Szeligi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektéw liniowych i obej-
mujg wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kat. I-1V).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w
wyniku usuniecia z niej gruntu

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Giebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[ =P

gdzie: P

Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

pds. - kreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],(Mg/m3).

1.4.8. Wskaznik réznoziamistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U = d60

gdzie: dm

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
le - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.9. Pozostate Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.01 pkt. 1.5. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonywa-
nych robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2.  MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw (gruntow).
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej
tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Tablica I. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Gestos¢é Przecietne
Kate- N . objetos’ci_owa w spulch_nie_nie po
: Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
goria naturaln3ym od pierwotnej
kN/m objetosci™
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne nie zlezate 11,8 od 5 do 15
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Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyti lessy wilgotne, twardoplastyczne i pla- 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z pl_asku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyti lessy matowilgotne, p&lzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
N_asyp zlezaty z plas_ku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, tlucz- 18,6 od 20 do 30
niem lub odpadkami drewna
3 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glnl*ua ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19,6 od 20 do 30
bez gtazéw
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 19,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 i i i i % obijeto-
Ql!na zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objeto 20,6 od 25 do 35
Sci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
+ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube_ otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 19,6 od 25 do 35
0 masie do 10 kg

1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypoéw przed ich zagesz-
czeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegblnienie )
wtasciwosci Jed- Grupy gruntow
Lp. nostki
Niewysadzinowe W atpliwe Wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz nie gliniasty |piasek pylasty mato wysadzinowe
zwir Zwietrzelina gliniasta |glina piaszczysta zwiezta,
pospotka rumosz gliniasty glina zwiezta,
piasek gruby glina pylasta zwiezta
piasek sredni - zwir gliniasty it, it piaszczysty
piasek drobny pospotka gliniasta it pylasty
zuzel nie rozpadowy bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pvt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta
glina,
glina pylasta
it warwowy
2 |Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilarnos¢
bierna Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 [Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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2.3. Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w pasie robét ziemnych w wykopach wystepuja grunty mato spoiste uplastycznione wskutek
obecnosci wody gruntowej. Grunty reprezentujg: warstwa gruntu préchniczego, piaski drobne, $rednie, piaski pylaste i piaski gliniaste

Grunty te w przypadku uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z Dokumentacjg Projektowg czesciowo bedg mogty by¢ wyko-
rzystane przy zasypywaniu wykopdw. Przewiduje sie, ze w wigkszo$ci konieczna bedzie wymiana gruntu. Rzeczywiste ilo$ci gruntow
przeznaczonych do wymiany i sktadowania Wykonawca okresli na etapie realizacji robét i przedstawi Kierownikowi Projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST DM-00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw w gruntach | — IV

Do wykonywania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
. mioty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne, zrywarki,

koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

koparko-spycharki, koparko-tadowarki, tadowarki,

spycharki, zgarniarki, rowniarki,

walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:
e  samochody skrzyniowe
e  samochody samowytadowawcze,
e  ciagniki kolowe i gasienicowe,
. lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii od-
spajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajno-
$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodat-
kowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST DM-00.00.00 pkt 5.
5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Dokfadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w przekrojach poprzecznych podanych w dokumenta-
cji Projektowej.
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:
e  Wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz 10 cm, a krawedz dna wykopu nie po-
winna mie¢ wyraznych zataman,
. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 5 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmii -3 cm.
. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Mak-
symalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows, albo po-
winny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wyko-
nawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opado-
wych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos$¢, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z od-
powiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidto-
wego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié
poza teren pasa rob6t ziemnych. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ po-
przedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw byty odspa-
jane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Kierownika Projektu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O
ile Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziem-
nych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej
(kable, przewody itp.) woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzje odno$nie
kontynuowania robo6t.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach — w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie wskaznika zageszczenia (ls).

Wskaznik zageszczenia |s, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na préb-
kach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla gruntu
wg PN-88/B-04481.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci
wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy I.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ | dla:
autostrad i drég innych drég
ekspresowych ruch ciezki i bardzo |ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97
Na gtebokosci od 50 cm od po-
ziomu rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy | nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw ro-
dzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika za-
geszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Kierowni-
kowi Projektu.

6. _KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopo6w

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentac;ji projektowej i zaleceniami Kierownika Projektu. W czasie kontroli szczegdélng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.5.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wtasci-
we, na wlasny koszt. i

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wy-
konane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksplo-
atacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.0 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® wykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
¢ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewie-
zienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odkfa-
dzie
¢ wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych, rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.01.03.05
KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatkach o nr ew.: 2/65, 2/76, 2/80 w miejscowosci Stupno oraz na dziatkach o nr ew.: 107/14, 107/33, 128/12, 128/23,
129/11 w miejscowosci Szeligi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej i zwigzany jest z wykonaniem nizej wymienionych robét::

1.3.1. Budowa kanatu grawitacyjnego z rur kielichowych gtadkich g 200 mm PP o sztywnosci min. SN 8 wg normy PN-EN 1852 -
dlugos¢ ok. 772,93m;
1.3.2. Budowa przewodu ttocznego z rur g 90 mm PE 100 RC SDR 17 o dtugosci — 216,73 m

1.3.3. Montaz typowych studzienek kanalizacyjnych z kregéw zelbetowych g 1200 mm z pierscieniem odcigzajgcym spetniajgce
wymagania normy PN EN 1917:2004.— szt. 35

1.3.4. Montaz studni rozpreznej kanalizacyjnej polietylenowej g 600 mm typu Wavin — 1 szt.

1.3.5. Montaz studzienek kanalizacyjnych polietylenowych g 425 mm typu Wavin — 1 szt.

1.3.6. Budowa przepompowni $ciekdéw o $rednicy 21200 m z polimerobetonu PMB —1 szt.

1.3.7. Wykonanie przeciskéw lub przewiertéw sterowanych rurami stal. @ 200 o tgcznej dtugosci — 23 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng
D-00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

Kanalizacja sanitarna

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

1.4.2. Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych (bytowo-
gospodarczych).

1.4.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

1.4.4. Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy Scieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) do kanatu zbiorczego.

1.4.5. Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia instalacji k.s. z budynkéw z siecig kanalizacji sanitarne;.

1.4.6. Studzienka przelotowa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

14.7. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.8. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolityczne;.

1.4.9. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane

z prefabrykatow.

1.4.10. Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem do kanalizacji od-
prowadzajacej $cieki do urzadzen oczyszczajacych.

14.11. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.12. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robo-
czej.

1.4.13.  Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.14. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.15. Umocnienia $cian wykopoéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiatu, pod-
trzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunieciem

1.4.16. Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych, ktérego dtugos¢ jest znacznie wigksza od
wymiaréw przekroju poprzecznego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

ST D.00.00.00. ,Wymagania og6lne" pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5. Przed przystgpieniem do robot kie-
rownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci" (PZJ) dotyczgcy sposo-
bu realizacji inwestycji.

15.1. Wymogi formalne
Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej, powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu

robot i gwarantujacemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo musi byé zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi producenta rur i
studzienek kanalizacyjnych.

15.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji tech-
nicznej oraz z Projektem Organizacji Robét, wykonanym przez Wykonawce. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzy-
niera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na przepustowosé
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hydrauliczng sieci kanalizacji sanitarnej i na przyszta eksploatacje kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje Projektan-
tai Uzytkownika kanalizacji.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsca sktadowania ziemi,
miejsca sktadowania gruzu oraz odprowadzania wéd z wykopow. Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje
Inwestyciji.

Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogodlnej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycji, chyba
ze kontrakt stanowi inaczej.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00.,Wymagania ogolne" pkt.2
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do bu-
dowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadac¢ i
spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni. Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdze-
nia posiadajace wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatéw i urzadzen nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
jest niedopuszczalne.
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomié Kierownika Projektu o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Kierownika Projektu.
W przypadku nie zaakceptowania , materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi
Projektu materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, li-
czac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Rury kanalizacyjne kielichowe PP o $ciance litej :
— 2200 mm - o sztywnosci min. SN8 spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1852 — z uszczelkg z elastomeru o specjalnej
konstrukcji DIN-LOCK~- zgodnie z normg PN-EN 1852.
2.2.2. Rury polietylenowe PE 100 RC SDR17 tgczone metodg zgrzewania doczotowego do wykonania przewodu ttocznego
— 290 mm PE 100 produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2.

2.3. Studnia betonowa.

Studnia kanalizacyjna 1200 mm wykonana w oparciu o norme PN-EN 1917
Studnia kanalizacyjna wykonywana jako wtazowa z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z betonu klasy C40/50,
B-45;
Studnie przygotowane sg do tgczenia rur i ksztaltek w zakresie $rednic nominalnych od 0,15m do 1,0m, wykonanych z tworzywa sztucz-
nego, kamionki, betonu, zelbetu, zeliwa, polimerobetonu, za pomocg kré¢coéw potgczeniowych montowanych fabrycznie w trakcie formo-
wania prefabrykatéw;
Materiatami do wykonania studzienki kanalizacji sanitarnej sa:
2.3.1. Komorarobocza
- czesc¢ dolna studzienek- dennica betonowa, betonowy prefabrykat, ktéry stanowi monolityczne potgczenie z ptytg denng stu-
dzienki, w dnie wykonana jest kineta;
- kregi studzienne - elementy betonowe wibroprasowane ze ztgczem na uszczelke elastomerowa, z zamontowanymi fabrycznie
stopniami ztazowymi; wysokos¢ kregéw to 250, 500,750 lub 1000mm;
2.3.2. Wiazy kanalowe
- wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
- wtazy zeliwne typu $redniego klasy B odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w chodnikach i powierzchniach
réwnorzednych pod wzgledem obcigzenia,
2.3.3. Stopnie ztazowe
W prefabrykowanych elementach studni osadzone sg stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowej, stopnie montowane
sg fabrycznie w momencie formowania elementéw. Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086
2.3.4. Pozostate elementy
- plyta pokrywowa dla pierscienia odcigzajgcego - to zelbetowy element prefabrykowany z betonu klasy C40/50 i stali zbrojeniowej
StOS stuzace do przykrycia studzienek. Ptyta wyposazona jest w otwdr 625mm pod wiaz zeliwny kanatowy;
- piersécien odcigzajacy- prefabrykowany z betonu klasy C40/50 i stali zbrojeniowej StOS ,
- pierscien dystansowy to betonowy element wibroprasowane stuzace do regulacji wysokosci osadzenia wiazu zeliwnego kanato-
wego;
- ptyta betonowa podstudzienna , prefabrykowany element z betonu klasy C40/50,

2.4. Przepompownie sciekéw.

Materiatami do wykonania przepompowni $ciekow sa:
- prefabrykowane przepompownie $ciekdw z polimerobetonu PMB, o $rednicy g 1500 mm, wraz z wyposazeniem (rurociggi, pom-
py, armatura, automatyka) wg oferty firmy Hydro-Partner lub innych o tych samych parametrach technicznych.
- ptyta fundamentowa grubosci 20 cm wykonana z betonu klasy B-20, wylewana na mokro, wg BN-62/6738-07.
Wyposazenie przepompowni obejmuje:
1. Pompy KRT F80-215/032UEG-S (140); 3,0 kW - szt.2
2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Grubos$¢ scianek zbiornika ma wynosi¢
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
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Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m(monolit).
Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysoko$ci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:

skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

tancuch do podestu — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwiera-
nie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

nasada T-52 z pokrywg + zawdr kulowy 2” - szt. 1

potaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sig zastosowania potgczen spawanych pod
katem prostym

2.5. Studnie rozprezne.

Studzienka kanalizacyjna polietylenowa produkowana z prefabrykowanych elementéw polietylenowych g600 mm. Konstrukcja stu-
dzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu:

- Kinety ( podstawa studzienki z kinetg przeptywows i przegrodg),

- Pierscieni dystansowych lub rury karbowanej stanowigcych komin studzienki,

- Stozka, ktéry zmniejsza $rednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowac¢ zwienczenie (przy studzienkach wtazowych), lub

bezposrednio zwienczen (przy studzienkach niewtazowych),

W sktad zwienczen studzienek niewtazowych wchodzi pokrywa zeliwna uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajacym lub tele-

skopowym adapterze do wtazéw.

2.6. Studzienki kanalizacyjne polietylenowe.

Studzienka kanalizacyjna polietylenowa produkowana z prefabrykowanych elementéw polietylenowych . Konstrukcja studzienki skta-
da sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu:

- Kinety ( podstawa studzienki z wyprofilowang kineta),

- Pierscieni dystansowych lub rury karbowanej stanowigcych komin studzienki,

- Stozka, ktéry zmniejsza $rednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowa¢ zwienczenie (przy studzienkach wtazowych), lub

bezposrednio zwienczen (przy studzienkach niewtazowych),

W sktad zwienczen studzienek wtazowych wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio na stozku lub betonowym pierscieniu
odcigzajacym.

W sktad zwienczen studzienek niewtazowych wchodzi pokrywa zeliwna uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajacym lub tele-
skopowym adapterze do wtazéw.

2.7. Armatura odcinajacai pomiarowa.

Jako armature odcinajgcg zastosowano:
- zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (z obudowg lub bez obudowy)
- zawor zwrotny systemu SZUSTER
- zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy

2.8. Elementy montazowe.
Jako elementy montazowe zastosowano:
- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

- potaczenia kotnierzowe do rur PE
- ksztattki PE do zmiany kierunku przeptywu

2.9. Beton.

Beton hydrotechniczny B-20; B-25; B-30 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
Beton wibroprasowany klasy C40/50, B-45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-86/8971-08 i PN-92/B-10729

2.10.Bloki oporowe

Nalezy zastosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B-25 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-
05 do przewodéw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu probnym nie przekraczajgcym 0,98 Mpa.

2.11.Cement.

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien
byé cementem marki nie mniejszej niz ,35". Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé marki nie mniejszej niz ,,25".

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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2.12. Piasek.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712. Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-
06711.

2.13. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112

2.14. Woda.

Woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.15. Sktadowanie materiatow
2.15.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:

a) rury z PP, PVC nalezy sktadowac¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na
gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢
30°C. Jezeli sktadowane rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy nalezy nakry¢ je nieprzezroczystg folig z PVC (PE)
celem ochrony przed wptywem promieniowania UV lub wykona¢ zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemoz-
liwiajgcy ich przewietrzanie,

b) rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach,

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznosc

oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.15.2.  Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Witazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska
powinny by¢ utwardzone i odwodnione. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.15.3. Kregi

Kregi nalezy sktadowaé na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanym i odwodnionym pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.15.4. Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczysz-
czeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.15.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilo$ci zapewniajacej ciagto$¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie od-
izolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace.

2.15.6. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byé¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwia-
jacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzagdkowany

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogodlne" pkt.3 3.2.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgc do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozo6w,
- wibromtotéw,
- urzadzen do wykonywania przewiertéw sterowanych
- specjalistyczny sprzet do wykonywania odwodnien
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni
Przystepujac do rob6t montazowych Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochod samowytadowczy, samochéd beczkowdz , beczkowdz ciggniony,
przyczepe dtuzycowa, zuraw samochodowy, wciggarke reczna, wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym, wozek
widtowy, wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t, spawarke elektryczng wirujgca 300 A, zespot Erqdotwérczy troj-
fazowy przewozny 20 KVA, kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?, pojemnik do betonu do 0,75 dm®, skrawarke i
zgrzewarke doczotowg do rur PE, zgrzewarke elektrooporowg w przypadku zastosowania ksztattek elektrooporowych, gie-
tarke do pretéw mechaniczna, nozyce do pretéw mechaniczne i elektryczne.
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Sprzet i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt.4.
4.2. Transport rur kanatlowych

Rury, zaréwno PCV i betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producentéw.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku $rednicy no-
minalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towaro-
wych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Przewoz rur powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

W kazdych warunkach (transportu, przenoszenia, skladowania) oba konce rur i ksztattek powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi.

Wytadunek rur wymaga uzycia wézka widtowego lub dzwigu z zawiasem dwuciggnowym uniemozliwiajgcym zaciskanie si¢ lin na ru-
rach. Nalezy stosowac liny miekkie, np. nylonowe polipropylenowe, bawetniano-konopne, nie wolno stosowac lin metalowych i tafncu-
chow.

Pojedyncze rury PVC o $rednicy do 250 mm mozna przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podiozu oraz rzucanie i
przetaczanie rur. Szczegolng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Rury PE zwijane na bebny faduje sie na samochdd i rozwija na budowie wprost ze srodkéw transportowych. Rozwijanie moze byé
prowadzone przez ciggniecie, np. z uzyciem koparki.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy ze-
wnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczeg6l-
ne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport kregéw i zbiornikéw

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie prze-
ktadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicy @ 1200 mm i wigkszych nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien odbywaé sie mechanicznie za pomoca urzgdzen wyposazonych
w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie
przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i tgczyé tasma
stalowa.

4.6. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Arma-
tura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.7. Transport blok6w oporowych

Transport blokéw moze odbywa¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta no-
$nos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypet-
nienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmia-
ny sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki t obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technolo-
gicznych.

4.9. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposoéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.10. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.
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4.11. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
e  samochody skrzyniowe
e  samochody samowytadowawcze,
e  ciagniki kolowe i gasienicowe,
. lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu
Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii od-
spajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajno-
$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodat-
kowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. _WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osio-
wych, kotkéw $wiadkoéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca w buduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Kierownikowi Projektu.

5.3. Roboty ziemne.

Wykonanie wykopéw pod kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykopy mozna wykonac¢
recznie lub mechanicznie, powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN - B-1 0736. Realizacja wykopéw o $cianach pio-
nowych i o zaprojektowanych gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na wystepujgce w poblizu budowle, powinna byé
powigzana z jednoczesna realizacjg szalowan (umocnien) scian wykopu, ktére to umocnienia opisano ponizej.)

Wykopy nalezy wykonywa¢ réwnolegle z ich odwodnieniem na czas budowy, o ile taka potrzeba wstapi. W dokumentacji geologicznej
stwierdzono, ze w rejonie rob6t wystepuja grunty nawodnione. Dalsze roboty (podsypka i roboty montazowe) muszg by¢ wykonywane w
gruntach suchych.

Szerokos$¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,5 m jako zapas po-
trzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na od-
ktad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonaw-
ca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Kie-
rownikiem Projektu.

5.4. Odwodnienie wykop6w na czas budowy
Opis ogo6lny

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilania elektrycznego pomp odwadniajacych,
poparty obliczeniami.

Odwodnienie powierzchniowe

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdéw zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. Wykonawca
robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od tego czy wymagana jest budowa elementéw systemoéw odwadniajgcych czy tez nie, Wykonawca powinien wykona¢ urza-
dzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddw, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Ponadto rolg ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu beda spetnia¢ gorne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celéw posado-
wienia w/w rurociggéw oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzgdzehn odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnie-
niem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Drenaz wykona¢ stosujgc elastyczne rurociggi PVC perforowane g 100 mm z obsypka filtracyjng. Studzienki drenazowe betonowe @ 800
mm o gtebokosci 0.5m. Pompowanie pompami szlamowymi, spalinowymi.

5.5. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej struk-
turze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych {odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru grubosci 15 do 20
cm tgcznie z utozeniem sgczkéw odwadniajgcych. Dla przewoddéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wyko-
na¢ fundament zwirowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 10
do 20 cm.
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5.6. Szalowania pionowych scian wykopow

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopéw zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN-90/M-47850. Wyko-
nawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadku stoso-
wania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢
prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umochien powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia
wykopu przed naptywem woéd deszczowych.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopéw po zaggszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naru-
szenia uzyskanej struktury gruntu zagegszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczo-
nego bedzie miato negatywny wptyw tak na zgdang niwelete kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym.

Nalezy zatem sukcesywnie usuwac¢ szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.7. Roboty montazowe

Jesli Dokumentacja Projektowa nie stanowi, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki
te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
e dla kanatéw o $rednicy 0,15 m - 15%o
e dla kanatéw o $rednicy 0,2 m - 10%o
e dla kanatéw o $rednicy 0,3 m - 3%o
e dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 2%o
e dla kanatéw i kolektoréw przelotowych — | %o (wyjgtkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych
5 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s). Gteboko$¢ posadowienia powinna zapewni¢ przykrycie rur gruntem (liczac od wierzchu rur do
powierzchni terenu) zaleznie od strefy przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr |1z 15.03.71) Przy
mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7.1. Wytyczne wykonania przewodéw grawitacyjnych

Rury kanatowe z PP, PVC i kamionki nalezy uktada¢ na podsypce z pospétki o grubosci 20 cm oraz zgodnie z wytycznymi stosowa-
nia rur kanalizacyjnych wydanych przez producenta.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem (pospétka) po $rodku dtugosci rury i mocno pod-
bite, aby rura nie zmienita kierunku utozenia.

Uszczelnienie zlgczy rur kanatowych odbywa sie za pomoca uszczelek gumowych. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

5.7.2. Wytyczne wykonania przewodow cisnieniowych

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm dla przewodoéw sieciowych.
Poszczegolne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur PE nalezy wykonywac przez zgrzewanie doczotowe dla $rednic @ 110 mm, dla przytaczy wykonac¢ potaczenia z zasto-
sowaniem ztgczek zaciskowych ISO z zywicy acetalowej z uszczelnieniem typu O-ring. Rury stalowe tgczy¢ ztgczami spawanymi.

Potgczenia rur zeliwnych kotnierzowych wykona¢ ztgczami uszczelnionymi pier$cieniami gumowymi.

Potgczenia armatury zeliwnej kolnierzowej oraz ksztattek kotnierzowych z rurami PVC nalezy wykonywa¢ za pomocg tulei kotnierzo-
wych i kotnierza dociskowego. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumowa lub tulejg gumowa zgodnie z wytycznymi producentéw potg-
czen.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach
przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.

Dla wykonania ztaczy przewodoéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac
do $rednicy rur i rodzaju ztagczy.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z PVC i PE w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja,
przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek nie majacych potaczen nieprzesuwnych.

5.7.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykona¢ w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci | m od podstawy nasypu, a w przypadku ist-
nienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.

Rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi a dla przewoddw cisnieniowych zaopatrzy¢ w rurke sygnalizacyjng
$rednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem
sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzg-
cej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.4. Montaz przepompowni

Po zwigzaniu betonu ptyty fundamentowej ustawi¢ prefabrykat przepompowni, dokonujgc podigczen do przewoddéw zewnetrznych. W
miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie $cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i
niezageszczonych miejsc. Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,95 wg Proctor'a. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na doktadne dosunigcie
elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Prefabrykaty powinny posiada¢
atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajace-
go. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajgcego prefabrykaty dla przeprowadzenia
nastepujacych badan:

- wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) — szt. 2
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2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu (wymiary wg tabeli)

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosi¢ dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (mono-
lit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysoko$ci komory rury s3 taczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg byc z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany mate-
riat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgcze-
nie i pozwala uzyskac¢ wysokg wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym cigza-
rze elementéw. Przektfada sig to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grun-
ty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwy-
czaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach $ciekowych"

Wymagane parametry:
o Ciezar whasciwy [p] 2300 kg/m®
Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
Chropowato$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm
Nasigkliwosé woda nw 0,10%
Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

e podest obstugowy — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

e porecz — stal nierdzewna

e whaz zeliwny @800 D400

e kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/przew. PVC — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i
otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN80 — szt. 2 — zeliwo

e przewody ttoczne DN80 — stal nierdzewna

e potaczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e potaczenie z rurociagiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawér kulowy 2” — szt. 1

e potaczenie piondw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie zastosowania potgczen spawa-
nych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jakosciowych:
PN-EN ISO 3834-2

e wykonawca musi zatrudniaC spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-
1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN I1SO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg
PN-EN ISO 23277

e personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

e minimum 80% spawoéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdze-
niem jakosci spawu (wydruk)

DO OBOWIAZKOW KONTRAHENTA NALEZY:
[ Przygotowanie podioza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno byé o grubosci odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych
moze byé wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego betonu.

[1 Osadzenie zbiornika.
[ Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu oraz osadzenia zbiornika.
[1 Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone.

[ Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN (zabezpieczenie
dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni).

[1 Wykonanie przytgcza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o rezystancji zapewniajacej ochrone przeciw-
porazeniowg - dla potaczen wyréwnawczych.

[1 Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodéw zasilajgcych pompy oraz montaz tgcznikéw ptywakowych.
[ Podtaczenie kroccow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

[} Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

[ Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.

[ Posadowienie cokotu rozdzieli sterowania zgodnie z instrukcjg — instrukcja zostanie dostarczona wraz z cokotem.

[1 Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia pomp.

[1 Poinformowanie e-mailem HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 0 wkopaniu zbiornika do 7 dni od zaistnienia tego faktu.
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5.7.5. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad. Najmniejsze wymiary studzienek
rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1:

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

, Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
Srednica przewodu odprowadzajgcego (m)
przelotowej potaczeniowej Spadkowej - kaskadowej
0,20'
0,25 1,20
1,20 1,20
0,30
0,40
0,50 1,40
1,40 1,40
0,60

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,20 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10729.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg z betonu B-20.

Kinetg w dolnej czesci powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetg powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o0 w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢
wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepu-
jacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy
$rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny byé lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ o$ w 0s$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- wprzypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach uzasad-
nionych obliczeniami hydraulicznymi.

- natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytu-
owanej na zewnatrz studzienki.

- réznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczo-
nego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez ,Transpro-
jekt" Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- whazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz
warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentaciji
projektowe;j.

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posado-
wienie komina nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte
pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jedne-
go wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu
ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-O | [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu po-
winna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowe stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegto-
Sciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.7.6. Komory przelotowe i potaczeniowe

Dla kanatéw o $rednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowac¢ komory przelotowe i potgczeniowe projektowane indywidualnie, ztozone z
nastepujacych czesci: komory roboczej, ptyty stropowej nad komora, komina wtazowego $rednicy 0,8 m, ptyty pod wtaz, wtazu typu ciez-
kiego $rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysoko$¢ mierzona od pétki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosi¢ od | ,80 do 2,0 m,
- dlugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,
- szeroko$c¢ nalezy przyjmowacé jako réwna:

- szerokosc¢ kanatu zbiorczego plus szeroko$¢ potek po obu stronach kanatu;

- minimalny wymiar potki po stronie wtazu powinien wynosi¢ 0,50 m,

- zas$ po stronie przeciwnej 0,30 m,

wymiary w planie dla komér potgczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci kanatéw i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmo-
wac¢ dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

- Komory przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odlegto$ciach do 100 m oraz przy zmianie
kierunku kanatu.
- Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie potaczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.4.

5.7.7. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sie na potaczeniach kanatéw o $rednicy od 0,60 m, przy duzych réznicach pozioméw w celu unikniecia
przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i predkosci wody) oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- dlugos¢ komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
- szerokos$¢ komory zalezy od szerokosci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz przejscia kontrolnego z pomostu goérne-
go do pomostu dolnego (0,80 m);
- wymiary pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,
- pomost gérny nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu doptywowego,
- nad pomostem gérnym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wtazowy,
- pomost gérny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysokosci min.1,10m.
Kominy wtazowe nalezy wykona¢ tak jak podano w pkt 5.5.4.
Zasady tgczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.4.
Komory kaskadowe nalezy wykonywa¢ jak komory w punkcie 5.5.5 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w zalezno$ci od potrzeb,
odpowiednio wzmochionych.

5.5.7. Montaz studni polietylenowych.

Konstrukcja studzienki polietylenowej moze by¢ jednolita, lub sktada¢ sie z elementdw tj.:
- kineta studni,
- pierscieni dystansowych lub rury karbowanej (tworzgcych komin studzienki)
- stozka,
- zwienczenia studni

W sktad zwienczenia studni wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio na stozku lub betonowy pierscien odcigzajacy i wkaz w
przypadku posadowienia na terenach przejazdowych.

Poziom wierzchu wtazu powinien by¢ réwny z powierzchniag utwardzong, natomiast w trawnikach itp. wierzch wtazu powinien wysta-
wacé co najmniej 8 cm ponad powierzchnie terenu.

Studzienki posiadajg wewnatrz antyposlizgowe stopnie ztazowe lub drabinke ztazowa.

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ wizualnie, czy zbiornik nie zostat uszkodzony w czasie transportu. Wielko$¢
wykopu jest uzalezniona od $rednicy studzienki. Studzienka nie moze przylega¢ do $cian wykopu i by¢ narazona na wystajace kamienie i
nieréwnosci. Nalezy przewidzie¢ minimum 50 cm odstepu pomiedzy zbiornikiem i $cianami wykopu na warstwe amortyzacyjnag piasku,
ktéra chroni urzadzenie przed naciskami gruntu. Po ustaleniu gteboko$ci posadowienia nalezy wypoziomowa¢ dno wykopu za pomocg
minimum 10 cm warstwy podsypki piaskowej. Podsypke po utozeniu nalezy zagescié. Pierscienie dystansowe montowaé po uprzednim
oczyszczeniu rowka na uszczelke. Uszczelki gumowe przed potgczeniem elementéw posmarowac srodkiem poslizgowym. Nastepnie
przystgpi¢ do zasypywania zbiornika warstwami piasku, o wysokosci 25 cm. Kazdg warstwe nalezy zagesci¢. Wypetnienie wykopu wokot
studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby zagwarantowac staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich
wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora wynisit dla
lokalizaciji:

- w terenie zielonym: — 95%

- w drodze: 98 — 100%;

- przy wodzie gruntowej powyzej dna studni: 98 — 100%
W przypadku wystepowania wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykona¢ opaske betonowg obcigzajgca. Po
wykonaniu wykopu, nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,350” ze zwirem frakcji 1 — 3 mm, w stosunku 1:6. Przygotowang mieszanke
wysypaé na dno wykopu na wysoko$¢ 10 cm. Po ustawieniu studzienki na przygotowanym podtozu nalezy jg wypoziomowac i podtagczyé
kré¢ce do przytacza wodociggowego. Pozostatg mieszanke zwirowo — cementowg rozsypac na 0,5 m dookota studzienki na wysokos$é 20
cm ( 5 cm ponizej osi wlotu i wylotu). Opaske nalezy zagesci¢. Nastepnie przystgpi¢ do zasypywania zbiornika warstwami piasku, o
wysokosci 25 cm. Kazda kolejng warstwe nalezy zagesci¢. Podczas montazu zbiornika nalezy obnizy¢é poziom wody gruntowej minimum
40 cm ponizej dna wykopu.

5.5.8. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ w przypadku niezastosowania potgczen nieprzesuwnych przy wszystkich weztach (odgatezieniach)
i na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek, pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng
$ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-8179192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.7.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i za-
geszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w ST i Dokumentacji Projektowe;.
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W miejscach gdzie nastepuje wyptycenia kanatéw rurowych powyzej gtebokosci 1,20 m (powyzej granicy przemarzania) kanaty rurowe
nalezy dociepli¢ warstwg zuzla o grubosci 40 cm przykrytego papg. Rodzaj gruntu do zasypania wykopéw Wykonawca uzgodni z Kierow-
nikiem Projektu.

5.7.9. Izolacje

Rury PP, PVC i kamionkowe nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Studzienki zabezpiecza sie przez po-
smarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna (abizol R+P). Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Kierow-
nikiem Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i czestotliwoscig okreslong w niniej-
szej ST i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktad-
noscig do | cm,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa naturalnego lub betonu,
- badani odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodo6w,
- badanie wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz O, | m, odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno prze-
kraczac + 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé -5% pro-
jektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9.

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do £5mm.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
1 m (metr) kanatu rurowego, studzienka $ciekowa - szt.; studnia rewizyjna. — szt., wykop i zasypka - m®

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogllne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania | m kanalizacji z uwzglednieniem elementéw sktadowych obmierzonych wg innych jednostek, obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie wykopéw pod studzienki, kanat, studnie rozdzielcze, osadnik, przepompownie, itd.
wykonanie fawy fundamentowej pod ustawienie studzienek, zbiornikow
- dostarczenie materiatéw,
- ustawienie kompletu elementéw studzienek,
- utozenie w wykonanym wykopie podsypki z pospétki pod kanaty rurowe,
- utozenie kanatoéw rurowych z przycieciem, regulacje osi i spadkéw,
- zasypanie i zageszczenie wykopow,
- uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
7. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
8. PN-EN 1852 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizaciji

deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP)
9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

10. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

11. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw sciekowych. Klasa C.

12. BN-86/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

13. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

14. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

16. PN-B-10702 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

17. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

18. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

20. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.

21. BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

22. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
23. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia.

24. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

25. PN-85/B-10700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

26. PN-EN-225-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
27. PN-B-10710 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych.

10.1. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa
1986 rok.

2. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". Transprojekt - Warszawa 1982r.

3. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie".

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych"- wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitar-

nej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-1996r.

Instrukcje wykonania i montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzgdzen zastosowanych w projekcie

o
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