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Termomodernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 8
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

145,00 + 111,60 + 127,50 + 120,60 m2 504,700
RAZEM

2
d.1.1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 504,700
RAZEM

3
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

35 * 1,90 m2 66,500
RAZEM

4
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

362 + 30 + 81 m2 473,000
RAZEM

5
d.1.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wnęki okinne i
drzwiowe

m2

35 * 0,25 * 4,20 m2 36,750
RAZEM

6
d.1.1

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą m2

poz.4 + poz.5 m2 509,750
RAZEM

7
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe

m2

poz.4 + poz.5 m2 509,750
RAZEM

8
d.1.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - systemowymi -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej tynku
akrylowym - grubość styropianu 15cm,

m2

poz.4 m2 473,000
RAZEM

9
d.1.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi -
systemowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.5 m2 36,750
RAZEM

10
d.1.1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna -
farba silikatowa (krzemianowa).

m2

poz.8 + poz.9 m2 509,750
RAZEM

11
d.1.1

KNR AT-99
0101-01
analogia

Montaż kotew w technologi kotew stalowych do wzmacniania ścian
ceramicznych ,wiercenie, oczyszczenie i nawilżenie otworu oraz
osadzenie kotwy stalowej na zaprawie chemicznej 25mb -
wzmocnienie pęknięć w elewacji.

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM

12
d.1.1

KNR 19-01
0832-01

Wykonanie spadków zaprawą cementową- pod parapety m2

35 * 0,45 m2 15,750
RAZEM

13
d.1.1

KNR 4-01
0533-01

Wymiana parapetów z blachy tytan-cynk grub.0,7mm. m

35 * 1,60 m 56,000
RAZEM

14
d.1.1

KNR 4-01
0417-02
analogia

Montaż budek lęgowych. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

15
d.1.1

KNR 2-25
0704-02

Demontaż anten i kabli anten
.
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Termomodernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 8
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 anten

.
10,000

RAZEM
16

d.1.1
KNR 2-25
0704-02

Montaż anten i kabli anten
.

10 anten
.

10,000

RAZEM
17

d.1.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

t

510 * 0,03 * 1,7 t 26,010
RAZEM

18
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

t

poz.17 t 26,010
RAZEM

19
d.1.2

TZKNBK XX
2002-07

Montaż gotowych stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m
prostych bez podstopni z umocowaniem do policzków

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

20
d.1.2

TZKNBK XX
2002-01

Montaż gotowych stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m
prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach z
umocowaniem do policzków

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

21
d.1.2

KNR-W 4-01
0425-04

Wymiana elementów schodów drewnianych - załamania lub skręty
poręczy do 90 st.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

22
d.1.2

KNR-W 4-01
0425-03
analogia

Podniesienie balustrady do wysokości 1,10m. m

14,510 m 14,510
RAZEM

23
d.1.3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.6 m w gruncie kat. III

m3

64 * 0,5 * 1,0 m3 32,000
RAZEM

24
d.1.3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

64 * 1,0 m2 64,000
RAZEM

25
d.1.3

KNR-W 4-01
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z
cegły ceramicznej

m2

poz.24 m2 64,000
RAZEM

26
d.1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.24 m2 64,000
RAZEM

27
d.1.3

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod
uszczelnienia w technologii BITUMICZNEJ

m2

poz.25 m2 64,000
RAZEM

28
d.1.3

KNR 2-02
0616-04-analo

gia

Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

poz.27 m2 64,000
RAZEM

29
d.1.3

KNR 2-01
0320-0301-ana

logia

Zasypywanie wykopów liniowych zwirem 16-32mm w pełnym
wykopie

m3

poz.23 m3 32,000
RAZEM

30
d.1.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

t
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Termomodernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 8
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.23 * 1,7 t 54,400

RAZEM
31

d.1.3
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

t

poz.30 t 54,400
RAZEM

32
d.1.3

Kalkulacja
wlasna

Oplata skladowiska t

poz.30 t 54,400
RAZEM

33
d.1.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm
w gruncie kat.III-IV

m

64 m 64,000
RAZEM

34
d.1.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.33 m 64,000
RAZEM

35
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.33 * 0,5 m2 32,000
RAZEM

36
d.1.3

KNR 0-11
0320-02

Opaska z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.33 * 0,5 m2 32,000
RAZEM

37
d.2

KNR-W 4-01
0418-03

Wymiana deskowania poddasza z desek o grubości 32 mm na
styk-DESKOWANIA POODASZA POD DOCIEPLENIE STROPU.

m2

115 m2 115,000
RAZEM

38
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho 10cm. (Krotność 2; łącznie 20 cm)
Krotność = 2

m2

115 m2 115,000
RAZEM

39
d.2

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - rozbiórka polepy. m2

115 m2 115,000
RAZEM

40
d.2

TZKNBK II
-208

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego obliczanego
wg wymiarów konstrukcji samochodami na wyznaczone wysypisko
z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km

m3

115 * 0,2 m3 23,000
RAZEM

41
d.3

Wymiana opraw oświetleniowych i instalacje elektryczne.
Przewody zasilające 125mb, puszki rozdzielcze15szt., Montaż 7
opraw oświetleniowych typu LED. Wykonanie bruzd i odtworzenie
tynków.
Demontaż starej instalacji oświetlenia. Montaż zabezpieczeń w
rozdzielnicy rozłącznik przeciwporażeniowy. Montaż czujników
ruchu.
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy.
Wymiana WLZ budynku:
Przewody do 24mm2-215mb,
Montaż rozdzielnic wewnętrznych - 12szt.
Włączniki 3fazowe-2szt., wyłączniki 1 fazowe-34szt..
Rozłącznik przeciwporażeniowy-9
Wymiana liczników jednofazowych-8szt.
Wymiana liczników  trójfazowych-2szt.
Przełączenie zabezpieczeń głównych,
Podłączenie WLZ w ZK.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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